UMOWA nr 222/2019

W dniu 4 lipca 2019 roku w Sobétce pomiedzy:
Gming Sobétka, ul. Rynek 1, 55-050 Sobotka, NIP: §896-10-00-784,
zwana dalej Zamawiajacym i reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta i Gminy Sobdtka - Pana Miroslawa Jarosza
przy kontrasygnacie Skarbnika Miastai Gminy - Pani Magdaleny Saczawy-Szwedowskiej

a Przedsigbiorstwem: Berger Bau Polska Sp. z 0.0. z siedziba zakladu ul. Szczecifiska 11, 54-517 Wroclaw,
NIP:8981011638, Regon: 93017343,

zwanym dalej Wykonawcg uprawnionym do wykonania robét objetych niniejsza umowa na podstawie wygranego
przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zaméwier publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U.
z 2018 r.,, poz. 1986 ze zm.), reprezentowanym przez:

Grzegorz Serafin - Prokurent dzialajacy na podstawie pelnomocnictwa
zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

Informacje ogélne
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegajace na:

»Remont drég gminnych: ul. Marii Sklodowskiej-Curie i ul. Romana Zmorskiego w Sobdtce”.

2. Szezegblowy zakres przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1 oraz warunki jego wykonania okre§lone sg w
dokumentacji projektowej zalaczonej do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) i ofercie
zlozonej przez Wykonawcg, ktére stanowia integralng cze§¢ niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowiazany jest wykonywa¢ czynnoéci bedace przedmiotem Umowy z nalezyta starannos$cia,
winien kierowaé si¢ zasada ochrony intereséw Zamawiajacego i wykonaé przedmiot umowy w sposob
odpowiadajacy wymogom Zamawiajacego.

4. Wykonawca zobowiazany jest do zastosowania wyrobéw i materialtéw uzytych do wykonania przedmiotu
zaméwienia posiadajacych niezbgdne atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne. Materialy i urzadzenia
dostarczone przez Wykonawce powinny odpowiadaé wymogom dla wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1202 ze zm.).

5. Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat si¢ z warunkami realizacji zaméwienia i miejscem jego wykonania, upewnit
sig co do prawidlowosci i kompletnosci zlozonej do przetargu oferty oraz zgodnoéci wyceny ofertowej z
ustaleniami SIWZ.

6. W czgsei dotyczacej rob6t budowlanych przedmiot umowy obejmuje pelen zakres rob6t rozbiérkowych, robot
budowlanych wszelkich branz budownictwa wskazanych w dokumentacji projektowej, rob6t montazowych,
ustug budowlanych, dostaw maszyn, urzadzer, elementéw matej architektury, ktére Wykonawca zobowiazuje sie
wykona¢ i przekazaé Zamawiajacemu zgodnie z niniejsza umowa, dokumentacja projektowa, wymaganiami
ustawy Prawo budowlane oraz innymi obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

7. Ceng umowy objgta bedzie sporzadzona po zakonczenin realizacji przedmiotu umowy dokumentacja
powykonawecza (w tym dokumentacja geodezyjna powykonawcza) spehniajaca wymogi wiasciwego
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i obejmujaca wszelkie zmiany dokonane w toku prowadzonych
robot. Wykonawca dostarczy tg dokumentacj¢ Zamawiajacemu wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru.

8. Integralng czgScig umowy jest oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami, stanowigca zalaeznik nr 2 do umowy.

9. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania robdt okre§lonych w ust. 1 zgodnie z posiadang dokumentacja
techniczng, przepisami prawa budowlanego, normami polskimi i sztuka budowlana.

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ materialng za szkody powstate z jego winy lub zaniedbania podczas
wykonywania robodt.

11. Integralng czes$¢ umowy stanowig:
1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia — zat. nr 1,
2) Oferta Wykonawcy — zal. nr 2,
3) Harmonogram rzeczowo-finansowy — zal. nr 3,
4) Wzdr karty gwarancyjnej — zal. nr 4,
5) Wzor o§wiadczenia podwykonawcy — zat. nr 5,
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6) Wzér koficowego oswiadczenia podwykonawcy — zat. nr 6,
7) Kosztorys ofertowy — zal. nr 7
8) Dokumentacja projektowa — zat. nr 8,

§2
Wynagrodzenie z tytulu wykonanych prac

1. Strony ustalajg, ze obowigzujaca forma wymagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe wynikajace z oferty
zlozonej przez Wykonawce, ktora stanowi zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 wynosi: 3 359 622,24 zi (slownie: trzy miliony trzysta pieédziesiat
dziewieé tysiecy sze§éset dwadzieScia dwa zi i 24/100), plus podatek VAT 772 713,12 zi. Laczne
wynagrodzenie brutto wynesi 4 132 335,36 (slownie zlotych: cztery miliony sto trzydziesci dwa tysiace
trzysta trzydziesci pieé i 36/100).

3. Kwota umowna brutto obejmuje wszystkie koszty niezbedne potrzebne do kompleksowego wykonania
przedmiotu umowy i nie bedzie podlegaé waloryzacji. Kwota umowna brutto obejmuje réwniez wszelkie
obcigzenia o charakterze publicznoprawnym zwigzane z realizacja przedmiotu umowy, w szczegdlnoscei podatek
od towardéw i ushug w wysokoséci wynikajacej z wlasciwych przepiséw. Ponadto Wykonawca nie moze zadac
podwyzszenia wynagrodzenia okre$lonego w ust. 2 niniejszego paragrafu, o koszty niezbedne do prawidtowej
realizacji przedmiotu umowy zgodnej z opisem przedmiotu zamoéwienia, jezeli w chwili skladania oferty mégt je
przewidzie¢. Wykonawca moze zadaé podwyzszenia wynagrodzenia okre§lonego w ust. 2 niniejszego paragrafu
w przypadku zmiany wysokoéci stawek podatku od towarow 1 ustug, lub w przypadku zajscia okolicznoéci
wskazanych w § 14 ust. 1 pkt 11.

4, Kwota umowna brutto obejmuje wszystkie nakiady i koszty wyliczone w oparciu o dokumentacje projektowa,
ogledziny terenu budowy i obiektéw bezpoSrednio sasiadujacych, obowiazujace przepisy, wiedzg techniczna,
oraz wszelkie inne koszty zwiazane z realizacja przedmiotu umowy. Ponadto, kwota umowna brutto uwzglednia
rowniez koszty:

1) koszty robét rozbidrkowych i robdt budowlanych oraz zwigzanych z nimi dostaw materiatow i urzadzen
przewidzianych w dokumentacji projektowej bedacej zalacznikiem do niniejszej umowy,

2) dokonywania niezbednych odbioréw, prob, pomiaréw, badan, wpieé, sprawdzen, itp.,

3) oplat za zajecie chodnikéw, paséw drogowych i innych terendéw na cele budowy, wszystkie koszty zwigzane
z tymczasows organizacjg ruchu, pozostalych optat administracyjnych zwigzanych z konieczno$cia
wykonania robét budowlanych w ramach niniejszego zadania,

4) powielania dokumentacji na potrzeby realizacji inwestycji,

5) organizacji, reorganizacji i likwidacji zaplecza budowy wraz z kosztami amortyzacji lub zuzycia tych
obiektéw, oswietlenia, oznakowania, ochrony i zabezpieczenia terenu budowy oraz prowadzonych robdét,

6) wyposazenia zaplecza budowy w urzadzenia placu budowy, obejmujace drogi tymczasowe, tymczasowe
sieci elektryczne, energetyczne, wodociagowe, kanalizacyjne, o§wietlenie placu budowy, zastepcze Zrodia
ciepla do ogrzewania obiektéw i robdt, urzadzenia zabezpieczajace materiaty i roboty przed deszczem,
stoficem 1 mrozem i inne tego typu urzadzenia,

7) zuzycia wody, energii, ogrzewania, zrzutu §ciekéw 1 inne dla potrzeb budowy,

8) tlumaczen instrukcji obstugi i eksploatacji urzadzen i instalacji na jezyk polskd,

9) oczyszczenia i przygotowania placu budowy, koszty rozbidrek, koszty sktadowania urobku i gruzu na
sktadowisku odpadéw, koszty wywozu i utylizacji odpadéw w sposdb zgodny z przepisami ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.) i Rozporzadzeniami wykonawczymi do tej
ustawy, przy czym Wykonawca jest zobowiazany do dokumentowania utylizacji odpadéw z rozbidrek
zgodnie z przepisami przywolanej wyzej ustawy,

10)koszty sporzadzenia dokumentacji powykonawczej, analiz, ewentualnych prac archeologicznych, ekspertyz i
oplat z tym zwiazanych warunkujacych wykonanie przedmiotu umowy,

11)zakupu materialéw, zakupu i/lub wynajmu sprzetu budowlanego, zakupu urzadzen, wyposaZenia, oplaty
graniczne, cla, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizng, materialy i sprzet, a takze wyplat wynagrodzenia
dla pracownikéw Wykonawcy, podwykonawcdw oraz dalszych podwykonawcow,

12)ryzyko obciazajace Wykonawce i kalkulowany przez Wykonawce zysk,

13)wszelkie inne koszty, oplaty i naleznoéci, zwigzane z wykonywaniem robét, odpowiedzialno§cia materialng i
zobowigzaniami Wykonawcy wymienionymi lub wynikajacymi z treci dokumentacji projektowej, rysunkéw
technicznych, warunkéw umowy oraz przepiséw dotyczacych wykonywania robdt budowlanych,

14)wszelkich optat administracyjnych koniecznych do poniesienia w zwiazku z realizacja przedmiotu umowy, o
ile niniejsza umowa nie stanowi inaczej.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja projektowa stanowiaca zalacznik nr 8 do niniejsze;
umowy oraz ze stanem faktycznym terenu budowy oraz terenéw przylegltych — zakres okreSlony w §1 ust. 1
oraz nie zglasza uwag i zastrzezen, co do zakresu 1 warunkdw realizacji przedmiotu umowy.
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6. Wynagrodzenie okre§lone w ust. 2 jest maksymalnym wynagrodzeniem, ktére ma charakter ryczattowy i nie
moze ulec zwigkszeniu przez caly okres realizacji zadania, z zastrzezeniem zapisow zawartych w § 14 ust, 1 pkt
11 niniejszej umowy.

Za roboty niewykonane, wynagrodzenie Wykonawcy nie przyshiguje.

8. W przypadku ograniczenia zakresu rob6t obnizenie ustalonego wynagrodzenia nastapi w oparciu o warto§ci
elementéw robot wskazane przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym stanowiacym zalgeznik nr 7 do
niniejszej umowy.

9. Zaplata za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie zgodnie z zasadami okreslonymi w § 4 niniejszej umowy.

§3

Termin realizacji umowy

1. Strony ustalajg nastepujace terminy wykonania przedmiotu:
1) rozpoczecia: od dnia zawarcia umowy,
2) zakonczenia realizacji robét budowlanych: do dnia 25.11.2019 .

2. Wykonawca rozpocznie i bedzie realizowal roboty budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, stanowiacym zalgcznik nr 3 do niniejszej umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi
podstawg do biezacej kontroli realizacji umowy. Szczegdly dotyczace harmonogramu rzeczowo-finansowego
okresla § 7 niniejszej umowy.

3. Zakoficzeniem realizacji przedmiotu umowy jest dzieri powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce
0 gotowosci do odbioru koficowego, pod warunkiem potwierdzenia ww. gotowoéci do odbioru przez
inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

§4

Sposéb rozliczania i zaplaty

1. Strony postanawiajg, ze rozliczenic Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastgpowac bedzie na
podstawie faktur czgciowych i jednej faktury koficowej po koficowym odbiorze robét.

2. Faktury czgciowe wystawiane beda nie czgéciej niz raz na miesige w terminach zgodnych z przewidzianymi w
harmonogramie rzeczowo-finansowym.

3. Wraz z fakturg czeéciowa Wykonawca dostarczy protokét wykonania elementéw robot wedhug procentowego
zaawansowania robot zatwierdzony przez nadzér inwestorski oraz wiasciwego przedstawiciela Zamawiajacego
oraz:

— szczegOlowe zestawienie ilodci i wartosci, z uwzglednieniem cen jednostkowych netto i brutto,
dostarczonego i zamontowanego sprzgtu i wyposazenia w miejsce docelowe okreslone w dokumentacji
projektowej, zafakturowanych w danym okresie rozliczeniowym,

— o$wiadczenia potwierdzajgce, ze podwykonawcy i dalsi podwykonawcy otrzymali oni wymagalne
wynagrodzenie nalezne im na podstawie odpowiednich zaakceptowanych przez Zamawiajacego uméw
(migdzy Wykonawca i podwykonawca lub podwykonawcy i dalszym podwykonawca — wg zalacznika nr 5
do niniejszej umowy).

Zamawiajacy nie bedzie przyjimowat faktur bez zalaczonych dokumentéw jw.

4. Faktury czeSciowe beda wystawiane w ostatnim dniu miesigca kalendarzowego okresu realizacji przedmiotu
umowy, okre§lonego w § 3 ust. 1.

5. Rozliczenie koficowe nastapi po zakoficzeniu realizacji przedmiotu umowy, co okresla § 3 ust. 3 niniejszej
umowy.

6. Podstawa wystawienia faktury koncowej bedzie protokét odbioru koficowego zatwierdzony przez nadzor
inwestorski oraz wlaSciwego przedstawiciela Zamawiajacego, podpisane przez obydwie Strony, oraz protokét
wykonania elementu robdt wedlug procentowego zaawansowania robot.

7. Wraz z faktura koricowa Wykonawca dostarczy, oprocz dokumentéw wymienionych ust. 6, koricowe
o$wiadczenia podwykonawcoéw potwierdzajace, Ze otrzymali oni wymagalne wynagrodzenie naleine im na
podstawie odpowiednich uméw zaakceptowanych przez Zamawiajacego (miedzy Wykonawea i podwykonawca
lub podwykonawca i dalszym podwykonawca) — wg zatacznika nr 6 do umowy.

Zamawiajacy nie bedzie przyjmowat faktury bez zalaczonych dokumentow jw.

8. Obowiazek dokonania platnosci przez Zamawiajacego powstaje w momencie prawidlowego zlozenia faktury
czgsciowej lub koficowej. Za prawidiowe ztozenie faktury czgsciowej lub koficowej uwaza sie zloZenie faktury z
zachowaniem wymogéw odpowiednio ust. 1 - 7 niniejszego paragrafu. Faktury cze§ciowe oraz faktura koficowa

Umowa nr 222/2019 z dnia 04.07.2019 . Strona 3



10.
11.
12.
13.

14.

15.

Umowa nr 222/2019 z dq

zostang zaplacone przez Zamawiajacego w terminie 30 dni liczonym od momentu prawidlowego zlozenia
faktury czeSciowej lub konicowe;.

Wynagrodzenie platne bedzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. Za
termin zaplaty uznaje si¢ dzien, w ktérym Zamawiajacy polecit swojemu bankowi przela¢ na konto Wykonawcy
okre$long kwote.

Zamawiajacy nie przewiduje wyplacania zaliczek na poczet wykonania przedmiotu umowy.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wystawianie faktur w formie elektroniczne;j.
Wykonawca o$wiadcza, iz jest podatnikiem VAT czynnym.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania przelewu jakichkolwiek wierzytelno$ci wynikajacych z
niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiajacego poprzedzajacej dokonanie takiego
przelewu.

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do zaplacenia faktury za przedmiot umowy w terminie do 30 dni od daty
dostarczenia faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

W razie nieterminowej zaptaty Wykonawca moze naliczyé ustawowe odsetki.

§5

Obowigzki i uprawnienia Zamawiajacego

Zamawiajacy w dniu podpisania umowy przekaze Wykonawcy dokumentacj¢ projektows stanowigca zatacznik
do SIWZ i do niniejszej umowy — w1 egzemplarzu wersji papierowej. Dokumentacja przekazana przez
Zamawiajacego stanowi jego wiasno$é i nie moze byé udostgpniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajacego
(dotyczy réwniez Podwykonawcow). Zostanie ona zwrdcona Zamawiajacemu wraz ze zgloszeniem gotowosci do
odbioru konicowego. Protokoly zdawczo-odbiorcze przy zwrocie dokumentacji projektowej Zamawiajacemu
przygotowuje Wykonawca.

Miejsce przekazania dokumentacji Wykonawcy, 0 czym mowa powyzej, stanowi siedziba Zamawiajacego.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy niezwlocznie po zawarciu umowy, lecz nie
pdzniej niz 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy. Od tego dnia Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$é
prawng za teren budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolamie teren budowy, o czym mowa w ust. powyzej pod warunkiem
uzyskania uprzedniej akceptacji Zamawiajacego propozycji oznakowan i zabezpieczen terenu sasiadujacego z
terenem budowy. Brak uzyskania przez Wykonawce akceptacji Zamawiajacego propozycji oznakowan i
zabezpieczen terenu sasiadujacego z terenem budowy skutkowaé moze opdznieniem przekazania terenu budowy
z winy Wykonawcy, za ktére bedzie odpowiadaé Wykonawca, i ktére nie bedzie stanowito podstawy zmiany
terminu okreslonego w §3 ust. 1 b).

Zamawiajacy zapewni wielobranzowy nadzoér branzowych inspektoréw nadzoru posiadajacych okreslone prawem
uprawnienia do nadzorowania prawidiowoéci wykonania robot. Wykaz ustanowionych przez Zamawiajacego
inspektoréw nadzoru i specjalisty Zamawiajacy przedstawi Wykonawcy w terminie do 14 dni od daty zawarcia
umowy.

O zmianie osoby pehnigcej funkcje inspektora nadzoru w danej branzy badz specjalnosei 1 ustanowieniu innego
inspektora, Zamawiajacy kazdorazowo powiadomi na piSmie Wykonawce w terminie do 14 dni po wystapieniu
takiej zmiany.

Zamawiajgcy zastrzega prawo do wystgpienia do Wykonawcy z Zadaniem zmiany oséb pemigcych funkcje:
Kierownika budowy czy tez kierownikéw robét, o ktorych mowa w § 6 ust. 1, jezeli w jego opinii osoby te sa
nieefektywne lub nie wywigzuja si¢ ze swoich obowiazkéw w nalezyty sposéb. Zamawiajacy o powyzszym fakcie
powiadomi Wykonawce na piSmie. Zamawiajacy okreSli termin koncowy, do ktorego zmiany osobowe beda
musiaty by¢ dokonane, przy czym nie bedzie to termin krotszy niz 14 dni roboczych.

1) Zamawiajacy zastrzega, ze kwalifikacje kolejnych os6b wyznaczanych na ww. stanowiska nie moga by¢ gorsze
niz wymagane zapisami SIWZ niniejszego postepowania, co Wykonawca bedzie musiat udokumentowad
dostarczajac Zamawiajacemu kserokopie dokumentdw, poswiadczajacych spetnienie warunkow przetargowych
okreslonych w SIWZ.,

2) W przypadku zmian oséb wymienionych w ust. 7 niniejszego paragrafu Wykonawca wraz z dokumentami
okreslonymi w pkt. 7.1 przedlozy Zamawiajacemu o$wiadczenia kierownika budowy, kierownikéw robdt
branzowych o przejeciu obowiazkéw, na obowiazujgcych drukach w inspektoracie nadzoru budowlanemu
odpowiadajacemu miejscowo Zamawiajacemu, dolaczajac do nich uprawnienia budowlane, aktualne
zaswiadczenia o przynaleznoéci do odpowiedniej izby samorzadu zawodowego.

3) W przypadku niewykonania przez Wykonawce zadania Zamawiajacego okre§lonego powyzej, wszelkie
o$wiadczenia sktadane i czynno$ci dokonywane w imieniu Wykonawcy przez osoby objete Zadaniem zmi\any,
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beda traktowane jako nieskuteczne wobec Zamawiajacego oraz beda stanowié niewykonanie obowigzkéw
umownych z wszystkimi skutkami okre$lonymi w niniejszej umowie.

8. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy na jego zasadny wniosek pelnomocnictw niezbednych do prawidiowej realizacji
niniejszej umowy, na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajacego wzoru przedtozonego przez Wykonawce
w terminie 7 dni od jego przediozenia.

§6

Obowiazki i uprawnienia Wykonawcy

1. Wykonawca zapewni objgcie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach funkcji kierownika budowy i

kierownikdw robdt branzowych.

1) W dniu podpisania umowy Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu o$wiadczenia kierownika budowy i
kierownikéw budowy branz: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzef telekomunikacyjnych,
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych o
przejeciu  obowiazkow, na obowigzujacych drukach w inspektoracie nadzoru budowlanemu
odpowiadajacych miejscowo Zamawiajacemu, dotaczajac do mich uprawnienia budowlane, zaswiadczenie
o przynalezno$ci do odpowiedniej izby samorzadu zawodowego. Wraz z ww. o$wiadczeniami Wykonawca
przedlozy Zamawiajacemu wykaz oséb biorgeych udzial w procesie budowlanym przedmiotowego zadania
inwestycyjnego. Powyzsze dotyczy Kierownika budowy oraz pozostatych kierownikéw robot. Wykaz ma
zawiera¢ nastgpujgce dane: imig i nazwisko, pelniona funkcja, adres e mail, telefon kontaktowy —
komoérkowy, telefon stacjonarny.

2) W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu w wersji papierowe; kserokopie
opracowanego przez Kierownika budowy Planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia. Plan bezpieczefistwa i
ochrony zdrowia zostanie opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). Zamawiajacy zastrzega prawo wniesienia uwag do
przedlozonego Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Wykonawca zobowiazany jest w terminie do 3 dni
dokona¢ zmian, poprawy i ponownie przedtozyé Plan BIOZ Zamawiajacemu.

3) O zmianie oséb pehigcych funkcje Kierownika budowy i kierownikéw robét branzowych Wykonawca
zawiadomi Zamawiajacego na piSmie zalaczajac odpowiednie dokumenty: kserokopie potwierdzone za
zgodno§¢ z oryginalem uprawnien, zaswiadczen o przynaleznosci do odpowiedniej izby samorzadu
zawodowego, oswiadczen o podjeciu obowiazkéw oraz kserokopie dokumentow po$wiadczajacych spetienie
warunkow przetargowych jak dla Kierownika budowy z etapu procedury przetargowej (wymagania w tresci
SIWZ). Wykonawca musi uzyskaé pisemng zgode Zamawiajacego na objecie lub zmiane funkcji Kierownika
budowy i kierownikéw robét branzowych. Brak odpowiedzi ze strony Zamawiajacego na pisemny wniosek
Wykonawcy w terminie 7 dni uznaje sie za zgode Zamawiajacego.

4) W czasie nieobecno$ci os6b pehiacych funkcje Kierownika budowy, Wykonawca ustanowi zastepce
Kierownika budowy. Osoba zastgpcy musi uzyskaé pisemna zgode Zamawiajacego. W tym przypadku maja
zastosowanie zapisy ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu.

5) Brak zapewnienia przez Wykonawcg osob pelniacych funkcje Kierownika budowy skutkowaé bedzie
wstrzymaniem przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy rob6t budowlanych do momentu wyznaczenia
przez Wykonawcg 0sob peniacych funkcjg Kierownika budowy. W tym przypadku maja zastosowanie zapisy
ust. 1 pkt. 1 niniejszego paragrafu.

2. Wykonawca zaSwiadcza, iz kaidy z uczestnikéw procesu budowlanego bioracych udzial w realizacji
przedmiotowego zadania bedzie posiadat aktualne za$wiadczenia potwierdzajace cztonkostwo w Okregowej Izbie
Inzynieréw Budownictwa w okresie trwania umowy lub odpowiadajace im uprawnienia wydane obywatelom
panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskie;.

3. W przypadku kazdorazowej zmiany oséb petigcych funkcje: Kierownika budowy czy tez kierownikéw robét
branzowych, Wykonawca zobowiazany jest do aktualizacji wykazu oséb bioracych udziat w procesie budowlanym
przedmiotowego Zadania, o czym mowa w ust. 1 pkt. 1 niniejszego paragrafu w terminie do 7 dni roboczych od
dokonania ww. zmiany.

4. Kierownik budowy i wyznaczone przez niego osoby winny biegle wladaé jezykiem polskim dla komunikowania sie
lub Wykonawca udostepni wystarczajacg liczbe kompetentnych thimaczy na terenie Budowy we wszystkich godzinach
pracy.

5. Przed rozpoczeciem realizacji robét Wykonawca uzyska stosowne pozwolenia w zakresie gospodarki odpadami,
wynikajace z ustawy - pozwolenie na transport, wytwarzanie, zbiérke, odzysk i unieszkodliwianie i przedtozy w
inspektoracie nadzoru budowlanemu odpowiadajacemu miejscowo Zamawiajacemu, najpdzniej w dniu
rozpoczegcia realizacji robot.
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Wykonawca ma obowiazek postepowaé z odpadami zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami prawa.
Wykonawca jako wytworca odpadéw ma obowiazek zagospodarowania powstatych podczas realizacji przedmiotu
Umowy odpadow.

6. Wykonawca na whasny koszt i we wlasnym zakresie:

1) ogrodzi i urzadzi teren budowy, a po zakoficzeniu robdt zdemontuje wszystkie obiekty tymczasowe,
uporzadkuje teren budowy i przekaze go Zamawiajacemu w terminie odbioru koficowego obiektu, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 pkt 2.

2) Wykonawca w ramach zagospodarowania placu budowy wykona odpowiednie ogrodzenie oraz oznakowanie
terenu budowy. W przypadku uwag i zastrzezenn Zamawiajacego Wykonawca wymieni lub poprawi, zaleznie
od decyzji Zamawiajacego, zakwestionowany element /ogrodzenia/zabezpieczenia/oznakowania w terminie
do 3 dni roboczych. Poprawienie elementu zostanie zgloszone pisemnie Zamawiajacemul.

3) Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia drog prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami,
ktére moze spowodowaé transport i sprzet Wykonawcy. W szczeg6lnosci dostosuje sig do obowiazujacych
ograniczen obciazeni osi pojazddw podczas transportu materialdw i1 sprzetu do i z terenu budowy, aby nie
spowodowal on szkdd na drogach,

4) W ramach zaplecza budowy Wykonawca zapewni na terenie budowy biuro/a na potrzeby nadzoru
inwestorskiego. Wszelkie koszty zwiazane z obstugg biura nadzoru inwestorskiego pokrywa Wykonawca do
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy. Biuro nadzoru inwestorskiego ma by¢ umeblowane: min. w st6t
konferencyjny, krzesta — 8 sztuk,

5) Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terenu budowy na wniosek Wykonawcy. Zmiana powyzsza jest
dopuszczalna tylko i wylacznie na pisemny wniosek Wykonawecy, za zgodg Zamawiajacego. Wszelkie koszty
z tym zwiazane, w tym koszty ewentualnej dzierzawy, ponosi Wykonawca. Uzyskanie wszelkich
wymaganych opinii/decyzji/zgéd lezy po stronie Wykonawcy,

6) zapewni wlasciwie oznakowane i zabezpieczenie ciagéw komunikacyjnych pieszo-jezdnych uzytkownikow.
Wykonawca zapewni wlasciwie oznakowane ciagdéw komunikacyjnych w sasiedztwie terenu budowy.

7) w przypadku zaistnienia sytuacji, o ktérej] mowa w ust. 6 pkt 5 niniejszego paragrafu Wykonawca musi
zlozy¢ propozycje oznakowan i zabezpieczen terenu oraz w tej sytuacji zastosowanie maja zapisy zawarte w
ust. 6 pkt 6 niniejszego paragrafu,

8) zabezpieczy teren budowy przed dostepem o0sdb niepowolanych oraz kontrole ruchu osob, pojazdow,
urzadzen i materiatow,

0) zapewni zaopatrzenie budowy w wode, energie elektryczna, cieplo, odprowadzenie sSciekdow, wywoz
wszelkich odpadéw i nieczystosci z terenu budowy oraz w razie koniecznosci zainstaluje na wlasny koszt
liczniki poboru wody, energii elektrycznej i cieplnej oraz bedzie ponosit koszty podigczenia, korzystania i
zuzycia mediow w okresie realizacji robot,

10) w przypadku konieczno$ci przejécia lub prowadzenia robdt budowlanych w miejscu, ktére nie zostato
protokolamie przekazane Wykonawcy, stuzacych wylacznie wykonaniu robét budowlanych, Wykonawca
wilasnym nakladem pracy i na wilasny koszt przygotuje w stalym uzgodnieniu z Zamawiajacym i
wiaécicielami miejsca nieprzekazanego na teren budowy, miejsce wykonania tych robdt budowlanych. Po
zakoficzeniu prowadzenia tych robot Wykonawca na wilasny koszt 1 wlasnym naktadem pracy niezwlocznie
doprowadzi miejsce wykonania tych robét do stanu sprzed ich wykonania, z zastrzeZeniem zmian
technicznych wprowadzonych na skutek wykonanych rob6t. Wykonawca pozostawi je w stanie
niepogorszonym i wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, usunie zbedne urzadzenia, materiaty, odpady,
nieczystoSci oraz naprawi powstale w zwiazku z prowadzonymi robotami budowlanymi uszkodzenia i
przywroci usunigte na czas robot sprzety 1 wyposazenie,

11) zabezpieczy sprzet i wyposazenie znajdujace sig na terenie budowy w sposob uniemozliwiajacy pogorszenie
jego stanu,

12) po zakonczeniu prowadzonych robét budowlanych, ciggi komunikacyjne i wszelkie zabezpieczenia oraz
oznakowania zostana zdemontowane przez Wykonawce na jego koszt i jego nakladami pracy,

7.  Przekazany teren budowy podlega ochronie przez Wykonawce od kradziezy, pozaru i zalania. Zamawiajacy nie
ponosi odpowiedzialnoéci za czeéci terenu budowy i elementy przeznaczone do rozbiorki oraz materialy i
urzadzenia stanowiace wlasno$¢ Wykonawcy, jak réwniez zainstalowane elementy lub urzadzenia, od dnia
przekazania terenu budowy do dnia bezusterkowego odbioru koficowego.

8. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszelkich zgdd i decyzji zwigzanych ze zorganizowaniem terenu
budowy, w tym uzyskania decyzji o przylaczeniu budowy do drogi publicznej wraz z wykonaniem projektu
ruchu zamiennego. Wszelkie koszty z tym zwiazane ponosi¢ bedzie Wykonawca.

9. W czasie realizacji umowy Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych oraz na biezaco bedzie usuwal wszelkie zbedne urzadzenia, materialy, odpady oraz
nieczystoéci. W przypadku niedopelnienia przez Wykonawcg obowiazku jw., Zamawiajacy wezwie Wykonawce
do natychmiastowego uporzadkowania Terenu budowy. \
Zamawiajacy zastrzega prawo do uporzadkowania terenu budowy na koszt Wykonawcy, po jed okrotnym
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pisemnym wezwaniu Wykonawcy do natychmiastowego uporzadkowania terenu budowy, w przypadku braku
podjecia dziatan przez Wykonawcee w terminie do jednego dnia od otrzymania wezwania w tym zakresie.

Wykonawca zobowiazany jest do sprzatania na biezaco ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy
sprzetu i $rodkoéw transportu Wykonawcy, jego podwykonawcéw i dostawcéw, a w przypadku spowodowania
Jjakichkolwiek uszkodzeri do ich natychmiastowej naprawy.

W przypadku niedopeinienia przez Wykonawce obowiazku jw., Zamawiajacy wezwie Wykonawce do
natychmiastowego uporzadkowania/usunigcia uszkodzen ulic z zanieczyszczen powstalych od jazdy i pracy
sprzetu i Srodkéw transportu Wykonawcy. Zamawiajacy zastrzega prawo do uporzadkowania/usuniecia
uszkodzen ulic na koszt Wykonawcy, po jednokrotnym pisemnym wezwaniu Wykonawcey do natychmiastowego
uporzadkowania ulic, w przypadku braku podjecia dzialaf przez Wykonawce w terminie do jednego dnia od
otrzymania wezwania w tym zakresie.

Wykonawea podlega wszelkim dzialaniom kontrolnym i sprawdzajacym podejmowanym przez instytucje
uprawnione do tego na mocy obowigzujacego Prawa. Uprawnione instytucje moga przeprowadzié dowolne
kontrole dokumentéw lub kontrole na miejscu, jakie uznajg one za niezbedne w celu uzyskania informacji
dotyczacych wykonywania umowy. Wykonawca zobowiazuje sie niezwlocznie dostarczy¢ uprawnionym
instytucjom, na ich prosbe, wszelkie dokumenty dotyczace wykonywania przedmiotu umowy.

Wykonawca bedzie przechowywat przez caly czas trwania przedmiotu umowy, co najmniej jedna kopie
dokumentacji projektowej. Wspomniane dokumenty powinny byé przez caly czas dostepne do wgladu dla
Zamawiajacego, nadzoru inwestorskiego oraz pracownikéw jednostki realizujacej projekt, a takze dla
przedstawicieli organéw nadzoru i kontroli (Nadzér Budowlany, Panstwowa Inspekcja Pracy, itp.) jak tez dla
innych oséb upowaznionych pisemnie przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za biezace
uaktualnianie dokumentéw skladajacych si¢ na realizacie przedmiotu umowy, prowadzenie dokumentacji
budowy zgodnie z obowigzujacym Prawem budowlanym.

Wykonawca zapewni obstuge geodezyjna wraz z niezbednymi wytyczeniami i pomiarami powykonawczymi
oraz dostarczeniem powykonawczej mapy sytuacyjno-wysokosciowej w 3 egz. Ponadto Wykonawca
odpowiedzialny jest za zgodne z dokumentacja projektows wytyczenie w terenie wszystkich czesci robét oraz
za prawidlowe wpisy do dziennika budowy dotyczace rejestrowania czynnoéci geodezyjnych. Wykonawca
zobowiazany jest za ochrong urzadzen okreslajacych lokalizacje punktéw pomiarowych i wysoko$ciowych a w
przypadku ich uszkodzenia — do ich odnowienia na swéj koszt.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé przedmiot umowy przy uzyciu materialéw, wyrobow i urzadzen
o parametrach i standardach nie gorszych (fj. réwnowaznych lub wyzszych) niz okresla dokumentacja
projektowa.

1) Wykonawca zobowiazany jest do stosowania materialéw i wyrobéw budowlanych wprowadzonych do
obrotu zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materialy powinny byé I gatunku
(najwyzszej jakosci), a zamontowane urzadzenia wyprodukowane w roku wbudowania (lub ostatnim
kwartale roku poprzedzajacego wbudowanie), o udokumentowanym pochodzeniu. Whudowane materiaty,
urzadzenia, maszyny i sprzet musza posiada¢ dostep do autoryzowanego serwisu (jezeli taki jest wymagany)
na terenie Polski. Wszystkie materialy przed ich zastosowaniem powinny zosta¢ zaakceptowane przez nadzér
inwestorski i przediozone do akceptacji na co najmniej 21 dni przed planowanym terminem ich
zastosowania.

2) Wykonawca zobowigzany jest do przekazania nadzorowi inwestorskiemu dokumentacji techniczno-ruchowej
wszystkich urzadzeri na 60 dni przed ich montazem wraz z informacja wskazujaca miejsce autoryzowanego
serwisu danego urzadzenia.

3) Wykonawca zobowiazany jest przed montazem urzadzen branzy elektrycznej (np. oprawy o§wietleniowe,
platforma przychodowa dla niepetnosprawnych) uzyskaé pozwolenie nadzoru inwestorskiego na ich montaz.

4) Wykonawca zobowiazany jest do przedstawiania do akceptacji Zamawiajacego przed wbudowaniem prébek i
wzorow wszystkich materialéw oraz wyposazenia placéw, na co najmniej 14 dni przed terminem ich
wbudowania.

5) Wykonawca zobowiazany jest do przygotowania i przekazania przy kazdym odbiorze nadzorowi
inwestorskiemu dokumentéw stanowiacych dowdd nalezytego wykonania rob6t budowlanych oraz
zastosowania i wbudowania materialéw najwyzszej jakosci (atesty, aprobaty techniczne, karty gwarancyjne,
protokoly badan i sprawdzen, Swiadectwa jakosci, itd.).

Wykonawca zrealizuje roboty objete niniejsza umows z materiatéw zakupionych przez siebie.

Wykonawca, w celu uzyskania akceptacji przez nadzér inwestorski wszystkich wbudowywanych materiatéw,
urzadzen, itp., o czym mowa w ust. 15, jest zobowigzany wystapi¢ o pisemne zatwierdzenie Wniosku o
zatwierdzenie Materialéw i Urzqdzen uzupelnionego o wymagane we wniosku zalaczniki - atesty, certyfikaty,
aprobaty techniczne, itp.. Wzér Wniosku o zatwierdzenie Materialéw i Urzadzenn Wykonawca otrzyma od
Zamawiajacego po przekazaniu terenu budowy.
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Zamawiajacy =zastrzega, ze w razie watpliwosci co do jako$ci zastosowanych materialow i urzadzen moze
przeprowadzi¢ we wiasnym zakresie ich badania. Jezeli ekspertyza wykaze niezgodng z SIWZ jako&d
materiatéw i urzadzen koszty ekspertyzy pokrywa w tym zakresie Wykonawca, w przeciwnym razie jej koszty
pokrywa Zamawiajacy. Materiatéw 1 urzadzen niezgodnych z umows nie mozZna zastosowaé, a uzZyte
Wykonawca usunie i zastapi na swéj koszt i ryzyko.

Wykonawca zobowiazuje sie udzielad, na kazde Zzadanie Zamawiajacego, informacji o personelu nadzorujacym
budowe, ilo$ci zatrudnionych pracownikéw, czasie pracy oraz pracujacym sprzgcie.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy ochrony $rodowiska
naturalnego. Oplaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robdt norm okre§lonych w odpowiednich
przepisach obciazaja Wykonawce. Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robdt, a wynikajgce z
zaniedban w czasie ich realizacji obcigzaja Wykonawce. Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony
przeciwpozarowej, dotyczacych BHP oraz Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Umowa niniejsza realizowana jest z dofinansowaniem funduszy Unii Europejskiej. Wykonawca zobowigzany
jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa krajowego i wspoélnotowego.
W trakcie realizacji umowy, jak i po jej zakonczeniu, Wykonawca oraz jego podwykonawcy zobowiazani sg
poddaé sig w zakresie realizacji niniejszego kontraktu, w kazdej chwili audytowi wewngtrznemu ze strony
Zamawiajacego, audytowi zewnetrznemu zleconemu przez Zamawiajacego, a takze wszelkim niezbednym
kontrolom dokonywanym przez np. jednostki dofinansowujace lub inne uprawnione podmioty, zaréwno krajowe
jak i wspdlnotowe. W przypadku takim Wykonaweca i jego podwykonawcy zobowiazani sa udostgpni¢ wszelkie
posiadane dokumenty, w tym elektroniczne i udziela¢ niezbgdnych wyjasnien. W przypadku wydania zalecen
pokontrolnych Wykonawca i podwykonawcy zobowigzani sa do ich wykonania. W celu wywiazania sig z
zobowiazania jak wyzej Wykonawca zawrze odpowiednie zapisy w umowach z podwykonawcami.

Wykonawca ma obowiazek oznaczaé stosownymi znakami i informacja o wspolinansowaniu dokumenty
dotyczace realizacji projektu, za wyjatkiem wewnetrznych dokumentow, ktore nie beda przedstawiane innym
podmiotom. W zakresie jw. Wykonawca zastosuje si¢ na czas podpisania umowy z wytycznymi w zakresie
obowigzkéw informacyjnychi promocyjnych beneficjenta korzystajac zserwisu Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Dolnoslaskiego 2014-2020.

W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do =zorganizowania i1 udzialu w
przeprowadzanych, co najmniej raz w roku, a w ostatnim roku obowiazywania gwarancji i rekojmi na dwa
miesigce przed uplywem tego okresu, przegladach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych przegladéw
wad i usterek.

Wykonawca jest zobowiazany do przeprowadzania w ramach gwarancji i rekojmi napraw biezacych i
awaryjnych. Szczegdly okreéla § 16 umowy.

§7

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Wykonawca ma obowiazek przedstawi¢ Zamawiajacemu Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji
przedmiotu umowy, z ktérego powinna wynika¢ kolejno$¢ realizacji robdt 1 dostaw materialow z
uwzglednieniem wymaganej technologii, elementéw, iloSci i ceny wyposazenia, czasu realizacji i terminéw
dostaw uzgodnionych materialdw oraz terminéw wykonania elementéw robét podlegajacych okresowym
rozliczeniom po potwierdzeniu ich wykonania. Harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzony zostanie
zgodnie z zalacznikiem nr 3 do niniejszej umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy robot stanowiacy zatacznik nr 3 do umowy Wykonawca opracuje i dostarczy
Zamawiajacemu w dniu podpisania niniejszej umowy. Przyjecie harmonogramu rzeczowo-finansowego w dniu
podpisania umowy nie stanowi jego akceptacji. Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé akceptacje
harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Zamawiajacego. W tym celu Zamawiajacy w terminie do 14 dni od
daty podpisania umowy zatwierdzi harmonogram lub wniesie do niego uwagi.

W przypadku koniecznoéci poprawy harmonogramu Wykonawca zobowiazany jest w terminie do 3 dni
roboczych przekazaé¢ Zamawiajacemu poprawiony harmonogram rzeczowo-finansowy celem uvzyskania
ponownej jego akceptacji. Procedura uzyskiwania akceptacji harmonogramu rzeczowo-finansowego przez
Zamawiajacego dotyczy kazdorazowej poprawy harmonogramu.

Zatwierdzony harmonogram szczegdlowy bedzie podstawg dokonywania rozliczen (wystawienia faktur),
zgodnie z zapisami §3 umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy Wykonawca opracuje zgodnie z wytycznymi
zawartymi w ust. 10 niniejszego paragrafu.

Harmonogram rzeczowo — finansowy Wykonawca zobowiazany jest przekazaé Zamawiajacemu w wersji
papierowej i elektronicznej w powszechnie uzywanym formacie edytowalnym, np. *.xls, *.doc z zachowaniem
termindw, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Po przedlozeniu Harmonogramu rzeczowo-
finansowego Zamawiajacy w terminie do 14 dni roboczych zatwierdzi ten Harmonogram wzglednie zwrdei go
Wykonawcy do poprawy lub uzupelnienia wraz z uwagami i zastrzezeniami. Wykonawca przedtozy \do




zatwierdzenia skorygowany Harmonogram rzeczowo-finansowy w przeciagu 3 dni roboczych od daty jego
Zzwrocenia Zamawiajacemil.

6. W razie opéznienia w ponownym przedlozeniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego badz braku jego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego, Zamawiajacy opracuje Harmonogram rzeczowo-finansowy, ktory stanie sie
wiazacy dla Wykonawcy.

7. Wykonawca bedzie zobowigzany na polecenie nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacego do przedkladania
zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, je§li ostatni zaakceptowany przez Zamawiajacego
Harmonogram rzeczowo-finansowy stanie si¢ niezgodny z faktycznym postepem robdt, warto§ciami
poszczegolnych elementéw robét lub ze zobowigzaniami Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy
wyznaczy termin jego dostarczenia, przy czym termin ten nie bedzie krétszy niz 3 dni robocze.

8. W zakresie poprawy lub uwag do zaktualizowanego harmonogramu, majg zastosowanie zapisy zawarte w ust. 3.
W przypadku opéznienia w dostarczeniu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego badz braku
jego zatwierdzenia przez Zamawiajacego maja zastosowanie zapisy ust. 6 niniej szego paragrafu.

9. W przypadku zmiany wysokoéci stawek podatku od towaréw i ushug w okresie realizacji projektu, Wykonawca
przediozy Zamawiajacemu Harmonogram rzeczowo-finansowy z odpowiednio przeliczonymi kwotami netto i
VAT. Przedlozenie nowego Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
realizacji rob6t wg ostatniego zatwierdzonego przez strony Harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz z
odpowiedzialnoéci przewidzianej w niniejszej umowie, w szczegdlnoéci z obowigzku niszezenia kar umownych
wynikajacych z § 10 niniejszej umowy.

W zakresie zmiany, poprawy lub uwag do nowego harmonogramu rzeczowo-finansowego, opbznienia w
dostarczeniu nowego Harmonogramu rzeczowo-finansowego badz braku jego zatwierdzenia przez
Zamawiajacego maja zastosowanie zapisy ust. 6 niniejszego paragrafu.

10. Wymagania do opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego:

1) Wykonawca przed podpisaniem umowy w sprawie zaméwienia publicznego sporzadzi harmonogram
rzeczowo-finansowy i przedtozy Zamawiajacemu do zatwierdzenia w dniu podpisania umowy,

2) Zatwierdzony przez Zamawiajacego i nadzdr inwestorski harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie
stanowit zatacznik nr 3 do umowy i bedzie podstawa do kontroli postepu rob6t budowlanych,

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie zgodny z ustalonym terminem wykonania robét budowlanych i
zakoficzenia przedmiotu umowy,

4)  Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie zawieral co najmniej nastgpujace etapy robét:

roboty przygotowawcze i rozbiérkowe - etap 1

roboty ziemne - etap 1

elementy ulic - etap 1

podbudowy - etap 1

nawierzchnie - etap 1

podbudowy i humusowanie z obsianiem - etap 1
elementy oznakowania i bezpieczefistwa ruchu - etap 1
uzbrojenie terenu - etap 1

roboty przygotowawcze 1 rozbiérkowe - etap 2

roboty ziemne - etap 2

elementy ulic - etap 2

podbudowy - etap 2

nawierzchnie - etap 2

podbudowy i humusowanie z obsianiem - etap 2
elementy oznakowania i bezpieczefistwa ruchu - etap 2
uzbrojenie terenu - etap 2

NOZEFASEIOAMmMUOW

5) Daty rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych pozycji zostana wskazane z dokladnoscia do miesiecy, np.
Lp. Etap robdt Rozpoczecie(miesiqc/rok) Zakoriczenie(miesigc/rok), zgodnie z zalacznikiem nr 3 do umowy.

6) Podczas przygotowywania harmonogramu nalezy w petni uwzgledni¢ niekorzystne warunki atmosferyczne,
mogace ograniczy¢ postep robot, ktére moga wystapié w okresie zimowym.

11. Harmonogram przewidujacy ograniczenie tempa prac lub ich czasowe wstrzymanie powinien byé zaaprobowany
przez nadzor inwestorski i Zamawiajacego, jednakze zgoda taka nie zwalnia Wykonawcy od zakoficzenia robét
zgodnie z terminami zawartymi w umowie,

12. Glowne etapy zostang wycenione w rozbiciu na poszczegdlne miesiace realizacji przedmiotu umowy.
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§8
Kontrola postepu i jakos$ci robét.

1. Imspektor nadzoru kontroluje przebieg robot. O fakcie realizacji przedmiotu umowy przez Wykonaweg w sposdb
wadliwy lub sprzeczny z umowsg powiadamia Zamawiajacego oraz przedstawia wniosek o odstagpienie od
umowy z winy Wykonawcy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do wpisania do dziennika budowy wykonania robé6t zanikajacych lub robot
ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako4¢ i ilo§¢ robét ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i
w oparciu 0 przeprowadzone pomiary — jesli dokumenty te w ocenie Inspektora Nadzoru sq niezbedne w
konfrontacji z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczna.

3. Wszystkie materialy oraz jako$¢ robdt winny by¢ dostosowane do wymagan wynikajacych z dokumentacji
projektowej oraz odpowiadaé obowiazujacym normom i przepisom. Dopuszcza si¢ poddanie ich testom na placu
budowy lub w miejscu wyprodukowania, jakich bedzie wymagat Inspektor Nadzoru. Wszelkie probki, atesty itp.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ na wlasny koszt.

4. Jezeli Zamawiajacy nie powierzy sprawowania nadzoru inwestorskiego, obowiazki i uprawnienia Inspektora
Nadzoru opisane w umowie wykonuje upowazniony pracownik Zamawiajacego.

§9

Warunki odbioru robét

1. Gotowo$¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz do odbiorow technicznych realizacji zadania
zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym Wykonawca bedzie zglaszal Zamawiajacemu wpisem do
dziennika budowy. Nadzér inwestorski ma obowiazek przystapi¢ do odbioru tych robét oraz do odbioréw
technicznych w terminie 7 dni roboczych od daty wpisu do dziennika budowy. Potwierdzeniem odbioru tych
robét oraz odbioréw technicznych bedzie wpis do dziennika budowy. Brak zgloszenia lub naruszenie zasad
zgloszenia do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu upowaznia nadzér inwestorski do nakazania
Wykonawcy odkrycia robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu na koszt i ryzyko Wykonawcy lub tez nakazania
na koszt Wykonawcy wykonania stosownych odkrywek czgsciowych, pomiaréw i badan.

2. Przed zgloszeniem do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz do odbioréw technicznych
realizacji zadania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym Wykonawca ma obowigzek wykonania
przewidzianych w przepisach lub niniejszej umowie prob i sprawdzen, skompletowania i dostarczenia nadzorowi
inwestorskiemu dokumentdéw niezbegdnych do dokonania oceny prawidlowosci wykonania prac oraz dolaczenia
niezbednych atestow i certyfikatow.

3. Przedmiotem odbioru koficowego beda roboty budowlane okreslone w § 1 ust. 1 ninigjszej umowy.

Przed przystapieniem do odbioru kofcowego Wykonawca winien usunaé wszelkie urzadzenia tymczasowe,
zaplecze itp., oraz pozostawié¢ caly teren budowy i jego otoczenie w stanie czystym i nadajacym si¢ bezposrednio
do uzytkowania.

5. Strony ustalaja, ze warunkiem osiggnigcia gotowosci do odbioru koficowego jest dorgeczenie Zamawiajgcemu
pisemnego zgloszenia o gotowoséci do odbioru popartego wpisem do dziennika budowy i potwierdzonego przez
wszystkich inspektoro6w nadzoru poszczegdlnych branz. Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru koncowego
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu komplet dokumentow w jezyku polskim pozwalajacych na ocene
prawidiowo$ci wykonania przedmiotu umowy, a w szczeg6lnoéei:

1) dziennik budowy,

2) protokoty odbior6w technicznych, wyniki badan, pomiaréw i prob — w 3 egz.,

3) aprobaty techniczne na wbudowane materialy, wyroby 1 urzadzenia, wymagane przepisami certyfikaty na
znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci i certyfikaty zgodnoéci, dokumenty potwierdzajace dopuszczenie
wyrobéw do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym — w 3 egz.,

4) o$wiadczenie kierownika budowy na kazdym dokumencie tj.: aprobatach technicznych na wbudowane
materiaty, wyroby i urzadzenia, wymaganych przepisami certyfikatach na znak bezpieczenstwa, deklaracjach
zgodnoéci i certyfikatach zgodnosci, dokumentach potwierdzajacych dopuszczenie wyrobow do
jednostkowego stosowania

5) projekt powykonawczy wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie budowy — w 3 egz.,

6) inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza — w 3 egz.,

7) wypeliony zalacznik nr 4 do umowy,

8) oéwiadczenia, instrukcje, DTR, instrukcje obshugi — w 3 egz.,

9) o$wiadczenia wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

10) protokoty z przeprowadzonych rozruchdéw technologicznych urzadzen, !
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Dokumenty wskazane powyzej, z wyjatkiem dziennika budowy przekazane zostana w czytelnie opisanych
segregatorach (jeden oryginat i dwie kopie), ze szczegétowymi spisami tresci oraz z wersji elektronicznej (pliki
w formacie ,,*.pdf”). Wykonawca przekaze réwniez Zamawiajacemu wypetnionych i podpisanych zatacznikéw:
nr 4, nr 6 do umowy.

6. Jezeli Zamawiajacy i nadzér inwestorski uzna, Ze roboty nie zostaty zakoriczone lub gdy bedzie miat zastrzezenia,
co do kompletnosci i prawidtowo$ci dokumentéw wymienionych w ust. 5 niniejszego paragrafu, o czym
powiadomi Wykonawcg na pi§mie wraz z uzasadnieniem, zlozenie wniosku nie bedzie skuteczne i Wykonawca
po zakonczeniu prac lub usunigciu nieprawidtowosci bedzie musial ponownie zlozyé wniosek o dokonanie
odbioru konicowego.

7. Za datg zakoficzenia rob6t przyjmuje sig datg powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do
odbioru konicowego po skutecznym zlozeniu przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru koficowego, pod
warunkiem potwierdzenia ww. gotowoéci do odbioru przez nadzér inwestorski, z zastrzezeniem zapiséw w ust. 6
niniejszego paragrafu.

8. Zamawiajgcy rozpocznie czynnodci odbioru koficowego w terminie do 14 dni roboczych od skutecznego zlozenia
wniosku o dokonanie odbioru koficowego. W tym celu Zamawiajacy powota Komisje i przystapi do czynnosci
odbiorowych zawiadamiajac o fakcie pisemnie Wykonawce robét.

9. Zamawiajacy ma prawo przerwa¢ odbidr konicowy, jezeli Wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy w catosci,
nie wykonal wymaganych préb i sprawdzen oraz nie przedstawil dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 5
niniejszego paragrafu.

10. Zamawiajacy wyznaczy date pogwarancyjnego odbioru rob6t przed upltywem okresu gwarancji i rekojmi.
Zamawiajacy powiadomi o tym terminie Wykonawce w formie pisemne;j.

11. Jezeli w trakcie odbioru koficowego, pogwarancyjnego i przed uptywem rekojmi stwierdzone zostang wady i/lub
usterki to Zamawiajacemu przyshiguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia — Zamawiajacy dokona odbioru wykonanych robét, wyszczeg6lniajac
istniejace usterki, ktére zostana usunigte zgodnie z postanowieniami §16 - rekojmia za wady i gwarancja
jakosci,

2) jezeli wady i/lub usterki nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady lub usterki nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem -
obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartodci uzytkowej, estetycznej
1 technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem — zadad
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy.

12. W przeciagu 14 dni od zakoriczenia kazdego pelnego roku kalendarzowego biegu okresu gwarancji Wykonawca
wraz z Zamawiajacym przeprowadza przeglad gwarancyjny obiektu. W przegladzie udziat wezma odpowiednio
umocowani przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy. Z przegladu tego sporzadzony zostanie protokot
wskazujacy ujawnione wady i/lub usterki obiektu. Wady i/lub usterki zostana usunigte na zasadach okre§lonych
w§ 16 ust. 3 1 nast. niniejszej umowy. W razie braku zaproszenia Zamawiajacego przez Wykonawce do
przegladu gwarancyjnego obiektu lub zaproszenia po terminie okre§lonym w zd. 1 termin biegu gwarancji ulega
zawieszeniu ibiegnie na nowo od dnia przeprowadzenia przegladu gwarancyjnego. Okres gwarancji ulega
wydluzeniu o okres zawieszenia jej biegu. W okresie zawieszenia biegu gwarancji Zamawiajacy zachowuje
wszelkie przyshugujace mu uprawnienia z tytulu gwarancji, a Wykonawca zobowiazany jest do wykonywania
wszelkich obowiazkéw wynikajacych z udzielonej gwarancji.

13. W ostatnim roku obowigzywania gwarancji i regkojmi strony przystapia do przegladu gwarancyjnego obiektu, na
dwa miesiace przed uptywem tego okresu.

14. Z czynnosci odbioru technicznego, koficowego, rocznego, pogwarancyjnego oraz przed uplywem rekojmi i
gwarancji i odbioru usterek wymienionych w protokole odbioru sporzadzony zostanie protoké! zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone przez Zamawiajacego na usuniecie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

§ 10
Kary umowne

1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne.
Kary naliczane bedg z nastepujacych tytulow:
1) za zwlokg w wykonaniu przedmiotu umowy, tj. przekroczenie terminéw okre§lonych w § 3 ust. 1 pkt 2
niniejszej umowy — w wysoko$ci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2 ust. 2 niniejszej umowy,
liczonego za kazdy dzien zwloki,
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2) za zwloke w wykonaniu ustalen podjgtych w protokole odbioru koncowego oraz usunigcin wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji — w wysokoéci 0,5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2 ust. 2 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki, liczony od uptywu
Wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu,

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego - w wysokosci 10 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 2 ust. 2 niniejszej umowy,

2. Roszczenie o zaplate kar umownych z tytulu opdznienia ustalone za kazdy rozpoczety dzien opéznienia, staje sie
wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien opdznienia — w tym dniu,

2) zakazdy nastgpny rozpoczety dzien opdznienia odpowiednio w kazdym z tych dni.

3. Zamawiajacy moze potraci¢ nalezna mu karg z dowolnej naleznosci Wykonawcy.
4. Zamawiajacy zastrzega prawo do sumowania kar za niewywigzanie postanowien niniejszej umowy.

5. Zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego niezaleznie od naliczonych kar umownych,
na zasadach ogodlnych kodeksu cywilnego.

6. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych wylacznie po
stronie Zamawiajacego - w wysokoéci 10 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 2 ust. 2 niniejszej umowy.

§11

Przedstawiciele Zamawiajacego

Przedstawicielem Zamawiajacego w odniesieniu do robédt objetych niniejsza umowa bedzie :
1) Adam Bak - podinspektor ds. budownictwa i inwestycji w UMIG Sobdtka,
2) Jakub Zawada — inspektor ds. gospodarki komunalnej UMiG Sobotka.
3) Grzegorz Bialczak — kierownik Referatu Planowania Rozwoju i Inwestycji UMiG Sobotka

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 2 ust. 2, tj. 206 616,77 zt (stownie zlotych: dwiescie szedc tysigey szescéset szesnasceie 1 77/100),
w formie: gwarancji.

2. Strony postanawiaja, Zze zabezpieczenie na okres rekojmi 1 gwarancji za wady stanowié bedzie 30% kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

3. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy wniesione przez niego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wedhig
nastepujacych zasad:
a) 70% zabezpieczenia
— w ciggu 30 dni od daty odbioru konicowego na podstawie protokotu odbioru koncowego lub protokotu
potwierdzajacego usuniecie usterek sporzadzonego w zwigzku z warunkowym protokotem odbioru
kohcowego,
b) 30% zabezpieczenia
—  w ciggu 15 dni po uplywie okresu rekojmi. Jezeli czg§¢ zabezpieczenia zostanie wykorzystana na
pokrycie kosztéw zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w okresie rgkojmi zwrotowi podlega
pozostala po potraceniu cze§¢ zabezpieczenia.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pieniadzu, Zamawiajacy zwréci je
wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bedzie ono przechowywane,
pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek
Wykonawcy.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, w trybie okre$lonym w art. 149 ustawy Prawo zamdéwien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy nie stanowi zmiany tre$ci umowy.

6. Zamawiajacy moze z zatrzymanych kwot dokonywaé wszelkich potracen na poczet poniesionych przez
Zamawiajacego kosztow oraz dla wyréwnania poniesionych przez Zamawiajacego strat, a takze potraca¢ wszelkie
naleznos$ci przystugujace Zamawiajacemu w stosunku do Wykonawcy.

7. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno§é wzgledem Zamawiajacego z tytutu gwarancji jako$ci lub rekojmi za
wady. Niedopuszczalne jest ograniczenie odpowiedzialnosci Wykonawcy do wysokoéci kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.
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§13
Polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy

Wykonawca w dniu zawarcia umowy przedtozy Zamawiajacemu polise ubezpieczeniowa od odpowiedzialnosci
cywilnej na kwote nie nizsza niz 5000 000,00 zt (stownie: pie¢ miliondw zlotych i 00/100) w zakresie
prowadzonej dzialalnoci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia. Zakres ubezpieczenia obejmowac bedzie szkody
powstale zaréwno na obszarze terenu budowy jak i na osobach, mieniu i budynkach znajdujacych sie poza tym
terenem, a uszkodzonych w zwiazku z prowadzonymi robotami budowlanymi.

Zamawiajacy dopuszcza przediozenie polisy ubezpieczeniowej nie obejmujacej calego okresu realizacji umowy
Jjednakze Wykonawca winien przedlozy¢ polise zgodng z warunkami ninigjszej umowy co najmniej na dwa
tygodnie przed uptywem obowigzywania poprzednio przedtozonej polisy.

§ 14
Zmiany umowy

Istotne dla stron postanowienia okresla wzér umowy stanowiacy zatacznik nr 11 do SIWZ.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty

oraz okre$la warunki takiej zmiany, tj.:

1) Aktualizacji danych Wykonawcy i Zamawiajacego poprzez: zmiang nazwy firmy, zmiane adresu siedziby,
zmiang formy prawnej, itp.

2) Zmiany 0s6b realizujacych zadania pod warunkiem, Ze osoby te beda spetniaty wymagania okre§lone w SIWZ;
Zamawiajacy nie dopuszcza do zmiany personelu na osoby o nizszych kwalifikacjach lub do§wiadczeniu niz
wykazano w warunkach udzialu w przedmiotowym postepowaniu,

3) Aktualizacji rozwiazaf ze wzgledu na postep technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

4) Koniecznos¢ wprowadzenia zmian w dokumentac;i,

5) Kolizje z sieciami infrastruktury,

6) Usprawnienia wplywajace na przyszie uzytkowanie obiektu,

7) Zmiany przepisow prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,

8) Ograniczenia zakresu prac objetych niniejsza umows w przypadku stwierdzenia braku koniecznogci
wykonywania czgéci zaméwienia, ujetych w dokumentacji,

9) Zmiany ustawowej stawki podatku VAT oraz zmiang wartoéci umowy,

10) Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, jezeli
konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzieé w chwili
zawarcia umowy, lub zmiany te sa korzystne dla Zamawiajacego np.: zmiana terminu realizacji umowy,
zmniejszenie wartosci zamdwienia,

11)Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy oraz terminu realizacji i zakresu przedmiotowego zaméwienia
w przypadku:

a) Wystapienia koniecznosci zaniechania okre$lonych robét ze wzgledu na ich zbytecznoé,

b) Wystapienia koniecznosci wykonania robét zamiennych, co obejmuje mozliwo$é zaniechania realizacji
czesci robdt i/lub powierzenia Wykonawcy do wykonania innych robét lub robét wykonanych w inny
sposdb w miejsce robot zaniechanych,

¢) wystapienia konieczno$ci wykonania robot dodatkowych obejmujacych zwiekszenie zakresu iloSciowego
lub rzeczowego wykonywanych robét, a wykonanie tych robét jest konieczne dla osiagnigcia celu realizacji
zamoOwienia.

12)Zmiana zakresu robot wykonywanych przez podwykonawcow

13)Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy,

14)Zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platno$ci na rzecz Wykonawcy na skutek zmian
zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji
projektu,

15)Koniecznos¢ skoordynowania robét budowlanych z innymi zadaniami, je$li maja wplyw na wykonanie
przedmiotu zamowienia,

16)Zamawiajacy dopuszcza zmiang w zawartej umowie polegajaca na zmianie terminu wykonania w
nastepujacych wypadkach:

a) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegdlnosei: kleski zywiolowe, warunki
atmosferyczne odbiegajace od typowych, uniemozliwiajace prowadzenie robét b dowlanych,
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przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw,

b) Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ i dokumentacji projektowej warunkami geologicznymi,
wodnymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczegdlnoSci: niewypaly i niewybuchy; wykopaliska
archeologiczne, istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych,

c) W przypadku koniecznoSci aktualizacji, usunigcia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej, odmowy wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcg,

d) Nie przekazania w terminie placu budowy,

e) W przypadku konieczno$ci uzyskania dodatkowych uzgodnien i opinii,

f) Zmiany bedgace nastgpstwem dzialania organdéw administracji, w szczegdlnoSci: przekroczenie
zakre§lonych przez prawo termindéw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen, itp. ,
odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek blgdow
w dokumentacji projektowej, konieczno$¢ uzyskania wyroku sadowego, lub innego orzeczenia sadu lub
organu, ktorego koniecznodci nie przewidywano przy zawieraniu umowy, koniecznos¢ zaspokojenia
roszczen osOb trzecich - w tym grup spolecznych lub zawodowych niemozliwych do jednoznacznego
okreslenia w chwili zawierania umowy,

g) Z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajacego, ktére to przyczyny kazda ze stron musi
udokumentowaé - pod warunkiem akceptacji takiej zmiany przez instytucje wspdtfinansujacg zadanie 1 pod
warunkiem, Ze zmiana taka nie spowoduje utraty ani zmniejszenia dofinansowania,

h) Dzialania sily wyzszej, za ktéra uwaza sie zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, wystepujace po
zawarciu niniejszej Umowy, a ktorych Strony nie byly w stanie przewidzie¢ w momencie jej zawierania i
ktérych zaistnienie lub skutki uniemozliwiajg wykonanie niniejszej Umowy zgodnie z jej tredcia.

3. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych zwigzanych z obsluga administracyjno-organizacyjng umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentdw potwierdzajacych uregulowanie ptatnoSci wobec
podwykonawcow).

4. Wszystkie powyzZsze postanowienia opisane w pkt. 1 niniejszego rozdzialu stanowia katalog zmian, na ktdre
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowiazania do wyrazenia takiej zgody.
Warunkiem dokonania zmian postanowien zawartej umowy w formie aneksu do umowy jest zgoda obu stron
wyrazona na pisémie, pod rygorem niewazno$ci zmiany.

§ 15
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy — Prawo zamowien
publicznych oraz Kodeksu cywilnego. Zamawiajacy moze ponadto odstapi¢ od umowy, jezeli Wykonawca
narusza w sposob podstawowy jej postanowienia.

2. Do podstawowych naruszen umowy, zalicza si¢ w szczeg6lnosci nastepujace przypadki:

1) gdy Wykonawca nie rozpoczyna lub nie kontynuuje wykonania umowy przez okres dtuzszy niz 14 dni,

2) jezeli Wykonawca wykonuje roboty w sposéb wadliwy lub sprzeczny z umowa lub Harmonogramem
rzeczowo-finansowym, pomimo pisemnego wezwania go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu
w tym celu odpowiedniego terminu,

3) w przypadku zlozenia w stosunku do Wykonawcy wniosku o ogloszenie upadtodci lub wniosku o wszczecie
postepowania ukladowego lub naprawczego, rozpoczecia procesu likwidacji przez Wykonawce, lub wszczecia
w stosunku do Wykonawcy postepowania egzekucyjnego. O fakcie tym Wykonawca niezwlocznie pisemnie
powiadomi Zamawiajgcego,

4) Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z jej postanowieniami, w szczegdlnodci, gdy niezgodnie z
warunkami umowy zleca wykonanie czesci lub calosci robét podwykonawcy (np. gdy zleca podwykonawcy
zakres robdt nie wskazany w ofercie, gdy zleca wykonanie robot podwykonawcy bez zgody Zamawiajacego).

3. Na podstawie art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych Zamawiajacy zastrzega,
ze w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od
umowy w terminie 30 dni od chwili powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku
Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czgéci umowy.

4. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji robot wedlug stanu
na dzien odstapienia. Dokonana inwentaryzacja, zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawe
rozliczenia miedzy stronami.

5. Czynnoé¢ odstapienia od umowy musi nastapi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
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§ 16
Re¢kojmia za wady i gwarancja jako$ci

Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej gwarancji z tytutu wad i usterek przedmiotu umowy. Dokument
gwarancyjny Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu przed zlozeniem zawiadomienia o zakoriczeniu budowy.
Gwarancja udzielona zostanie wedtug wzoru stanowiacego zalacznik nr 4 do niniejszej umowy.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu 60 miesiecy rekojmi i gwarancji na roboty budowlane i 24 miesiecznej na
urzgdzenia. Okres gwarancji jest liczony od dnia odbioru koficowego na podstawie protokolu odbioru
konicowego.

W ramach udzielonej gwarancji jakoSci Wykonawca zobowiazuje sie do:

1) usunigcia wady fizycznej lub usterki rzeczy lub,

2) wykonania przedmiotu umowy, lub dotknigtej wada lub usterka jego czesci od nowa — w przypadku, kiedy
samo usunigcie wady lub usterki uniemozliwia uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za usunigcie wad fizycznych przedmiotu umowy, istniejacych
w czasie dokonywania czynnoSci odbioru oraz wad powstatych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiacych
w przedmiocie umowy w chwili odbioru. Rekojmia zostaje umownie rozszerzona w nastepujacy sposdb: okres
rekojmi jest réwny okresowi gwarancji.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wobec Zamawiajacego do spelnienia wszelkich roszczeh wyniklych z tytulu
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowigzujacych przepiséw kodeksu cywilnego
o rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.

Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi na
kazde wezwanie Zamawiajacego. Stwierdzone wady lub usterki zglaszane beda Wykonawcy zgodnie z zapisami
karty gwarancyjne;j.

Wejscie Wykonawey na teren Zamawiajacego w celu usunigeia wad lub usterek w okresie rekojmi i gwarancji

odbywac¢ si¢ bedzie po uzyskaniu zgody Zamawiajacego. W tym celu Wykonawca pisemnie powiadomi
Zamawiajacego, z co najmniej dwoma dniami roboczymi wyprzedzenia.

Ustala si¢, ze Wykonawca usunie wady lub usterki przedmiotu umowy w terminie do 7 dni roboczych od

momentu przekazania mu informacji o wadzie lub usterce.

O ile usunigeie wady lub usterki trwa¢ bedzie dluzej niz 7 dni roboczych od zawiadomienia Wykonawcy,
Wykonawca bez dodatkowego wezwania w przeciggu 2 dni kalendarzowych od zgloszenia Zamawiajacego
zapewni zastepczy sprzet, urzadzenia, instalacje, itp., tak aby uszkodzone urzadzenia iinstalacje dziataly
prawidiowo.

W razie awarii lub usterek naglych, Wykonawca zobowigzany jest do przystapienia do usuwania usterki lub
awarii do 48 godzin od ich zgloszenia i usunigcia awarii lub usterki w przeciggu 2 dni kalendarzowych od
zgloszenia. W tym wypadku nie maja zastosowania zapisy ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu. Za awarie lub usterke
nagla uwaza sig ujawnienie usterki w wykonanych robotach budowlanych i/lub zamontowanych urzadzeniach,
ktéra uniemozliwia prawidlowa eksploatacje przedmiotu umowy, m.in.: pekniecie rur kanalizacyjnych,
uszkodzenia instalacji i urzadze elektrycznych (np. opraw o§wietleniowych, platformy dla niepelnosprawnych).
Czynnosci gwarancyjne beda $wiadczone na miejscu. W przypadku koniecznoci zabrania elementu do naprawy
poza obregb przedmiotu umowy odbywag sig to bedzie na koszt i staraniem Wykonawcy. Wykonawca w razie
konieczno$ci zabrania elementu do naprawy poza obregb przedmiotu umowy zapewni element zastepczy na czas
naprawy.

Wykonawca po usunigciu wad lub usterek wykrytych w okresie rekojmi czy gwarancji zawiadomi o tym
Zamawiajacego w formie pisemne;j.

W razie nie usunigcia wad lub usterek przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie,
Zamawiajacy zleci zastgpcze ich usunigcie na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznoéci ponownego
wzywania Wykonawcy do ich usunigcia, na co Wykonawca wyraza zgodg. W takim przypadku koszty usuwania
wad beda pokrywane w pierwszej kolejnoéci z kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
W przypadku 3-krotnej naprawy tego samego elementu w okresie gwarancji Wykonawca wymieni go na nowy.

§17
Wykonywanie robét przy pomocy innych oséb, podwykonawcow

Zakres robét, ktére Wykonawca bedzie wykonywat za pomoca podwykonawcow:
1) roboty pomiarowe i geodezyjne
2) frezowanie nawierzchni
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3) projekt organizacji ruchu zastepczego i docelowego
4) prace brukarskie

5) kanalizacja deszczowa

6) roboty zwiazane z terenami zieleni

Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawca wymagana jest zgoda Zamawiajacego. W tym celu
Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu umowe z podwykonawca lub projekt umowy z podwykonawca, wraz
z czes$cia dokumentacji dotyczaca wykonania robot okreslonych w umowie lub projekcie umowy, Wraz z umowa
lub projektem umowy Wykonawca przedlozy odpisy z Krajowego Rejestru Sadowego lub inny dokument
wlasciwy dla danej formy organizacyjnej Podwykonawcy wskazujacy na uprawnienia oséb wymienionych w
umowie do reprezentowania stron Umowy. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez
Wykonawce umowy z podwykonawcg lub jej projektu wraz z czescia dokumentacji dotyczacg wykonania robot
okre$lonych w umowie lub projekcie umowy, nie zglosi na pi$mie sprzeciwu lub zastrzezen, bedzie sie uwazato,
ze Zamawiajacy wyrazil zgode na zawarcie umowy.

Do zawarcia przez podwykonawcg umowy z dalszym podwykonawcg wymagana jest zgoda Zamawiajacego
i Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu zaakceptowang przez siebie umowe
podwykonawcy z dalszym podwykonawca lub jej projekt, wraz z cze$cia dokumentacji dotyczaca wykonania
robot okre$lonych w umowie lub jej projekcie. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu
przez Wykonawce umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawca lub jej projektu wraz z czeScig
dokumentacji dotyczaca wykonania robét okre§lonych w umowie lub projekcie umowy, nie zglosi na pismie
sprzeciwu lub zastrzezefl, bedzie sig uwazato, ze Zamawiajacy wyrazil zgode na zawarcie umowy.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni w formie pisemnej wniesie =zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespelniajacej wymagan okre§lonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia;
2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w niniejszej umowie.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedloZonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktore;
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okre§lonym powyzej, uwaza sig za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedlozy
Zamawiajacemu po§wiadczona za zgodno$c z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie do 14 dni, zglosi w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3. Niezgloszenie w formie pisemne;j
sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie
okre$lonym powyzej, uwaza sie za akceptacjg umowy przez Zamawiajacego.

Zlecenie wykonania cze§ci robdt podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechanie dziatan, uchybienia i zaniedbania dostawcéw oraz
podwykonawcdw, dalszych podwykonawcow i ich pracownikéw (dziatania zawinione i niezawinione), w takim
stopniu jakby to byty dziatania, wzglednie uchybienia jego wiasne.

Przed wyrazeniem zgody lub uplywem terminu przewidzianego do jej wyrazenia przez Zamawiajacego zgodnie
zust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie mogg rozpoczaé jakichkolwiek
prac na terenie budowy.

Na roboty wykonane przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow gwarancji i rékojmi udziela
Wykonawca.

Rozliczenie z podwykonawcami prowadzi Wykonawca. Zamawiajacy wymaga, aby rozliczenia
z podwykonawcami prowadzone byly w cyklach zgodnych z rozliczeniami Wykonawcy z Zamawiajacym,
termin platno$ci nie dluzszy niz 30 dni, a ostateczne rozliczenie z podwykonawca nastagpi¢ musi przed
ostatecznym rozliczeniem Wykonawcy z Zamawiajacym. Powyzsze reguluja zapisy §4 niniejszej umowy.
Zamawiajacy zada, aby takie same warunki dotyczace sposobu rozliczenia i terminu platnoscei przyjete byly w
umowach podwykonawcy z dalszym podwykonawca — w tym celu Wykonawca w umowie z podwykonawcg i
podwykonawca w umowie z dalszym podwykonawca powinien zastrzec taka koniecznoscé.

Wykonawca wyraza zgode na pokrycie z jego wynagrodzenia, ustalonego w § 2 ust. 2 niniejszej umowy,
bezspornego wynagrodzenia podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, wymagalnego i naleznego na podstawie
umowy, ktorej projekt zostal zaakceptowany przez Zamawiajgcego (miedzy Wykonawcea 1 podwykonawca lub
podwykonawca i dalszym podwykonawca), jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca zwrdci sie o




zaplatg bezpoérednio do Zamawiajacego, z zastrzezeniem powiadomienia Wykonawcy i braku ustosunkowania
sig Wykonawcy do roszczenia.

13. Wykonawca do pisemnej zgody na pokrycie z jego wynagrodzenia, ustalonego w § 2 ust. 2 niniejszej umowy,
bezspornego wynagrodzenia podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, wymagalnego i naleznego na podstawie
umowy, ktorej projekt zostal zaakceptowany przez Zamawiajacego (migdzy Wykonawca i podwykonawca lub
podwykonawea i dalszym podwykonawca) dostarczy Zamawiajacemu podpisany wniosek o dokonanie cesji
platnoéci ww. wynagrodzenia podwykonawcy i dalszego podwykonawcy.

14. Zamawiajacy w razie naruszania przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zasad bezpieczeristwa na
terenie budowy lub gdy wykonuje on roboty bez odpowiedniego nadzoru oséb uprawnionych lub w sposéb
wadliwy lub sprzeczny z umowa ma prawo Zadania usunigcia podwykonawcy, dalszego podwykonawcy i/lub
pracownika lub pracownikéw podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z placu budowy. W razie zgloszenia
pisemnego umotywowanego zastrzezenia co do podwykonawcy, dalszego podwykonawcy Iub ich pracownika (-
6w) zostana oni usunigci w terminie 7 dni od zgloszenia z terenu budowy. Wykonawca i podwykonawca
zagwarantuja to prawo odpowiednio w umowie z podwykonawca i umowie z dalszym podwykonawca.

§19
Warunki spoleczne podmiotowe

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynno$ci w zakresie realizacji zamdéwienia. Zamawiajacy
wymaga, aby czynnoSci zwiazane z wykonywaniem prac drogowych i ogélnobudowlanych, byly wykonywane
przez pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917, ze zm.).

2. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy dotyczacych spelniania przez Wykonawcg lub Podwykonawcoéw wymogu zatrudniania na
podstawie umowy o prace osob wskazanych w ust. 1.

3. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczeni i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spehiania ww. wymogéw i dokonywania ich
oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetiania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na Terenie budowy.

4. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody wcelu potwierdzenia spelnienia wymogu
zatrudniania na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce lub Podwykonawcéw oséb wskazanych w ust. 1:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcéw o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0séb
wykonujacych czynnoéci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego; o§wiadczenie to powinno zawieraé
w szczegoOlnosci: dokladne okre$lenie podmiotu skladajacego o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, Ze objgte wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace, wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, imiona i nazwiska pracownikéw, rodzaj umowy, wymiar etatu, podpis
osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawcéw kopie
umowy/uméw o pracg oséb wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkéw, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie zprzepisami ustawy z29.08.1997r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), tj. w szczeg6lnoéci bez adreséw i numeréw PESEL pracownikéw.
Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlegaja anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlaSciwego oddziatu Zakladu Ubezpieczen Spolecznych potwierdzajace oplacanie przez
Wykonawcg lub Podwykonawcéw sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawcow kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczef, zanonimizowana
w sposéb zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw zgodnie z przepisami ustawy o ochronie
danych osobowych. Imig i nazwisko pracownika nie podlegaja anonimizacji.

5. Niezlozenie przez Wykonawce w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania od Zamawiajacego . zadania na
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pismie dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawcg lub Podwykonawcéw wymogu zatrudniania na
podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce wymogu zatrudniania na
podstawie umowy o prace osdb wskazanych w ust. 1.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonaweg lub
Podwykonawcdw Zamawiajacy moze zwrdcié si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Paristwows Inspekcje Pracy.

§20
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogg by¢é dokonane za zgoda stron wyrazong na piSmie pod rygorem
niewaznoéci. Niedopuszczalne sa zmiany postanowienn umowy oraz wprowadzenie do umowy postanowien
niekorzystnych dla Zamawiajacego, jezeli przy ich uwzglednieniu nalezatoby zmienié tre§¢ oferty Wykonawcy.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa zastosowanie majg przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z
2018 r. poz. 1025 ze zm.). o ile przepisy ustawy — Prawo zaméwien publicznych nie stanowig inaczej.

3. Prawa i obowiazki, a w szczegblnodci zobowigzania finansowe nie moga by¢ przekazane na rzecz osdb trzecich
bez pisemnej zgody stron i w granicach okre$lonych w ustawie Prawo zaméwien publicznych.

4, Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o zmianie formy prawnej prowadzonej
dzialalnoéci gospodarczej, o wszezeciu postepowania ukiadowego lub upadlodciowego oraz o zmianie adresu
siedziby firmy, a takze adresu zamieszkania jej whadciciela/wspotwlascicieli pod rygorem skutkéw prawnych
zaniechania a takie uznania za dostarczong korespondencje kierowana na ostatni adres podany przez
Wykonawce.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania poufnoéci oraz nieprzekazywania osobom trzecim danych i
informacji, do ktérych uzyska dostep w trakcie realizacji umowy oraz do dbaloéci o bezpieczenstwo danych, do
ktérych bedzie miat dostep.

6. Spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygal bedzie Sad wlasciwy miejscowo dla
Zamawiajacego, po uprzednim wyczerpaniu mozliwosci ugody.

7. W razie uznania przez organ lub sad wlasciwy dla orzekania na gruncie niniejszej umowy jednego lub czesci jej
postanowien za niewazne pozostale jej postanowienia pozostaja w mocy.

8. W razie sprzeczno$ci postanowien niniejszej umowy z SIWZ pierwszenstwo maja zapisy SIWZ. W razie
sprzeczno$ci pomiedzy zapisami niniejszej umowy, a zapisami pozostalych zalacznikéw pierwszenstwo majg
zapisy niniejszej UMoOwy.

9. Umowa zostala sporzadzona w 3-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiajacego, 1 egz. dla
Wykonawcy.
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