



Urząd Miasta i Gminy Sobótka

ul. Rynek 1 55-050 Sobótka

tel. (071) 31 62 043 do 045, fax. (071) 31 62 123

www.sobotka.pl e-mail: urząd@sobotka.pl

GNiZP.271.7-2.2013r.

Sobótka, dnia 01.08.2013 r.

INFORMACJA DO PUBLIKACJI

dotyczy: przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Będkowice, Księginice Małe i Przemilów”.

Działając zgodnie z art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759, Nr 161 poz. 1078 i Nr 182 poz.1228 oraz z 2011r. Nr 5 poz. 13, Nr 28 poz.143, Nr 87 poz.484, i Nr 234 poz. 1386 zwanej dalej Ustawą), Zamawiający tj. Gmina Sobótka, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka informuje, że w dniu 01.08.2013r. o godz.12¹¹ wpłynął wniosek o zmianę zapisu SIWZ dotyczący terminu realizacji zamówienia:

Treść wniosku:

„ W związku z ogłoszonym postępowaniem jw. prosimy o zmianę terminów wykonania zamówienia z zapisanych w SIWZ i projekcie umowy jako:

- kosztorysy inwestorskie do dnia 20 grudnia 2013r.

- pełna dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę – do dnia 28 lutego 2014r.

na:

jeden termin: 30.06.2014r.

Praktyka postępowań administracyjnych (tu: decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenie wodno-prawne i pozwolenie na budowę) wskazuje, że zapisany przez zamawiającego w SIWZ termin wykonania zamówienia jest nierealny.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu wykonania zamówienia.

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Krzysztof Szczepaniak
Zastępca Burmistrza