

**Urząd Miasta i Gminy Sobótka**

ul. Rynek 1 55-050 Sobótka

tel.(071) 31 62 043 do 045, fax.(071) 31 62 123

e-mail: kancelaria-urząd@sobotka.pl sobotka-urząd@sobotka.pl,

[http:// www.sobotka.pl](http://www.sobotka.pl)

ZP.341-27/01-4/09/09

Sobótka dnia 11.08.2009r.

Strona internetowa UMiG

Dot. przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji inwestora zastępczego nad realizacją zadania pn."Modernizacja SUW Świątniki, budowa SUW Sulistrowiczki oraz wodociągu Księginice-Sulistrowice"(nr sprawy:ZP.341-27/2009).

Pytanie nr 1.:

Pytanie dotyczy Wzoru Umowy

Zamawiający z w § 1 pkt.1.3.Wzoru Umowy określił, że Wykonawca będzie wykonywał czynności zastępstwa inwestycyjnego w okresie rękojmi i gwarancji. Natomiast w § 3 pkt.1 Wzoru umowy Zamawiający podał informację, że umowa zostaje zawarta na czas określony tj.do dnia 31 lipca 2011 r. a w pkt.2 tegoż paragrafu określił termin wykonania robót budowlanych na dzień 30 czerwca 2011 r. Z powyższych zapisów wynika, że realizacja usługi przez Wykonawcę w okresie rękojmi i gwarancji będzie wykonywane przez okres jednego miesiąca. Ponadto Zamawiający nie określił w dokumentacji przetargowej okresu gwarancji i rękojmi. Zwracamy się z prośbą o określenie czasu trwania gwarancji i rękojmi przez Zamawiającego ?

Odp.:

- 1.Czas trwania okresu gwarancji i rękojmi będzie biegł od daty odbioru końcowego robót budowlanych (inwestycji) tj.od 30 czerwca 2011r. do dnia odbioru ostatecznego.
- 2.Czas trwania w.w. okresu rękojmi będzie ustalony przez inwestora zastępczego w projekcie umowy na wykonanie robót budowlanych (planujemy, że wyniesie on 3 lata).
- 3.Okres 30 czerwca 2011 r. – 31 lipca 2011 r. przewidziany jest na rozliczenie robót z dysponentami środków finansowych.
- 4.Zobowiązanie pełnienia nadzoru inwestorskiego przez okres rękojmi na roboty budowlane wynika z § 2,dz.III,pkt.15 Wzoru Umowy.

Z poważaniem

B U R M I S T R Z

Zenon Gali