
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST – 0.0. „WYMAGANIA OGÓLNE”
PRZEBUDOWA BUDYNKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W SOBÓTCE

(BUDYNEK GŁÓWNY I SALA GIMNASTYCZNA)_tom A,B

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące
wykonania i odbioru robót dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynków Szkoły
Podstawowej nr  2 Sobótce (Budynek główny i Sala gimnastyczna)”

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót
objętych  szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi  dla  poszczególnych  grup  robót  wg
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45443000-4 – Roboty elewacyjne
45453000-7– Roboty remontowe i renowacyjne
45400000-1- Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45421100-5 – Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów
45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian
45450000-6 – Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
- termomodernizację obiektu - docieplenie ścian i dachów
- przebudowę pomieszczeń kotłowni i pomieszczeń zbiorników na olej opałowy
- wymianę ślusarki okiennej i drzwiowej
- roboty wykończeniowe
- wykonanie instalacji kotłowni i c.o.
- wykonanie instalacji elektrycznych w zakresie kotłowni
· 45111291-4 – roboty w zakresie zagospodarowania terenu,
-  roboty  związane  z  rekonstrukcją  nawierzchni  wokół  budynków  -  wynikające  z  prac
prowadzonych na elewacjach
· 45300000-0 – roboty w zakresie instalacji budowlanych,
- wykonanie kotłowni kotłowni (bud. główny)
- wykonanie kotłowni i nagrzewnic elektrycznych (bud. sali gimnastycznej)

1.4. Informacja o terenie budowy
Projekt realizowany jest w Sobótce Zachodniej przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie, na gruntach
należących do gminy Sobótka. Realizacja będzie miała miejsce na działkach:  

     Budynek główny
ul. Marii Skłodowskiej - Curie 19

      50 - 050 Sobótka
      dz. nr 22/4 11 Obręb Strzeblów

Budynek sali gimnastycznej
ul. Marii Skłodowskiej - Curie 38,19

      50 - 050 Sobótka
      dz. nr 64, 62/5, 63 AM 11 Obręb Strzeblów

Nie ma przeszkód formalnych i prawnych dostępności gruntu, a także mediów pod inwestycje.
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1.4.1.Stan istniejący
Zagospodarowanie terenu

      Budynek główny
      Budynek wolnostojący. Na terenie działki znajdują się: 

parking  o  nawierzchni  żwirowej,  tereny  utwardzone  o  nawierzchni  asfaltowej  oraz  tereny
zielone o nawierzchni trawiastej. Od strony zachodniej przy budynku biegnie kanał deszczowy.
Działka ogrodzona.
Sala gimnastyczna
 Na terenie inwestycji znajdują się tereny utwardzone o nawierzchni asfaltowej oraz tereny
zielone o nawierzchni trawiastej. Budynek sali składa się z jednokondygnacyjnego budynku
sali,  dwukondygnacyjnej  części  administracyjnej   oraz parterowej  części  gospodarczej,  do
której przylega drewniana przybudówka.

Na terenie  występują następujące przyłącza związane z funkcjonowaniem budynków:
- wodne
- kanalizacji sanitarnej
- kanalizacji deszczowej
- energii elektrycznej – zasilanie

Dane charakterystyczne budynków

Budynek główny
Funkcja obiektu: edukacyjna; szkoła podstawowa
Sposób posadowienia: Ławy fundamentowe 
Liczba kondygnacji: 2 

Podziemnych: 0
Nadziemnych: 2

Powierzchnia zabudowy: 623,85m2   

Powierzchnia wewnętrzna: 553,98 + 359,73 = 913,71m2

Powierzchnia użytkowa: 865,20m2

Wysokość budynku 7,54 m
Kategoria zagrożenia ludzi: ZL III / PM (kotłownia i pomieszczenie na zbiorniki oleju)

Sala gimnastyczna
    Funkcja obiektu: edukacyjna; szkoła podstawowa

Sposób posadowienia: Ławy fundamentowe 
Liczba kondygnacji: 2 

Podziemnych: 0
Nadziemnych: 2

Powierzchnia zabudowy: 371,52m2   

Powierzchnia wewnętrzna: 322,82 + 30,88 = 353,70m2

Powierzchnia użytkowa: 359,50m2

Wysokość budynku: 7,80 m
    Kategoria zagrożenia ludzi: ZL III / PM (kotłownia i pomieszczenie na zbiorniki oleju)

1.5. Określenia podstawowe
Użyte  w  ST  wymienione  poniżej  określenia  należy  rozumieć w  każdym  przypadku
następująco:

Roboty budowlane - roboty budowlane w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego,
podejmowane przy zabytku lub w otoczeniu zabytku;
Roboty budowlane w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego - budowa, a także
prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego;
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Kubatura - objętość bryły budynku liczona po jego zarysach zewnętrznych. W kubaturze
uwzględnia się równie pomieszczenia niemieszkalne jak np.: garaż, kotłownia itp.
Powierzchnia całkowita - łączna powierzchnia wszystkich kondygnacji budynku liczona po
jego zarysach zewnętrznych (z uwzględnieniem grubości ścian).
Powierzchnia użytkowa - powierzchnia wszystkich pomieszczeń użytkowych w budynku
ustalana na podstawie ich wymiarów wewnętrznych. Podczas obliczeń uwzględniana jest
wysokość pomieszczeń. W zależności od niej wlicza się 100%, 50% lub 0% powierzchni do
sumy końcowej.
Powierzchnia zabudowy - obszar jaki zajmuje budynek wraz z elementami towarzyszącymi
jak schody, tarasy itp.
Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument
przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w
toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania
poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorami nadzoru, Wykonawcą i
Projektantem.
Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  (w  dalszej  części  opracowania  zwanego
Inspektorem) - osoba wymieniona w danych umownych (wyznaczona przez Zamawiającego,
o  której  wyznaczeniu  poinformowany  jest  Wykonawca),  odpowiedzialna  za  nadzorowanie
robót i administrowanie umowa.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Książka obmiarów  -  akceptowany  przez Inspektora  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami,
służący do wpisywania przez Wykonawce  obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń,
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu
przez Inspektora.
Laboratorium  -  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  Inspektora  niezbędne  do
przeprowadzenia wszelkich badan i prób związanych z ocena jakości materiałów oraz robót.
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora 
Odpowiednia  (bliska)  zgodność -  zgodność wykonywanych  robót  z  dopuszczonymi
tolerancjami,  a  jeśli  przedział  tolerancji  nie  został  określony -  z  przeciętnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
Polecenie  Inspektora  -  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora,  w
formie  pisemnej,  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  spraw  związanych  z
prowadzeniem budowy.
Projektant  -  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem  dokumentacji
projektowej.
Przetargowa dokumentacja projektowa  - część dokumentacji projektowej, która wskazuje
lokalizacje, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
Rekultywacja  -  roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
Przedmiar  Robót  -  wykaz  robót  z  podaniem  ich  ilości  (przedmiarem)  w  kolejności
technologicznej ich wykonania.
Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.
Zadanie  budowlane  -  cześć  przedsięwzięcia  budowlanego,  stanowiąca  odrębną całość
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolna do samodzielnego pełnienia funkcji technicznych lub
użytkowych.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jak wykonanych  robót,  bezpieczeństwo  wszelkich
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie a w szczególności przy pracach
związanych z obiektami zabytkowymi oraz za ich zgodność z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora.
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Uwaga:
·Inspektor wszystkie decyzje dotyczące robót budowlanych (m.in. sposobu oraz metod
prowadzenia prac budowlanych, użytych materiałów budowlanych, instalacyjnych oraz
wykończeniowych,  zgodności  prowadzonych  prac  z  dokumentacja  projektowa  oraz
specyfikacja  techniczna,  rozwiązywania  problemów  powstałych  w  czasie  realizacji
budowy,  itp.)  będzie  podejmował  w  oparciu  o  konsultacje  oraz opinie  Projektanta  i
Zamawiającego.
· Podczas przekazania terenu budowy Zamawiający dostarczy Wykonawcy delegacje do
pełnienia czynności dla poszczególnych uczestników procesu budowlanego (Inspektor,
Projektant).
1.6.1. Zatrudnienie
Wykonawca  winien  dysponować osobami  posiadającymi  odpowiednie  uprawnienia  do
kierowania robotami budowlanymi.
-  do  kierowania  robotami  budowlanymi  osoby,  które  posiadają odpowiednie  uprawnienia
budowlane określone przepisami Prawa Budowlanego 
1.6.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umownych przekaże Wykonawcy teren
budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,
dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i ST.
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zlecenia geodezyjnego wytyczenia obiektów (jeżeli takie
jest konieczne) budowlanych oraz odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów
pomiarowych  do  chwili  odbioru  ostatecznego  robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  znaki
geodezyjne. Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.6.3. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja Projektowa zawiera niezbędne do wykonania robót rysunki, obliczenia i
dokumenty:
1.6.3.1 Wykaz dokumentacji projektowej zamieszczonej w dokumentach przetargowych:
W materiałach przetargowych zamieszczono:
1. Specyfikację techniczną szczegółową
2. Przedmiary robót w branży: architektura, instalacje: sanitarne,  elektryczne
3. Dokumentacja projektowa w wersji oryginalnej oraz inne dokumenty potrzebne do realizacji
umowy będzie udostępniona do wglądu wszystkim Oferentom w siedzibie Zamawiającego.
Uwaga:
Wykonawca jest zobowiązany przed złożeniem ofert do zapoznania się z terenem budowy,
dokumentacją projektową.
1.6.3.2.  Wykaz  dokumentacji  projektowej,  która  zostanie  przekazana  Wykonawcy po
podpisaniu umowy.
Wykonawca  po  podpisaniu  umowy  otrzyma  od  Zamawiającego  jeden  egzemplarz  wersji
papierowej dostępnej dokumentacji projektowej.
- projekt budowlany  „Przebudowa budynków Szkoły Podstawowej nr  2 Sobótce (Budynek
główny i Sala gimnastyczna) - Tom A (Budynek główny)
- projekt budowlany „Przebudowa budynków Szkoły Podstawowej nr  2 Sobótce (Budynek
główny i Sala gimnastyczna) - Tom B (Sala gimnastyczna)

- projekt wykonawczy „Przebudowa budynków Szkoły Podstawowej nr  2 Sobótce (Budynek
główny i Sala gimnastyczna) - Tom A (Budynek główny)
- projekt wykonawczy „Przebudowa budynków Szkoły Podstawowej nr  2 Sobótce (Budynek
główny i Sala gimnastyczna) - Tom B (Sala gimnastyczna)

1.6.3.3. Wykaz dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje we własnym
zakresie w ramach ceny umownej:
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować:

1. Projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający poszczególne etapy realizacji
przedsięwzięcia budowlanego.
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2.  Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót (wjazd od ulicy M. Skłodowskiej -
Curie).
3.  Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
4. Szczegółowy program i dokumentację technologiczną dla robót obejmująca:
-  wybór materiałów,
-  w miarę potrzeb opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
-  zakres i metodykę przeprowadzenia prób i badan,
- zestawienie koniecznych badan w trakcie wykonywania robót,
- zestawienie koniecznych badan powykonawczych
5. Projekt zagospodarowania placu budowy
6.Inwentaryzację geodezyjna  powykonawczą robót  opracowana  na  aktualnym  planie
sytuacyjno - wysokościowym 
7. Instrukcje eksploatacyjne, BHP, przeciwpożarowe
8.  Niezbędną dokumentacje  powykonawcze  i  zapewni  wszelkie  dokumenty  konieczne  do
uzyskania pozwolenia na użytkowanie (jeżeli jest wymagane).

1.6.3.4 Wykaz Dokumentów, które Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego
w ramach ceny umownej: 
- pozwolenie na użytkowanie
1.6.4. Zgodność robót z dokumentacja projektową i ST
Dokumentacja  projektowa,  ST i  wszystkie  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy
przez  Zamawiającego  stanowią część umowy,  a  wymagania  określone w choćby  jednym
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca  nie  może  wykorzystywać błędów lub  opuszczeń w dokumentach  umownych,
 a  o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który podejmie decyzje
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W  przypadku  rozbieżności,  wymiary  podane  na  piśmie  są ważniejsze  od  wymiarów
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacja projektowa
i ST.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od
których  dopuszczalne  są odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy
materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacja projektowa
lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.6.5. Organizacja i zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektu organizacji placu budowy.
Wielkość placu budowy:
Do dyspozycji Wykonawcy pozostaje:
- możliwość wjazdu od ul. M. Skłodowskiej - Curie;
- lokalizację zaplecza budowy należy uzgodnić z Zamawiającym;
- projekt organizacji placu budowy należy uzgodnić z Zamawiającym;
- Przyłącze wody i energii elektrycznej – podłączenie do istniejących przyłączy na terenie –
sposób rozliczenia należy uzgodnić z Zamawiającym.

Wykonawca jest zobowiązany przed złożeniem ofert do zapoznania się z przyszłym
placem budowy, możliwością uzbrojenia, stanem technicznym obiektów.

Dla  celów  realizacji  przedmiotowego  zadania  przyjmuje  się następujące
uwarunkowania:
·  Realizacja  winna  przebiegać w  sposób  niezakłócający  normalnego  funkcjonowania
istniejących obiektów,  o ile  nie  zostanie to inaczej  określone w umowie  z Zamawiającym,
przez  cały  okres  realizacji  umowy  oraz  zapewniać bezpieczeństwo  użytkowników  tych
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obiektów;
· Harmonogram realizacji budowy musi uwzględniać uwagi Zamawiającego;
· Zachowanie stateczności i bezpieczeństwa konstrukcji w każdej fazie robót;
· Zaplecze Wykonawcy wymaga uzgodnienia z Zamawiającym.
- Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania lub odtworzenia istniejących obiektów (jezdnie,
ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia, zieleń itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
- Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania czystości na placu budowy. 
W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco
aktualizowany przez Wykonawcę.  Każda zmiana,  w  stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp.,
zapewniając  w  ten  sposób  bezpieczeństwo  pojazdów  i  pieszych  a  w  szczególności
użytkowników muzeum.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
Wszystkie  znaki,  zapory  i  inne  urządzenia  zabezpieczające  będą akceptowane  przez
Inspektora.
Fakt  przystąpienia  do  robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich  rozpoczęciem
w  sposób  uzgodniony  z  Zamawiającym  oraz  przez  umieszczenie,  w  miejsc  tablic
informacyjnych.
Tablice zewnętrzne winny być wykonane z materiałów odpornych na korozje, malowane lub
frezowane. 
Tablica informacyjna
Tablice  informacyjne Wykonawca  jest  zobowiązany  wykonać zgodnie  z  Rozporządzeniem
Ministra  Infrastruktury z dnia  26 czerwca 2002 r.  w sprawie  dziennika budowy,  montażu i
rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
Koszt organizacji i zabezpieczenia placu budowy
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,  że jest
włączony w cenę umowna.
Koszt  wybudowania  ewentualnych  objazdów/przejazdów  i  organizacji  ruchu  nie  podlega
odrębnej zapłacie i przyjmuje się że jest włączony w cenę umowna, i obejmuje:
·  opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Zamawiającym  i  odpowiednimi  instytucjami  projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,
·  ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami
bezpieczeństwa ruchu,
· opłaty/dzierżawy terenu,
· przygotowanie terenu,
·  konstrukcje  tymczasowej  nawierzchni,  ramp,  chodników, krawężników,  barier,  oznakowań
i ewentualnego drenażu,
· tymczasowa przebudowę urządzeń obcych.

Koszt  utrzymania  objazdów/przejazdów i  organizacji  ruchu  nie  podlega  odrębnej  zapłacie
i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną, i obejmuje:
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowań pionowych,
poziomych, barier i świateł, utrzymanie płynności ruchu publicznego.

Koszt  likwidacji  objazdów/przejazdów  i  organizacji  ruchu  nie  podlega  odrębnej  zapłacie
i  przyjmuje  się,  że  jest  włączony  w  cenę umowna,  i  obejmuje:  usunięcie  wbudowanych
materiałów i oznakowania, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
1.6.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
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dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
· utrzymywać teren budowy ( wykopy ) w stanie bez wody stojącej,
· podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  budowy  oraz  będzie  unikać
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych, zieleni i innych, a wynikających
z  nadmiernego  hałasu,  wibracji,  zanieczyszczenia  lub  innych  przyczyn  powstałych
w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
· lokalizacje zaplecza budowy(warsztatów, magazynów i składowisk),
· środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
- możliwością powstania pożaru.
1.6.7. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać na terenie budowy, wymagany na podstawie odpowiednich
przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy.
Materiały  łatwopalne  będą składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie  odpowiedzialny za wszelkie  straty  spowodowane pożarem wywołanym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.6.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie  dopuszcza  się użycia  materiałów wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez
uprawnioną jednostkę,  jednoznacznie  określającą brak  szkodliwego  oddziaływania  tych
materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich
szkodliwość zanika  mogą być użyte  pod  warunkiem  przestrzegania  wymagań
technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają tego  odpowiednie  przepisy  Wykonawca
powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji
państwowej.
1.6.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz, w razie konieczności uzyska od odpowiednich
władz  będących  właścicielami  tych  urządzeń potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  tych
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca  zobowiązany  jest  umieścić w  swoim  harmonogramie  rezerwę czasową dla
wszelkiego  rodzaju  robót,  które  mają być wykonane  w  zakresie  przełożenia  instalacji  i
urządzeń podziemnych na terenie  budowy  i  powiadomić Zamawiającego i  władze lokalne
o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji.
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z
nimi  współpracował  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia
instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń podziemnych  wykazanych  w  dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego.
Wykonawca  będzie  realizował roboty  w  sposób powodujący  minimalne  niedogodności  dla
sąsiadów. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy w sąsiedztwie budowy,
spowodowane jego działalnością.
Zamawiający i Inspektor  będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności
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i dróg wewnętrznych. Jednakże, Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile
nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
1.6.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca  będzie  stosować się do  ustawowych  ograniczeń nacisków  osi  na  drogach
publicznych  przy  transporcie  materiałów  i  wyposażenia  na  i  z  terenu  robót.  Wykonawca
uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu
nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i  o każdym takim przewozie  będzie
powiadamiał Inspektora. Inspektor  może polecić, aby pojazdy niespełniające tych warunków
zostały usunięte z terenu budowy.
1.6.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegał przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia  oraz nie spełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się,  że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.6.12. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  ochronę robót  i  za  wszelkie  materiały  i  urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia  do daty wydania  potwierdzenia zakończenia  robót
przez Inspektora.
Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie
przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jeśli  Wykonawca w jakimkolwiek czasie  zaniedba utrzymanie,  to  na  polecenie  Inspektora
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.
1.6.13. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego
Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje  i  utrzymywanie ruchu publicznego poprzez
wybudowanie objazdów i dojść do istniejących obiektów  w trakcie prowadzenia robót i do ich
rozbiórki po zakończeniu robót.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi  Zamawiającemu  do zatwierdzenia
uzgodniony  z  odpowiednim  zarządem  drogi  i  organem  zarządzającym  ruchem  projekt
organizacji  ruchu w okresie  trwania  budowy,  jeśli  zajdzie  taka potrzeba.  W zależności  od
potrzeb  i  postępu  robót  projekt  organizacji  ruchu  powinien  być aktualizowany  przez
Wykonawcę na bieżąco.
Wykonawca  poniesie  wszelkie  koszty  ewentualnego  zajęcia  pasa  drogowego,  wykonania
i uzgodnienia projektu organizacji ruchu.
1.6.14. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne
i  miejscowe  oraz  inne  przepisy,  regulaminy  i  wytyczne,  które  są w  jakikolwiek  sposób
związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowień podczas prowadzenia robót.
Wykonawca  będzie  przestrzegać praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za
wypełnienie  wszelkich  wymagań prawnych  odnośnie  znaków firmowych,  nazw lub  innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych
z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informował Inspektora o swoich działaniach,
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
Wszelkie  straty,  koszty  postępowania,  obciążenia  i  wydatki  wynikłe  z  lub  związane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków,
kiedy takie  naruszenie  wyniknie  z  wykonania  projektu  lub  specyfikacji  dostarczonej  przez
Zamawiającego.
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1.6.15. Równoważnością norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek  w  dokumentach  umownych  powołane  są konkretne  normy  i  przepisy,  które
spełniać maja  materiały,  sprzęt  i  inne  towary  oraz  wykonane  i  zbadane  roboty,  będą
obowiązywać postanowienia  najnowszego wydania  lub  poprawionego wydania  powołanych
norm i przepisów o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej.
W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego
kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy
lub  wyższy  poziom  wykonania  niż powołane  normy  lub  przepisy,  pod  warunkiem  ich
sprawdzenia  i  pisemnego  zatwierdzenia  przez  Inspektora.  Różnice  pomiędzy  powołanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawce
i przedłożone Inspektorowi  do zatwierdzenia.
1.6.16. Wykopaliska
Wszelkie  wykopaliska,  monety,  przedmioty wartościowe,  budowle  oraz inne pozostałości  o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą  uważane za
własność Zamawiającego.  Wykonawca  zobowiązany  jest  powiadomić Inspektora
i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie
koszty  i/lub  wystąpią  opóźnienia  w  robotach,  Inspektor  po  uzgodnieniu  z  Zamawiającym
i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty,
o którą należy zwiększyć cenę umowna.

2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych  do  robót,  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  do  zatwierdzenia,
szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub
wydobywania  tych  materiałów jak również odpowiednie  świadectwa badan  laboratoryjnych
oraz próbki materiałów.
Zatwierdzenie  partii  materiałów z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznie,  że  wszelkie
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  wykazania,  że  materiały
uzyskane  z  dopuszczonego  źródła  w  sposób  ciągły  spełniają wymagania  ST  w  czasie
realizacji robót.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność za  spełnienie  wymagań ilościowych  i  jakościowych
materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i  inne jakie
okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót.
Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane  z wykopów na terenie  budowy lub  z  innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora.
Wykonawca nie  będzie prowadzić  żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi,
które  zostały  wyszczególnione w dokumentach  umowy,  chyba,  że  uzyska na to  pisemną
zgodę Inspektora.
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały  nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy
na użycie tych materiałów do innych robót, niż  te dla których zostały zakupione, to koszt tych
materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora. Każdy
rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem.
2.4. Równoważność materiałów
Dopuszcza  się możliwość  zastosowania  materiału  równoważnego w  wykonywanych
robotach  o  ile  zastosowany  materiał  posiada  te  same  właściwości  techniczne,
estetyczne jak określone w dokumentacji projektowej i kosztowej. Zamiana materiałów
wymaga zgody Inspektora i Projektanta. 
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Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być później  zmieniany  bez  zgody
Inspektora.
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gady będą one użyte
do  robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniami,  zachowały  swoja  jakość
i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w
miejscach  uzgodnionych  z  Inspektorem  lub  poza  terenem  budowy  w  miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora.
2.6. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie  materiałów  mogą być okresowo  kontrolowane  przez  Inspektora  w  celu
sprawdzenia  zgodności  stosowanych  metod  produkcji  z  wymaganiami.  Próbki  materiałów
mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić
podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.
W przypadku, gdy Inspektor będzie przeprowadzał inspekcje wytwórni, muszą być spełnione
następujące warunki:
·  Inspektor będzie  miał  zapewnioną współpracę i  pomoc  Wykonawcy  oraz  producenta
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,
·  Inspektor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni,  gdzie
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót,
·  Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska
dla Inspektora zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.
3. SPRZĘT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien
być zgodny  z  oferta  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać pod  względem  typów  i  ilości
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości (PZJ) lub projekcie organizacji
robót, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej
dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba  i  wydajność sprzętu  powinny  gwarantować przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i
przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie
sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca  będzie  konserwować sprzęt  jak  równie naprawiać lub  wymieniać sprzęt
niesprawny.

Dopuszcza  się możliwość wariantowego  użycia  sprzętu  w  stosunku  do  przyjętego
w dokumentacji projektowej (jeżeli został on określony), o ile jego użycie zapewni założony
zakres i jakość wykonywanych robót.

Wybrany sprzęt nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
4. TRANSPORT
Wykonawca  jest  zobowiązany do stosowania  jedynie  takich  środków transportu,  które  nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba  środków  transportu  powinna  zapewniać prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami
określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  ST  i  wskazaniach  Inspektora,  w  terminie
przewidzianym umowa.
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Dopuszcza się możliwość wariantowego użycia środków transportu w stosunku do
przyjętych w dokumentacji projektowej  (jeżeli został on określony), o ile ich użycie zapewni
założony zakres i jakość wykonywanych robót.

Wybrane środki transportu nie mogą być później zmieniane bez zgody Inspektora.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu  do dopuszczalnych nacisków na os  i  innych parametrów
technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez
Inspektora, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na
koszt Wykonawcy.
Wykonawca  będzie  usuwał na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja
projektową,  wymaganiami  ST,  PZJ,  projektem  organizacji  robót  opracowanym  przez
Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich elementów robót  zgodnie  z  wymiarami i  rzędnymi określonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora.
Błędy  popełnione przez  Wykonawce  w wytyczeniu  i  wyznaczaniu  robót  zostaną,  usunięte
przez Wykonawce na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora lub Projektanta.

Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora  nie  zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będę
oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor  uwzględni wyniki
badan  materiałów i  robót,  rozrzuty normalnie  występujące przy produkcji  i  przy badaniach
materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badan  naukowych  oraz  inne  czynniki
wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inspektora powinny być wykonywane przez Wykonawce w czasie określonym przez
Inspektora,  pod  groźba  zatrzymania  robót.  Skutki  finansowe  z  tego  tytułu  poniesie
Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości
Wykonawca  jest  zobowiązany opracować i  przedstawić do  akceptacji  Inspektora  program
zapewnienia jakości (PZJ). W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić,
zamierzony sposób wykonywania robót,  możliwości  techniczne, kadrowe i  plan organizacji
robót  gwarantujący  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacja  projektowa,  ST  oraz
ustaleniami.
Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
a) część ogólną opisującą:
· organizacje wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
· organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
· sposób zapewnienia bhp.,
· wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
·  wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość i  terminowość wykonania  poszczególnych
elementów robót,
·  system (sposób i  procedurę) proponowanej  kontroli  i  sterowania jakością wykonywanych
robót,
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·  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub
laboratorium,  któremu  Wykonawca  zamierza  zlecić prowadzenie  badan,  jeśli  zajdzie  taka
konieczność),
·  sposób oraz formę gromadzenia wyników badan  laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi;
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
·  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
· rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
· sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrata ich właściwości w czasie transportu,
· sposób i procedurę pomiarów i badan (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja
i  sprawdzanie  urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,
· sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założona jakość robót.
Wykonawca jest  odpowiedzialny za  pełna  kontrole  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,  włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badan materiałów oraz robót. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniająca  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi
w dokumentacji  projektowej  ,  ST a  w  przypadku  elementów  o  charakterze  historycznym
z wytycznymi konserwatora zabytków.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich częstotliwość są określone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku,  gdy nie  zostały  one tam określone,Inspektor ustali  jaki  zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt
badawczy  posiadają ważną legalizacje,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badan.
Inspektor  będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych (jeśli  będą
prowadzone badania), w celu ich inspekcji.
Inspektor  będzie  przekazywał  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badan  materiałów  ponosi
Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki  (jeżeli  zajdzie  taka  konieczność)  będą pobierane  losowo.  Zaleca  się stosowanie
statystycznych metod pobierania  próbek,  opartych na zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe
elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor będzie mieć zapewniona możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Pojemniki  do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i  zatwierdzone przez
Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora.
Na  zlecenie  Inspektora  Wykonawca  będzie  przeprowadzać dodatkowe  badania  tych
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.  Koszty tych dodatkowych badań
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pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek;  w  przeciwnym  przypadku
koszty te pokrywa Zamawiający.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować
można  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury,  zaakceptowane  przez  Inspektora.  Przed
przystąpieniem do pomiarów lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora.
6.5. Raporty z badań
Wykonawca  będzie  przekazywał Inspektorowi kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki  badan  (kopie)  będą przekazywane  Inspektorowi  na  formularzach  według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora
Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów
w miejscu  ich  wytwarzania/pozyskiwania,  a  Wykonawca  i  producent  materiałów powinien
udzielić mu niezbędnej pomocy.
Inspektor,  dokonując  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez  Wykonawce,
poprzez  między  innymi  swoje  badania,  będzie  oceniał zgodność materiałów  i  robót
z wymaganiami ST na podstawie wyników własnych badan kontrolnych jak i wyników badań
dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor  powinien  pobierać próbki  materiałów  i  prowadzić badania  nieżalenie  odm
Wykonawcy,  na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są
niewiarygodne,  to  Inspektor  oprze  się wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie
zgodności materiałów i robót z dokumentacja  projektowa  i ST. Może równie zlecić, sam lub
poprzez  Wykonawce,  przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badan  niezależnemu
laboratorium.  W  takim  przypadku  całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badan  i
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
·  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność z  kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i dokumentów technicznych,
·  deklaracje  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z  Polska  Norma  lub  aprobata  techniczna,
w przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej  Normy,  jeżeli  nie  są objęte
certyfikacja określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia
dostarczona do robót będzie posiadał te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu
gwarancyjnego.  Odpowiedzialność za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z
obwiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót,
tanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony data  jego dokonania, podpisem osoby,
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwała technika, w porządku chronologicznym, bezpośrednio
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jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą oznaczone  kolejnym
numerem załącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
· datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
· datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
· datę uzgodnienia przez Inspektora programu zapewnienia jakości i
harmonogramów robót,
· terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
·  przebieg robót, trudności  i  przeszkody w ich  prowadzeniu, okresy i  przyczyny przerw w
robotach,
· uwagi i polecenia Inspektora,
· daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
·  zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych  i
ostatecznych odbiorów robót,
· wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
·  stan  pogody  i  temperaturę powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
·  zgodność rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w  dokumentacji
projektowej,
·  dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i  w trakcie
wykonywania robót,
· dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
· dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań
z podaniem, kto je przeprowadzał,
· wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
· inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone
Inspektorowi do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się.
(2) Książka obmiarów 
Książka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły
w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy będą gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora.
(4) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące
dokumenty:
· decyzja o pozwoleniu na realizacje zadania budowlanego,
· decyzja o pozwoleniu na prowadzenie prac konserwatorskich i robót budowlanych w
otoczeniu zabytków,
· protokoły przekazania terenu budowy,
· protokoły odbioru robót,
· protokoły z narad i ustaleń,
· korespondencje na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.
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Zaginiecie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie  dokumenty  budowy  będą zawsze  dostępne  dla  Inspektora  i  przedstawiane  do
wglądu na życzenie Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  o  zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu  płatności na
rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym  czasie  określonym  w  umowie  lub  oczekiwanym  przez
Wykonawcę i Inspektora.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości  i  odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą obmierzone
poziomo wzdłuż linii osiowej.
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone  w
m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które maja być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą
zaakceptowane przez Inspektora.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadał ważne świadectwa
legalizacji.
Wszystkie  urządzenia  pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,
całym okresie trwania robót.
7.4. Wagi i zasady ważenia
Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym
wymaganiom  ST  Będzie  utrzymywać to  wyposażenie  zapewniając  w  sposób  ciągły
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą wykonane  w  sposób
zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą uzupełnione  odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być
dołączone  w  formie  oddzielnego  załącznika  do  książki  obmiarów,  którego  wzór  zostanie
uzgodniony z Inspektorem.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
· odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
· odbiorowi częściowemu,
· odbiorowi ostatecznemu,
· odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
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Odbiór robót  zanikających i ulegających zakryciu  polega na finalnej  ocenie  ilości  i  jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony
niezwłocznie, nie później jednak nie w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
jakość i  ilość robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  na  podstawie  dokumentów
zawierających  komplet  wyników  badan  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót
dokonuje Inspektor.
8.4. Odbiór ostateczny robót
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich ilości, jakości i wartości.
Obiekt  przeznaczony  do  odbioru  ostatecznego  powinien  być całkowicie  wykończony  i
wysprzątany.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie
o tym fakcie Inspektora.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w
punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora,  Wykonawcy,  Projektanta  oraz  właściwego  Konserwatora  Zabytków.  Komisja
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów,
wyników badan i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją
projektową i ST.
W toku odbioru ostatecznego robót  komisja zapozna się z realizacja  ustaleń przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania
robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robotach
wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustali  nowy  termin  odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją projektową i  ST  z
uwzględnieniem tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy eksploatacyjne  obiektu  i
bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszona  wartość
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
·  dokumentacje  projektowa  podstawowa  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkowa,  jeśli
została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
·  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ew.
uzupełniające lub zamienne),
· recepty i ustalenia technologiczne,
· dzienniki budowy i książki obmiarów - (oryginały),
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· wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,
· deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew.
PZJ,
·  opinię technologiczna  sporządzoną na podstawie  wszystkich wyników badan  i  pomiarów
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
·  rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii
energetycznej, kanału c.o. itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót
właścicielom urządzeń,
· geodezyjna inwentaryzacje powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
· kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
· instrukcje p.pożarowe
· instrukcje techniczne niezbędne do prawidłowego użytkowania oraz utrzymania w należytym
stanie technicznym obiektów, urządzeń oraz infrastruktury.
· inne wymagane dokumenty do uzyskania pozwolenia na użytkowanie
W przypadku,  gdy wg komisji,  roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe  do odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

Wykonawca zobowiązany jest przeszkolić personel Użytkownika w zakresie obsługi
i  wykorzystania  urządzeń wbudowanych  w  realizowanych  obiektach,  sposobach
i  terminach przeprowadzenia  konserwacji  tych urządzeń oraz  terminach przeglądów
technicznych.

8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót  związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności za wykonane roboty w okresach określonych w umowie będzie kwota
wynikająca  z  obmiarów  stanu  zaawansowania  robót  w  pozycjach  ujętych  w  kosztorysie
ofertowym dla określenia stanu wykonania elementów scalonych ujętych w harmonogramie
rzeczowofinansowym stanowiącym podstawę do rozliczeń z Zamawiającym. Na tej podstawie
Wykonawca  sporządzi  protokół  odbioru  tych  robót  (w  formie  zaakceptowanej  przez
Inspektora) wskazujący na stan realizacji elementów scalonych z harmonogramu rzeczowo-
finansowego 
Protokół  odbioru  robót  będzie  podstawą do  wystawienia  faktury  po  zweryfikowaniu
i podpisaniu przez Inspektora.
Kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania
i  badania  składające  się na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej  roboty  w  ST
i w dokumentacji projektowej.
Kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
· robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
·  wartość zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy,
· wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
· koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
· podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST – 0.0.
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Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST
-  obejmuje  wszystkie  warunki  określone  w  ww.  dokumentach,  a  nie  wyszczególnione  w
kosztorysie a także:
- koszt wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych i likwidacji placu budowy
- koszty zagospodarowania placu budowy,
- koszty przekładek w razie kolizji  z projektowanymi obiektami budowlanym i z istniejącym
uzbrojeniem podziemnym
- koszty ewentualnych zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego
- koszty dozorowania obiektu
- koszty pełnej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą
- koszty wszelkich badan: dozorowych, sanitarnych, p.pożarowych, hydrantów zewn.i wewn.,
wydajności urządzeń itp.
Powyższe koszty nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w cenę
umowną.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
[1]  PN-ISO-7737;1994  Tolerancje  w  budownictwie.  Przedstawianie  danych  dotyczących
dokładności wymiarów.
[2]  PN-ISO-3443-7:1994  Tolerancje  w  budownictwie.  Ogólne  zasady  ustalania  kryteriów
odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna.
[3] PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych.
[4] PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartości
stosowane do wyznaczania tolerancji.
[5]  PN-ISO-  7976-2  Tolerancje  w  budownictwie.  Metody  pomiaru  budynków  i  elementów
budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych.
[6] PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów
budowlanych. Metody i przyrządy.
[7] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207,
poz. 2016, z późniejszymi zmianami).
[8] Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
[9] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
[10] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995 r.
w  sprawie  rodzaju  i  zakresu  opracowań geodezyjno  –  kartograficznych  oraz  czynności
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).
[11]  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  8  listopada 2004 r.  w sprawie  aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr
249, poz. 2497).
[12] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Tekst jednolity: Dz. U.
z 2000r. Nr 100, poz. 1086, z późniejszymi zmianami).
[13] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z
późniejszymi zmianami).
[14] Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stężeń i  natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia,  wydzielanych przez
materiały  budowlane,  urządzenia  i  elementy  wyposażenia  w  pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (Mon. Pol. Nr 19, poz. 231).
[15] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w
ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.
U. Nr 195, poz. 2011).
[16]  Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie  dziennika
budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953, z późniejszymi
zmianami).
[17] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
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dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
[18] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. W sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. Z 2003 r. Nr 169,
poz. 1650 z późniejszymi zmianami).
[19] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
[20] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006
r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
(Dz. U. Nr 80, poz. 563).
[21] USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr
162, poz. 1568, z późniejszymi zmianami).
[22]  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  14  października  2004  r.  w  sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych
do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375).
[23] USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Z 2004 r.
Nr 204, poz. 2086, z późniejszymi zmianami).
[24] USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. Z 2003 r.
Nr 153, poz. 1504, z późniejszymi zmianami).
[25] USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, z późniejszymi
zmianami).
[26] USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, zpóźniejszymi
zmianami).
[27] Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich,  restauratorskich,  robót  budowlanych,  badan  konserwatorskich  i
architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz
badan archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych( Dz.U.
Nr. 150, poz.1579).
[28] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U.
Nr 129, poz. 1139).
[29]  Ustawa  z  dnia  26.06.1974  r.  –  Kodeks  Pracy  (Tekst  jednolity  Dz.U.98.21.94,  z
późniejszymi zmianami).

Opracowanie:
Architektura -  mgr inż. arch. Anita Luniak
Instalacje sanitarne - mgr inż. Elżbieta Bester
Instalacje elektryczne - mgr inż. Krystyna Stanclik
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