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SPECYFIKACJA

TECHNICZNA

ST 00.00
Wymagania ogélne

1. Wstep.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna ST 00.00 — ,, Wymagania ogélne”, odnosi si¢ do wymagan wspélnych dla

poszczegblnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktore zostana
wykonane w ramach :

OPRACOWANIA PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO NA
ZADANIE
»BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO
SIECT ELEKTROENERGETYCZNEJ O NAPIECIU 0,4 KV W
MIEJSCOWOSCI PRZEMILOW UL. WIOSENNA I LETNIA

1.2. Zakres stosowania ST.

Jako czgs¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne nalezy
odezytywac i rozumie¢ w zleceniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkceie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

ST.00.00. Wymagania ogolne.
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ST.IE.11. Rozbudowa o$wietlenia drogowego

1.4. Okreslenia podstawowe .

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco :
1.4.5. Dziennik budowy

— opatrzony pieczegcia zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych
odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem
nadzoru, Wykonawca i Projektantem.

1.4.7. Budowa

— wykonywanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego.

1.4.8. Kierownik budowy

— osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.9. Roboty budowlane

— budowa, a takze prace polegajace na montazu rozbidrce lub remoncie obiektu budowlanego.
1.4.11. Teren budowy

— przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia zaplecza budowy.
1.4.12. Ksiega obmiaru

— akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez wykonawcg obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatacznikow; wpisy w ksiedze obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru.

1.4.13. Materialy

— wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacja Projektowsy i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.14. Dokumentacja budowy
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~ pozwolenie na budowg wraz z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty

materialow konicowych i czgsciowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzka obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze
dziennik montazu.

1.4.15. Dokumentacja powykonawcza

— dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. Aprobata techniczna

— pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé do stosowania w
budownictwie.

1.4.17. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢

— zgodno$¢ wykonywania robét z dopuszczonymi tolerancjami, a je$li przedziat tolerancji nie zostal

okreslony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot

budowlanych.

1.4.18. Polecenia Inspektora nadzoru

— wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.19. Projektant

- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.4.20. Pozwolenie na budowe

— decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie
robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.21. Rysunki

- czgs¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.

1.4.22. Slepy kosztorys

— wykaz robot z podaniem ich iloci (przedmiar) w kolejnoéci technologicznej ich wykonania.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacija
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.5.1. Ogolne wymagania dotyczace robét.
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Zamawiajacy w terminie okreslonym w przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspoirzedne punktéw
gtownych obiektu oraz reperéw, Dziennik budowy i Ksigge obmiaru robét oraz 1 egzemplarz
Dokumentacji Projektowe;j i jeden komplet ST.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa.
Dokumentacja Projektowa bgdzie zawiera¢ nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:

1.5.2.1.Dokumentacja Projektowa zalaczona do dokumentéw przetargowych:

1.5.2.1.1. Opisy techniczne,
1.5.2.1.2. Rysunki.

Rysunki zawarte w Dokumentacjach Przetargowych pozwalaja na okreslenie lokalizacji i charakteru
robét, i sa wystarczajace do ich wykonania.
Dokumentacja zawiera:

1. Opis techniczny

2. Obliczenia techniczne

3. Rysunki

1.4.3. Zgodnos$¢ robét z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe przekazane przez Inspektora
Nadzoru wymagania dlaWykonawcy stanowig cze§¢ Umowy, a wymagania wyszczegblnione
choéby w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
Dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowiazuje nastepujaca
kolejnos¢ ich waznosci:
1) Specyfikacje Techniczne
2) Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczeni w Dokumentach Kontraktowych, a o

ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich

poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow .

Wszystkie wykonane roboty i materiaty bedg zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych

dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i

elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$é z okreslonymi
wymaganiami,a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego podziatu

tolerancji.

W przypadku gdy materialy lub roboty nie bedg w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub

ST, 1 wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostana

niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy .

M
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W czasie trwania budowy Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace oraz dojazd do placu budowy. Wykonawca

zapewni stalg  warunki widocznosci w dzien i w nocy tych znakow, dla ktorych jest to

nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z

Inspektorem nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, Ze jest

wlaczony w ceng kontraktowa.

1.4.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni i za urzadzenia podziemne, w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowg dla wszelkiego
rodzaju robét, ktore maja by¢ wykonane w zakresie potozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru, wiadze lokalne o zamiarze rozpoczeceia robot. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowane wladze i bedzie z nimi wspGltpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych ~wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczefistwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbag, aby personel nie wykonywal
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.,

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja zaplacie i sa uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

1.4.7. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie urzadzenia 1 materiaty uzywane
do robét od daty rozpoczgeia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalaj acym stanie przez caly
¢zas do momentu odbioru koficowego.

1.4.8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i migjscowe
oraz prezpisy i wytyczne, ktore saw jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonanwca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
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metod i w sposdb ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,

przedstawiajac kopie zezwolen i inne stosowne dokumenty.
2. Materialy
2.1 Przechowywanie i skladowanie materialéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem , zachowaly swoja jako$é i whasciwosé do
robot i byty dostgpne do kontroli przez Inspektor nadzorua.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

3. Sprzet.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu , ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzgt bedacy whasnoscia Wykonawey
lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami dotyczacymi ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowani.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transporu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasnosci przewozonych materialow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepisOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazeri na osie i innych parametréw technicznych.

5. Wykonanie robét.

Ogolne zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przeprowadzenie robot zgodnie z Kontraktem oraz za jako§é
stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robdt zostana , jesli wymagaé bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawceg na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokogci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladno$é.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a
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takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki

badani materialéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zalozona jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng pelng kontrolg robot i jakosci
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli.

6.2 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektor nadzorua o rodzaju,
migjscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora nadzoru.

6.3 Atesty jakosci materialow

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy
ich pelna zgodnosé¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robdt bedzie posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny Jjej cechy.

Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta. Jesli zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ ich wlasciwosci z ST to takie materialy zostana odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy.

6.4.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na bierzaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu , z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne , dokonywane trwalg technika, w porzadku chronologicznym , bezposrednio jeden po
drugim , bez przerw.
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Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakoscei i
harmonograméw robét,

- terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét zanikowych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
koncowych odbioréw robdét,

- Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami
klimatycznymi,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem , kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjaénienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest strona Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.4.2. Ksigga obmiaru.

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w wycenionym $lepym kosztorysie i wpisuje do ksiggi obmiaru.

6.4.3. Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych w punktach 6.8.1. do 6.8.3. nastgpujace
dokumenty :

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

€) protokoly z narad i ustalen,

t) korespondencje na budowie.
6.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

e ——————————————————————————————

BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCWOSCI PRZEMILOW UL WIOSENNA I LETNIA Strona 8



ELEKTRé
Bé

e —————————eieeeeeeeeeeen

BTURO PROJEKRTOWE
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar roboét.

7.1.0gélne zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z Dokumentacija
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym $lepym kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoficzenia wszystkich robét. Bledne
dane zostana poprawione wedtug konstrukcji Inspektora nadzoru na pi§mie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z cze¢sto$cia wymagana przez Wykonawce lub
Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialow.

Dlugosci i odleglosci pomigdzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed czgSciowym lub konicowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robét. Obmiar robét
zanikowych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w ksiedze obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektorem nadzoru.

8. Odbior robét.

8.1.Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektor nadzoru przy udziale Wykonawcy :

a) odbiorowi robét zanikowych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu

d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2.0dbidr robét zanikowych i ulegajacych zakryciu.

%
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Odbior robét zanikowych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Podczas odbioru robét zanikowych nalezy sprawdzié:
® typiprzekrdj kabla,
® sposob utozenia kabla, a w szczegdlnosci: glebokosé zakopania, rodzaj gruntu, sposéb
wykonania skrzyzowan i zblizer z innymi urzadzeniami podziemnymi, sposéb
przykrycia linii kablowej, sposéb wykonania przepustow, sposob oznakowania linii
kablowej, sposob wykonania zapaséw kabla,
Odbior robot zanikowych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robdt,
Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektor nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pozniej jednak niz w ciagu trzech dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektor nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanych czgsci robét. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje sig¢ wedlug zasad jak przy odbiorze koncowym robét.

8.4.0dbior koncowy robét.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru konicowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 8.5

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosdci
Inspektor nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru koficowego robét komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikowych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupelniajacych i poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robét uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$é wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

%
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8.5.Dokumenty do odbioru koncowego robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru
koficowego robot sporzadzony wedtug ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- Dokumentacjg Projektowa z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikowych i

ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- powykonawcza dokumentacje geodezyjna obiektu,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiaj acego.
W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru koficowego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub
uzupelniajace beda zestawione wedhug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.6.0dbior ostateczny.

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

ST.IE.11.

Budowa oswietlenia ulicznego.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
oSwietlenia ulicznego w miejscowosci Przemitow ul. Wiosenna i Letnia

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot i obejmuja
- budowg o$wietlenia ulicznego miejscowosci Przemitéw ul, Wiosenna i Letnia

eee—————————————————————
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2. Materialy.

Materiatami i urzadzeniami stosowanymi zgodnie z Dokumentacja Projektowa i zasadami
niniejszej umowy do wykonania instalacji o$wietlernia drogowego sg :

1. Bednarka walcowana na goraco 30x3mm kg 284.90002.
Deski igl.obrzyn. wymiar.gr.19-25mm k1.ITI m3 0.0840

22 Folia z PCW techniczna o gr. 0,3-0,4mm m2 203.5000

4. Fundament FP-2 szt 19.0000

5. Kabel YAKY 0.6/1kV 4x35mm2 m 846.5600

6. konstrukcje mocujace kg 38.0000

7. Opaska kablowa OKi - ocechowana szt 81.4000

8. Oprawa typu Teceol LED38 W (ewentualnie réwnowazna o tych samych lub lepszych parametrach)

szt 20.0000

9. Ostona rurowa gietka do kabli DVK fi 75 mm m 804.9600

10. Przewod YDY-750V 3x2,5mm?2 m 114.0000

11. Rura PE-HD 0,63 MPa fi 75/4,3 mm m 41.6000

12 Stup stalowy ocynkowany CC 8m 60/172/3 (ewentualnie rownowazny o tych samych lub lepszych

parametrach) szt 19.0000

13. Szafka o$wietleniowa z pomiarem oraz zegarem astronomicznym CPa4.0(ewentualnie réwnowazna

o tych samych lub lepszych parametrach) kpl. 1.0000

14. Tabl.bezp.o$w.zewn. TBS 35/2 dwuobwod.25A(ewentualnie réwnowazny o tych samych lub

lepszych parametrach) szt 19.0000

15. Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 8.9540

16. wysiggnik typu WGD szt. 1.0000

17. wysiggnik typu WGS szt. 18.0000

18. materialy pomocnicze zt -0.00

3.Sprzet.

1. ciagnik kotowy m-g 3.6630

2 dzwignik hydrauliczny przenoszony z napedem spalinowym 250 t m-g 18.2400

3 koparko-spycharka na podwoziu ciagnika kotowego 0.15 m3 m-g 47.8880

4, podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny m-g 7.0300

3 pompa wysokoci$nieniowa hydrauliczna elektryczna 250 atm m-g 18.2400

6. przyczepa dluzycowa m-g 7.6000

7, przyczepa do przewozenia kabli m-g 3.6630

8. spawarka m-g 62.2710

9. srodek transportowy m-g 34.9826

10. zesp6t pradotworezy, trojfazowy, przewoziny m-g 18.240011.
Zuraw samochodowy m-g 26.6530

Roboty instalacyjne moga by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu Sprzgtu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Przy mechanicznym wykonywaniu robét Wykonawca
powinien dysponowac Sprzgtem sprawnym technicznie.

4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne”.

5.Wykonanie robot.

%
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5.1. Ogélne wymagania wykonania robét.

Ogoblne wymagania dotyczace robét Podano w ST.00.00.

5.2. Wykonanie instalacji o$wietlenia ulicznego.

Przed przystapieniem do robot zasadniczych nalezy zlokalizowaé i oznaczy¢ kolizje
z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem terenu,

Zlokalizowane kolizje zabezpieczyd i oznakowaé, za$ roboty w ich obrebie
wykonywad recznie

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z odpowiednimi PN/E, SEP oraz
zgodnie z obowiazujacymi przepisami bhp.

W miejscu wskazanym na mapie sytuacyjno-wysokosciowej zabudowag shupy
oswietleniowe z fundamentem i oprawami o$wietleniowymi zgodnie z rys 1/E

Stupy oswietleniowe aluminiowe stozkowe anodowane na kolor naturalny
posadowi¢ na fundamentach FP2

Na stupach zamontowaé wysiegniki WGS

Na stupach zamontowaé oprawy oswietleniowe wg opisu ponizej — oprawa LED 36
W

Pomigdzy zabudowanymi stupami oswietleniowymi utozyé linie kablowa kablem
typu YAKXS 4x35 mm’ o tacznej dhugosci 814 mb

Na dnie wykopu w ziemi rodzimej utozy¢ bednarke ocynkowana 30x3 mm i
przysypac ziemia z wykopu

Projektowany oswietlenie zasili¢ zgodnie z pismem od Tauron S.A

W ztaczach stupowych zastosowac zabezpieczenia topikowe Bi Wts 4A

Wykona¢ potaczenia elektryczne zgodnie z rys.2/E,

Sthupy  o$wietleniowe nalezy zabezpieczy¢é poprzez malowanie powtoka
antyplakatowa i antygraffiti o wysokosci do 2,5m od nawierzchni terenu w technologii
trwalego zabezpieczenia (np. ,HLG System” lub inna o rownowaznych
wiasciwosciach). Nad powtoka zabezpieczajaca, na wysokosei 2,5m. Wykonawca
powinien nanie$¢ na shup numer eksploatacyjny — ustalony na etapie realizacji w UG
Kotla.

Na kablach, co 10 m, oraz z obu stron natozy¢ oznaczniki kablowe zawierajace: nazwe
uzytkownika kabla, napiecie znamionowe, typ kabla, rok ulozenia. Ponadto na
wszystkie koficowki kabli natozy¢ oznaczniki kierunkowe kabli zawierajace: nazwe
uzytkownika kabla, napigcie znamionowe, typ kabla, rok utozenia, kierunek ulozenia
kabla skad — dokad, dlugo$¢ kabla oraz nazwg firmy uktadajacej kabel.

Wszystkie elementy taczone poprzez skrecanie zabezpieczyé smarem.

Pod droga wykonaé przejécie metoda przewiertu sterowanego lub przecisku z
zastosowaniem rury ochronnej SRS o Srednicy 110 mm na glebokosci 1,2 mb

Pod droga ulozy¢ rurg rezerwowa typu SRS @110 koloru niebieskiego

Rurg rezerwowa zabezpieczy¢ przed zamuleniem zakladajac na jej konce korki
uszczelniajace

Rury na catej dlugosci uktadaé na warstwie piasku w celu zabezpieczenia przed
ugniataniem

Roboty elektryczne nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami bhp.
Zmierzona rezystancja uziomow nie moze przekracza¢ wartosci 10 Q przy stupie
oswietleniowym stosujac przeliczniki rezystywnosci gruntu.
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® Wszelkie prace wykona¢ zgodnie z zataczonymi uzgodnieniami oraz zawartymi

uwagami i wytycznymi.
5.3 Opis nazw wlasnych

* Budowa oprawy — dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia

komory optyczne;j)

Materiat korpusu — wysokoci$nieniowy odlew aluminium malowany proszkowo

Materiat klosza — Szkto hartowane plaskie

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — [K08

Szczelnosé komory optycznej — P66

Szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66

Montaz na wysiegniku lub stupie o srednicy @48-60mm

Znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz

Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 40W

Ochrona przed przepieciami — 10kV

Uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

Zasilacz jest wyposazony w czujnik termiczny zapobiegajacy przypadkowemu przegrzaniu

oprawy.

® Bryla fotometryczna jest ksztaltowana za pomoca wielosoczewkowej, plaskiej matrycy
LED. Kazda z soczewek matrycy emituje takq sama krzywg swiatlosci, a calkowity strumien
oprawy jest sumg strumieni poszczegdlnych soczewek.

® Moduly LED spetniajag wymagania normy PN — EN 62471 , Bezpieczenistwo fotobiologiczne
lamp i systeméw lampowych. Potwierdzeniem tego wymogu sa raporty z badan w
akredytowanym laboratorium.
Minimalny strumien $wietlny Zrédet — 54001m

® Zakres temperatury barwowej zrodel $wiatha — 3900-4300K

¢ Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h dla uktadu sterujacego do
500maA, 80% po 100 000h dla uktadu sterujacego powyzej 700mA (zgodnie z IES LM-80 -
T™-21)

e Klasa ochronnosci elektrycznej: I lub II - zgodnie z projektem elektrycznym

® Oprawa posiada deklaracje zgodno$ci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy deklarowane parametry, np. ENEC

® Zakres temperatury pracy oprawy od -30°C do +35°C

* Wartosci wskaznika udzialu $wiatla wysylanego ku gérze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

¢ Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w ogolnodostgpnym programie komputerowym
pozwalajacym wykona¢ obliczenia parametrow oswietleniowych

e W przypadku zastosowania rozwiazan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki
obliczeniowe

* Budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego

* Wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej
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* Sprawnosc¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej.
® Réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢
wigksza niz+ 5% w stosunku do podanych:

105° 105°
90° 900
75° 75°
B0 400 60°
600
45° 45°
800
1000
30° 15° 0° 15° 30°
cd/klm n=85%

s——C0-C180° =90 -Ci7

Dodatkowe informacje:

- dopuszcza sie zastosowanie opraw rownowaznych co znaczy o parametrach nie gorszych niz
Zaproponowane w przedmiocie zamdwienia.

- rownowaznosci nalezy potwierdzié szczegolowymi obliczeniami na podktadzie,

- nie dopuszcza sie stosowania opraw z wyciagnietym radiatorem na powierzchnig oprawy
poniewaz wplywa to na zbieranie sie zanieczyszczen ze $rodowiska naturalnego.

- Oprawa réwnowazna ma nawiazywac stylistycznie do Zaproponowanej oprawy.

6. Kontrola jakos$ci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ze szcegdlnym uwzglednieniem
wytycznych Dokumentacji Projektowe;. Wszystkie Materiaty do wykonania muszg odpowiadad
wymaganiom Dokumentacji Projektowej i ST.

7. Obmiar robot.
Ogblne zasady obmiaru robét podano w “"Wymagania ogdlne”
Jednostka obmiaru sq :

- kpl

= S8z

- m

- m2
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8.0dbiér robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST "Wymagania 0golne”. Odbidr robot nalezy dokonaé
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbiory Robét Budowlano-

Montazowych.

9.Podstawa platnosci.

Ogélne wymagania dotyczace platnosci Podano w ST "Wymagania ogélne .
Platno$¢ za wykonanie sieci oswietleniowej nalezy przyjmowac zgodnie z Dokumentacja
Projektowg na podstawie obmiaru robot, atestow produktdéw materiatéw oraz oceny jakosci
wykonywanych robot.

Zgodnie z Dokumentacja Proj cktowa nalezy wykona¢ instalacje obejmujace:

9.1. Sie¢ o§wietlenia ulicznego w miejscowosci Przemiléw ul. Wiosenna i Letnia
- wykonac kablem YAKXS 4x35 mm?
- Jako punkty $wietlne zastosowa¢ stupy stalowe na kolor naturalny (wg opisu w/w)
- Zastosowac oprawy ledowe LED 38W, (wg opisu w/w)
- Kable uktadaé w rurach ochronnych
Cena wykonania robot obejmuje :

® prace przygotowawcze i pomiarowe,

opracowanie harmonogramu robét,

Wyznaczenie miejsc robot,

oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robot,

przygotowanie podtoza i innych miejsc robét,

wykonanie poszczegdlnych elementéw robot zgodnie z niniejsza specyfikacja,
posprzatanie terenu robot,

zaladowanie i odtransportowanie materialéw odpadowych na sktadowisko :
uruchomienie instalacji,

przeprowadzenie badar i pomiaréw wymaganych dla poszczegdlnych robobt.
Cena uwzglednia réwniez odpady i ubytki materiatowe.

10.Przepisy zwiazane.

PN-CEN/TR 13201-1:2005 - Wybér klas o$wietlenia
PN-EN13201-2:2005 - Wymagania o$wietleniowe

PN-EN 13201-3:2005 - Obliczenia oswietleniowe

PN-EN 13201-4:2005 - Metody pomiaréw parametrow oswietlenia
PN-76/E-05125 — Linie kablowe.

PN-IEC 60364 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN-92/E-05003 — Ochrona odgromowa.

PN-IEC 61024 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Ustawa Prawo Budowlane.

Ustawa o wyrobach budowlanych.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montaz’owych
Instrukcje Producenta montowanych urzadzen.
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