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1. Wstep oraz ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Inwestycja ,Budowa sciezek rowerowych w miejscowosci Sobotka” jest elementem
dziatan zwigzanych z poprawg atrakcyjnosci turystycznej miasta Sobdtka oraz
promowaniem alternatywnych srodkéw transportu. Projektowana inwestycja
przyczyni sie do poprawy dostepnosci terendw oraz zwiekszenia bezpieczenstwa
mieszkahcow oraz turystéw Gminy. Celem gtéwnym zadania, polegajacego na
zaprojektowaniu i wybudowaniu drég dla rowerdw jest poprawa atrakcyjnosci
turystycznej gminy Sobodtka. Niniejszy Program Funkcjonalno — Uzytkowy w
sposéb ogolny opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiajgcego stawiane
przedmiotowej inwestycji realizowanej w trybie ,zaprojektuj i wybuduj’, a wraz
z zalgcznikami stanowi podstawe do sporzgdzenia ofertowej kalkulacji na
kompleksowg realizacje zadania obejmujgcego wykonanie dokumentac;ji
projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami,
z uzyskaniem decyzji: pozwolenia na budowe oraz srodowiskowej, jak i rowniez
wszelkie prace, budowlano — montazowe dotyczacych robét opisanych niniejszym
opracowaniu. Planowana inwestycja o nazwie ,Budowa Sciezek rowerowych na
terenie gminy Sobétka”, bedzie realizowana w ramach “Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Wroctawskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF) Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Dolnoslgskiego 2014-2020 (RPO WD
2014-2020)".

2. Zakres przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie i wykonanie drég dla rowerdw
wraz z budowg infrastruktury rowerowej w miejscowosci Sobétka. Zamdwienie
obejmuje:

e Projekt budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymogami
obowigzujgcej w Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994r. z pozh.
zmianami, (Dz. U. nr 89, poz. 414 — tekst jednolity Dz. U. 2006 nr 156
poz.1118 - wraz z pdzniejszymi zmianami) oraz Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczego6towego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U.2003 nr 121, poz. 1137 z p6zniejszymi
Zmianami.

Pozostate wymagane opracowania dla uzyskania pozwolenia na budowe.

e Dokumentacje wykonawczg dla celdw realizacji inwestycji. Projekty
wykonawcze stanowi¢ bedg uszczegodtowienie dla potrzeb wykonawstwa
projektu budowlanego. Dokumentacja powinna by¢ opracowana

z uwzglednieniem warunkow zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz
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warunkéw zawartych w uzyskanych uzgodnieniach. Projekty wykonawcze
zadania winny zosta¢ opracowane z podziatem na obiekty oraz branze.

e Przedmiar Robot umozliwiajgce etapowe rozliczanie inwestyciji.

e Dokumentacje powykonawczg do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
Z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi
w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych obiektéw.

e Instrukcje eksploatacji, obstugi, ppoz. i instrukcje stanowiskowe
urzadzen.

e Badania i analizy uzupetniajace. Przed rozpoczeciem prac Wykonawca
zweryfikuje dane wyjSciowe do projektowania przygotowane przez
Zamawiajgcego, wykona na witasny koszt wszystkie badania i analizy
uzupetniajgce niezbedne dla prawidlowego wykonania Dokumentéw
Wykonawcy.

e Weryfikacja i sprawdzanie dokumentacji Projektowej. Jezeli prawo lub
wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektore Dokumenty Wykonawcy byty
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez
odpowiednie wiadze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie
uzgodniehn bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt, po
wczesniejszym  wewnetrznym  skoordynowaniu  dokumentacji  przez
projektantéw branzowych ( z ich zapisem potwierdzajgcym powyzsze
czynnosci) i przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

e Uzgodnienia i decyzje administracyjne. W szczegolnosci Wykonawca
uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia,
opinie, dokumentacje [ decyzje administracyjne niezbedne
dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania
do uzytkowania.

e Mapy do celow projektowych. Wykonawca jest zobowigzany
do uzyskania aktualnych map do celéw projektowych na obszary objete
przedmiotem zamowienia.

e Projekty i koncepcje Zamawiajgcego. Zamawiajgcy oswiadcza,
iz Przedstawione w niniejszym Programie Funkcjonalno — Uzytkowym
(PFU) opracowania majg charakter wytgcznie pomocniczy dla Wykonawcy
do sporzgdzenia wilasnych opracowan wykonania zadan wchodzgcych
w sktad przedmiotu zaméwienia. Przedstawione w PFU wielkosci i miary sg

parametrami szacunkowymi. Ostateczne wielkosci zostang ustalone na
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podstawie sporzadzonej przez Wykonawce dokumentacji projektowej
(projekt budowlany i projekt wykonawczy). W przypadku rozbieznosci
Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

e Wizytacja terenu budowy. Przed zlozeniem oferty Wykonawca powinien
odby¢ wizytacje terenu inwestycji oraz jego otoczenia w celu oceny -
przeprowadzonej na wiasng odpowiedzialnos¢ - kosztéw i ryzyka,
wszystkich czynnikdéw koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty
obejmujgcej wszelkie niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze
i towarzyszgce, zarowno do prowadzenia Robo6t budowlanych —
montazowych jak i przygotowania Projektu do uzyskania pozwolenia na

budowe.

3. Zakres prac i rodzaj inwestycji

a. Wymagania ogélne
Podstawe do sporzadzenia Dokumentacji Projektowej i realizacji Robdt
Budowlanych bedgcych przedmiotem niniejszego zamowienia stanowig warunki
i wymagania zawarte w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym oraz
obowigzujgce przepisy prawne. Wykonawca uwzgledni przygotowujgc oferte
i uimie w cenie ofertowej wszystkie konieczne decyzje, zezwolenia, pozwolenia,
zgody, zgtoszenia i uzgodnienia oraz zgode na wykonywanie robo6t budowlanych.
W szczegdlnosci przygotowujgc Dokumentacje Projektowg Wykonawca powinien
uwzgledni¢ nastepujgcy zakres robdt:

= Drogi dla roweréw poza jezdnig

4 ul. Sktodowskiej-Curie 546,90m
& ul. Sktodowskiej-Curie (przejazd) 4,31m
& Skrzyzowanie Sktodowskiej-Curie i Swidnickie; 38,59m
# ul. Swidnicka (ptd. strona jezdni) -> Stowianska 857,94m
# ul. Swidnicka (ptn. strona jezdni) 1059,46m
& Skrzyzowanie Swidnickiej i Chrobrego 46,37m
4 ul. Chrobrego (cigg pieszo- rowerowy az do konca

parkingu przy Armii Krajowej) 679,38m
¢ Ciag pieszo-rowerowy od skrzyzowania z Chrobrego do korica

parku, skrzyzowania ze Swidnickg) 449,15m
¢ Ciag pieszo- rowerowy (Cmentarna, od skrzyzowania z Chrobrego

do cmentarza) 401,21m
& ul. Swidnicka (dojazd do szkoty) 117,41m
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Droga dla rowerdw poza jezdnig

-> Drogi dla roweréw w jezdni (nowa konstrukcja)
& Chrobrego (od skrzyzowania ze Stoneczng)
¢ Cmentarna (od cmentarza do skrzyzowania ze Swidnickg)

700,00 m
228,00m
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Drogi dla roweréw w jezdni (nowa konstrukcja)

= Drogi dla roweréw w jezdni (tylko organizacja pionowa i pozioma)

¢ Chrobrego (od skrzyzowania ze Swidnickg
do skrzyzowania ze Stoneczng)
4 Stoneczna (od skrzyzowania z Chrobrego do parku)

& Armii Krajowej (od parkingu do kamienia rtm. Pileckiego)

Droga dla roweréw w jezdni (tylko organizacja pionowa i pozioma)

= Drogi dla roweréw w jezdni (tylko organizacja pionowa)
& Lesna/Zamkowa (dojazd do zamku)
¢ Turystyczna
& Slowianska

& Lesna (dojazd do drogi do lasu)

257,61m
225,00m
688,97m

1142,90m
636,16m
38,21 m
120,50m
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=> Parking dla samochodéw P&R (park & ride)

4
4
L 4
L 4

ul. Zamkowa w poblizu przedszkola
ul. Stacyjna przy dworcu PKP
plac im. Ks. Jozefa Betcha

ul. Le$na

=> Parking dla rowerow B&R (bike & ride)

2

4
4
4

ul. Sktodowskiej-Curie przed szkotg podstawowg nr 2
ul. Zamkowa / ul. Swidnicka w poblizu przedszkola
ul. Turystyczna przy dworcu PKP

plac im. Ks. J6zefa Betcha

Projekt obejmuje réwniez

> W przypadku stwierdzenia przez Projektanta potrzeby dokonania

w Dokumentacji Projektowej odstepstwa od obowigzujacych warunkéw
technicznych, rozstrzygniecie co do sposobu dalszego postepowania
bedzie zalezato od Zamawiajgcego.
Do obowigzkow Wykonawcy naleze¢ bedzie promocja projektu
w przypadku uzyskania w trakcie realizacji robét dofinansowania ze
Srodkéw zewnetrznych.
Wszystkie czesci PFU oraz dokumenty i przepisy, do ktérych PFU sie
odwotuje, traktowane sg jako wzajemnie uzupetniajgce sie. Gdziekolwiek
zaistnieje watpliwos¢, co do warunkow i wymagan zawartych w réznych
dokumentach, jako wigzgce Wykonawce nalezy uwzgledni¢ warunki
i wymagania bardziej rygorystyczne.
Wraz z odbiorem opracowan projektowych Zamawiajgcy nabywa prawo
do uzywania opracowan projektowych wykonanych przez Wykonawce.
Na Zamawiajgcego przechodzg autorskie prawa majgtkowe do opracowan
projektowych wykonanych w ramach Zaméwienia.
Zamawiajgcy uzyskuje prawo odpowiednio do uzywania opracowan
projektowych rozporzgdzania opracowaniami projektowymi bez odrebnej
zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz oraz
bez zadnych ograniczen czasowych i ilosciowych w nastepujgcym
zakresie:

o rozporzgdzania opracowaniami projektowymi oraz uzytkowania ich

na wiasne potrzeby i potrzeby jednostek podlegtych, w tym
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w szczegolnosci przekazania opracowan projektowych lub ich
dowolnej czesci, takze ich kopii:
m innym wykonawcom jako podstawy Iub materiatu
wyjsciowego do wykonania innych opracowan projektowych,
m innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania Iub
nadzorowania robot budowlanych,
m stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym.

o wprowadzania zmian nieistotnych do dokumentacji projektowej
przez Projektanta przejmujacego obowigzki Nadzoru autorskiego,

o edycje dokumentacji w zakresie dopuszczonym przez obowigzujgce
prawo, a w przypadku wprowadzania istotnych zmian z punktu
widzenia PB, uzyskanie wszystkich niezbednych zmian wydanych
decyzji administracyjnych na  podstawie = nowej/zmienionej
dokumentacji, podpisanej przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia budowlane.

o wykorzystywania opracowan projektowych lub ich dowolnej czesci
do prezentacji oraz dziatan promocyjnych i informacyjnych, w tym
udostepniania opracowan projektowych w taki sposob, aby kazdy
mogt mie¢ do nich dostep (m.in. w sieci Internet),

o wprowadzania opracowan projektowych lub ich czesci do pamieci
komputera na dowolnej liczbie wtasnych stanowisk komputerowych
i stanowisk komputerowych jednostek podlegtych,

o zwielokrotniania opracowan projektowych lub ich czesci dowolng

technika.

4. Zestawienie iloSciowe

Dtugos¢ drog dla rowerow poza jezdnig ok. 4200 m
Dtugos¢ drog dla rowerdow w jezdni — nawierzchnia bitumiczna ok. 700 m
Dtugos¢ drog dla rowerdow w jezdni — nawierzchnia z ptyt kamiennych ~ ok. 228 m

Dtugosé drog dla roweréw w jezdni — oznakowanie poziome

na istniejacych nawierzchniach bitumicznych ok.1172m
Dtugosé chodnikow ok. 3060 m
Dtugos$é¢ drég dla samochodéw (pozostata czesc

drogi, w ktérej zlokalizowana jest sciezka rowerowa) ok. 700 m
Pow. drég dla rowerdéw poza jezdnig ok. 8 800 m2
Pow. drég dla roweréw w jezdni — nawierzchnia bitumiczna ok. 1420 m2

Budowa sciezek rowerowych na terenie gminy Sobétka
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Pow. drég dla roweréw w jezdni — nawierzchnia z ptyt kamiennych ok. 450 m2
Pow. drég dla roweréw w jezdni — oznakowanie poziome

na istniejgcych nawierzchniach bitumicznych ok. 2 614 m2
Pow. chodnikéw ok. 3900 m2
Powierzchnia drég dla samochodéw - bitumiczna (pozostata czesé

drogi, w ktérej zlokalizowana jest Sciezka rowerowa) ok. 2 100 m2
Powierzchnia drég dla samochodéw — kostka kamienna (pozostata czesc

drogi, w ktérej zlokalizowana jest Sciezka rowerowa ) ok. 380 m2
Powierzchnia pozostatych drég (dojazdy do parkingdw,

przebudowa skrzyzowan) ok. 800 m2
Powierzchnia zjazdow zwigzana z budowg sciezek rowerowych ok. 400 m2
Powierzchnia parkingéw dla samochodéw P&R (park & ride)

0 nawierzchni z kostki ok. 770 m2
Powierzchnia parkingéw dla samochodéw P&R (park & ride)

o nawierzchni bitumicznej (w tym petla dla autobusow) ok. 1810 m2

Powierzchnia parkingéw dla roweréw B&R (bike & ride)

o nawierzchni z kostki ok. 350 m2
Ustawienie kraweznika ok. 4321 mb
Ustawienie obrzezy ok. 11 325 mb
Wykonanie wpustow ulicznych wraz z przykanalikami ok. 73 kpl.
Wykonanie kanalizacji deszczowej @400 0k.500 mb.
Wykonanie studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej @ 1000 0k.20 szt.
Montaz lamp LED o mocy 50 W kazda ok. 83 szt.

Realizacja powyzszego przedmiotu zamowienia powinna by¢ wykonana w oparciu
o obowigzujgce przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne
doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach
i doswiadczeniu zawodowym. Zamawiajgcy ustanowi nadzor inwestorski nad
wykonywaniem wszystkich robét objetych zadaniem. Zamawiajgcy wymaga, aby
roboty budowlane miaty trwatos¢ okreslong zgodnie z: Zatgcznikiem nr 5
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 wraz z poOzniejszymi zmianami).
Zamawiajgcy  oczekuje od zastosowanych rozwigzan  funkcjonalnosci
i bezpieczenstwa eksploatacji. Na cato$¢ wykonanych prac oraz poszczegdlne

obiekty wymagane jest udzielenie gwarancji. W przypadku gotowych elementow,

Budowa sciezek rowerowych na terenie gminy Sobétka
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np. urzadzen bezpieczenstwa ruchu, wymagane sg odpowiednie certyfikat

i deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi Polskimi Normami.

5. Uwarunkowania przedmiotu zaméwienia.

a. Potozenie miasta
Sobotka to miasto lezgce nad Czarng Woda w woj. dolnoslgskim, w powiecie
wroctawskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Sobotka, potozone u podnéza géry
Slezy.
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Projekt przewiduje budowe sieci drog dla rowerdw ktore potgczg wazne generatory
ruchu na terenie miasta. Projektowane DDR potgczg m.in.:
> Szkote podstawowg nr 2
Szkote podstawowa nr 1
Przedszkole nr 1
Zamek w Sobdtce-Gorce
Mtodziezowy Osrodek Wychowawczy
Dom Turysty PTTK ,,Pod Wiezycg”
Stadion Miejski

Cmentarz komunalny

Y Y VY VY VY VY YVYY

Kosciot Rzymskokatolicki Sanktuarium NMP Matki Nowej Ewangelizacji
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> Dworzec autobusowy
> Stacja kolejowa PKP Sobdétka

[

\

SOBOTKA"

Sobotka
Gorka

b. Wiasciwosci uzytkowe
Realizacja zadania wptynie pozytywnie na poprawe bezpieczehstwa oraz komfortu
podrézy osOb poruszajgcych sie rowerem oraz o0sob pieszych. Inwestycja
przyczyni sie réwniez do ponownego odkrycia przez turystow bogatego w pamiatki
historii oraz infrastrukture turystyki terenu. Inwestycja wptynie pozytywnie na
poprawe bezpieczehstwa osbéb poruszajgcych sie na rowerze, wzdtuz obecnie
dostepnych w wiekszosci prowadzgcych na ,dziko” drég rowerowych. Dzieki
nowym drogom dla roweréw mozliwe bedzie praktyczne wyeliminowanie ryzyka
powstawania kolizji z udziatem rowerzystéw oraz pojazdéw mechanicznych, co
znacznie zmniejszy zagrozenie ryzyko utraty zycia i zdrowia przez osoby
poruszajgce sie po tej trasie na rowerze. Projekt wptynie rowniez pozytywnie na
ograniczenie negatywnego oddziatywania systemu transportowego na srodowisko
naturalne. Zauwazalny powinien réwniez by¢ wzrost poziomu atrakcyjnosci
roweru jako srodka transportu na terenie miasta. Projektowana trasa zapewni
komfort oraz bezpieczenstwo, a takze zacheca¢ bedzie do uprawiania sportu,
turystyki i rekreacji na terenie miasta. Powstata infrastruktura bedzie miata rowniez

ogromne znaczenie dla samych mieszkancow, ktorzy zacheceni nowoczesng
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infrastrukturg wybiera¢ beda chetniej alternatywne formy transportu — rower - jako
srodek komunikacji (nie tylko od swieta) pomiedzy poszczegdlnymi obszarami
miasta. Realizacja inwestycji wplynie dodatnio na podniesienie atrakcyjnosci
i estetyki zagospodarowania przestrzennego gminy, a tym samym pozytywnie

wptynie na podniesienie jej atrakcyjnosci turystycznej.

c. Aktualne uwarunkowania wynikajace z aktéw prawnych

Przedmiot zamoéwienia winien spetnia¢ wymogi:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2018 poz. 1202 tekst
jedn.)

2. Ustawa z dnia 20.06.1997 — Prawo o ruchu drogowym (Dz.U z 2018 poz. 1990
tekst jedn);

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 poz.
2068 tekst jedn);

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego,

5. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym,

6. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego,

7. Rozporzagdzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowania,

8. Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakéw i sygnatow
drogowych (Dz. U. nr 170, poz.1393 wraz z pdzniejszymi zmianami);

9. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku
w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakéow i sygnatow
drogowych oraz urzgdzen bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z dnia 23 12. 2003 r. poz.2181 wraz z
pozniejszymi zmianami) — Zatgcznik nr 1 ,Szczegdtowe warunki techniczne dla

znakoéw drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach”;

Budowa sciezek rowerowych na terenie gminy Sobétka
Program funkcjonalno-uzytkowy

14



Pracownia Projektowa MyWay Maja Kostérkiewicz
53-024 Wroctaw | ul. Wietrzna 12e/1

10. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 roku
w sprawie szczegoétowych warunkéw zarzgdzania ruchem i wykonania nadzoru
nad tym zarzgdzeniem ( Dz.U. nr 177, poz. 1729 wraz z pbzniejszymi
Zmianami);

11. Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywa¢ na
Srodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz.
U. 2004 nr 257 poz. 2573 - wraz z pézniejszymi zmianami),- Ustawa z dnia 27
marca 2003r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2018, poz. 1945
tekst jednolity);

12. Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. z 2018 poz.
799 tekst jednolity);

13. Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r. (Dz. U. z 2018, poz. 2268 — tekst
jednolity);

14. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. 1998 nr 126 poz. 839)

d. Aktualne uwarunkowania wynikajace z dokumentéw
planistycznych

Niniejsze opracowanie zostato wykonane po analizie wszystkich obowigzujgcych

miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego pod katem zapiséow o

infrastrukturze drogowej, pieszej i rowerowej.

Na calym obszarze objetym opracowaniem obowigzuje miejscowy plan

zagospodarowania przestrzennego (uchwata nr XII/109/11 Rady Miejskiej w

Sobotce z dnia 30 wrzesnia 2011 r. w sprawie miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego miasta Sobaétka)

e. Zalozenia projektowe i cechy dotyczace rozwigzan budowlano
— konstrukcyjnych i wskaznikéw ekonomicznych

Projekt budowlany powinien zosta¢ wykonany zgodnie z wymogami zawartymi w

Rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne

i ich usytuowanie. Wykonane roboty muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce

trwatosci zgodnie z zat. nr 5 ww. rozporzgdzenia. Dokumentem uzupetniajacym

powinny by¢é opracowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa

Dolnoslaskiego tj. zgodnie z Standardy projektowe i wykonawcze dla infrastruktury

rowerowej wojewodztwa dolnoslgskiego.
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f. Wymagania ogodlne i szczegétowe wykonania i odbioru robét
Zamawiajgcy wymaga wykonania robot w taki sposéb by spetnia¢ wymogi Polskich
Norm. Elementy konstrukcji winny by¢ zrealizowane zgodnie z wymaganiem
Polskich Norm i spetnieniem szczegdétowych zasad okreslonych w projekcie, jak :
profil podtuzny i przekroje poprzeczne, przekrdj normalny (konstrukcyjny)
zaaprobowanych przez Zamawiajgcego, w ramach akceptacji rozwigzan
wnioskowanych w projekcie wykonawczym. Wykonywane roboty winny by¢
zgodne z Zaflgcznikiem nr 5 Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarski
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 wraz
z pozniejszymi zmianami). W szczegolnosci winny by¢ spetnione wymogi
jakoéciowe w zakresie:

e rzedne wysokosciowe

e réwnosc podituzna

e réwnosc¢ poprzeczna

e spadki poprzeczne

e wiasciwosci antyposlizgowe
Elementy konstrukcji winny by¢ zrealizowane zgodnie 2z spetnieniem
szczegdtowych zasad okreslonych w projekcie budowlanym. Profil podiuzny,
przekroje poprzeczne, przekréj normalny — konstrukcyjny, szczegoty rozwigzan —
winne by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego, w ramach aprobaty rozwigzan
wnioskowanych w projekcie wykonawczym. Wykonawca robot ma obowigzek
uzgodnienia dokumentacji projektowej oraz poinformowania wiascicieli lub
zarzadcow istniejgcych sieci o przystgpieniu do wykonywania robot.
Po wykonaniu robot teren przylegty nalezy uporzadkowac. Dostosowac wigczenia
elementow budowanych do istniejacych z uwzglednieniem napraw czgstkowych
istniejgcych nawierzchni jezdni i innych elementow architektonicznych.
Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposob
powodujgcy najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu kotowego i pieszego.
Dopuszcza sie zwezenie jezdni do szerokosci 5,50 m lub ewentualne zamkniecie
jednego pasa ruchu ulicy na ktérej wykonywany bedzie chodnik i kanalizacja
deszczowa. Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci
cywilnej za wyniki dziatalnosci w zakresie:

e organizacji robét budowlanych

e zabezpieczenia interesu oséb trzecich

e ochrony srodowiska

e warunkow bezpieczenstwa pracy
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Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robdot majg spetniac
wymagania polskich przepisébw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami
przepisbw o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.
Zamawiajgcy przewiduje biezgca kontrole wykonywanych robét budowlanych.
Kontroli zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:
e rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich
skierowaniem do wykonawcy rob6t budowlanych w aspekcie ich zgodnosci
z programem funkcjonalno uzytkowym oraz warunkami umowy
e stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu, oraz zgodnosci parametrow
z danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych.
e sposob wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania
z projektami wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi.
Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych robét budowlanych oraz dokonywania odbioréw zamawiajacy
przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie

wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane i postanowienn umowy.

g. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym

etapom odbioru:

e odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi koricowy,

e odbiorowi pogwarancyjnemu
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h. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiodr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogoélnego postepu robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowosé
danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie podzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa,

SST i uprzednimi ustaleniami.

i. Odbiodr czesciowy robot
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym

robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

j.  Odbiér koncowy robét
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakohczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Odbiér kohcowy robot nastgpi w terminie ustalonym
w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robét i przyjecia powykonawczej dokumentaciji odbiorowej. Odbioru
koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg
projektowg. W toku odbioru korncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.
W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robdot poprawkowych lub
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru

koncowego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowg z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do

wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

k. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest
protokét odbioru ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany

przygotowac nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy

2) szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy
i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

3) recepty i ustalenia technologiczne

4) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty)

5) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen

6) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdét i sieci uzbrojenia terenu.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania

robot poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.
. Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych

z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie

gwarancyjnym.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie

nadajgcym sie do uzytku oraz do likwidacji wszystkich robot tymczasowych,
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niezbednych do zrealizowania przedmiotu zamowienia. Zamawiajgcy nie bedzie
optacat robét tymczasowych. Do robdét tymczasowych bedg miedzy innymi
zaliczone: organizacja robét budowlanych, zabezpieczenia intereséw o0so6b
trzecich, ochrony s$rodowiska, tymczasowa organizacja ruchu na czas
wykonywania robdét, spetnienie warunkéw bezpieczehstwa i higieny pracy,
warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robot przed
dostepem o0séb trzecich, zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych

z budowsg itp.

6. Opis projektowanych drég dla roweréw
a. ul. Sklodowskiej-Curie

Projektowana droga dla roweréw przy ul. Sktodowskiej-Curie o diugosci ok. 847m
zlokalizowana bedzie poza jezdnig drogi gminnej, w miejscu istniejgcego pasa
zieleni. Projektowa DDR oddzielona bedzie od jezdnia pasem zieleni o szerokosci
od 0,5 do 1,0m i bedzie miata szerokos¢ 2,0m. Droga ma swoj poczatek w poblizu
szkoty podstawowej nr 2, gdzie projekt przewiduje budowe stojakéw na rowery,
natomiast konczy sie na skrzyzowaniu z ul. Swidnickg. Na catej dtugosci chodnika
nalezy przewidzie¢ modernizacje napowietrznej linii energetycznej ze wzgledu na

mozliwg kolizje z DDR.

b. ul. Swidnicka

Projekt przewiduje budowe kilku odcinkéw DDR wzdtuz ul. Swidnickiej. Ulica

Swidnicka jest drogg powiatowg. Wszystkie odcinki tworzg cigg DDR od
skrzyzowania z ul. Sktodowskiej-Curie do skrzyzowania 2z ul. Chrobrego
pofgczonych przejazdami rowerowymi. Pierwszy nich, o diugosci ok. 38,5m
Zlokalizowany jest przy skrzyzowaniu z ul. Skiodowskiej-Curie. Bedzie miat
szeroko$¢ 2,0m i oddzielony bedzie od jezdni pasem zieleni o szerokosci 2,0m.
Wzdluz DDR, bezposrednio przy niej, zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,0m,
ktéry potgczony bedzie z peronem przystankowym o szerokosci 3,0m przy zatoce

autobusowe;j.

Budowa sciezek rowerowych na terenie gminy Sobétka
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Drugi odcinek, o dlugosci ok. 600m, zlokalizowany bedzie po pid. stronie jezdni
i oddzielony bedzie od niej pasem zieleni o szerokosci od 0,5m do 1,0m. W
kilometrazu ok. km 0+055 —km 0+090 DDR przebiega¢ bedzie przez zatoke
autobusowg. Wzdtuz DDR zaprojektowano chodnik o szerokosci od 1,0m do 2,0m.
Odcinek ten ma swoj cigg dalszy na ul. Stowianskie;.

Trzeci odcinek, o dlugosci 1059.5m zlokalizowany bedzie po ptn. stronie jezdni
i oddzielony bedzie od niej pasem zieleni o szerokosci od 0,5m do 1,5m. W
kilometrazu ok. km 0+025—km 0+115 DDR przebiega¢ bedzie przez zatoke
autobusowg. Zaprojektowano chodnik o szerokosci od 1,0m do 2,0m od poczatku

DDR do konhca zatoki autobusowe;.

c. ul. Stowianska

Projektowana droga dla roweréw przy ul. Stowianskiej (droga gminna) o dtugosci
ok. 358m jest dalszym ciggiem DDR na ul. Swidnickiej i zlokalizowana bedzie poza
jezdnig. Projektowana droga oddzielona bedzie od jezdnia pasem zieleni
o szerokosci ok. 1,0m i bedzie miata szerokos¢ 2,0m. W poblizu skrzyzowania
z ul. Lesng DDR przechodzi w jezdnie do skrzyzowania z ul. Lesna.

d. ul. Chrobrego (ciag pieszo-rowerowy az do konca

parkingu przy ul. Armii Krajowej)

Ciag pieszo-rowerowy o dtugosci ok. 679,5m jest kontynuacjg drogi dla roweréw
zlokalizowanej w jezdni ul. Chrobrego. Droga dla roweréw bedzie mie¢ szerokos¢
2,0m, a wzdtuz niej zaprojektowano chodnik o szerokosci 1,0m. Projektowana
DDR konczy¢ sie bedzie w na ul. Armii Krajowej, gdzie oddzielona bedzie od

jezdni pasem zieleni o szerokosci 3,0m.

Budowa sciezek rowerowych na terenie gminy Sobétka
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e. Ciag pieszo-rowerowy od skrzyzowania z ul. Chrobrego do
konca parku (skrzyzowania z ul. Swidnicka)

Ciag pieszo-rowerowy o dtugosci ok. 449m ma swoj poczgtek na skrzyzowaniu
z ul. Chrobrego. Droga dla roweréw bedzie mie¢ szerokos¢ 2,0m,a wzdtuz niej
zaprojektowano chodnik o szerokosci 1,0m. Projektowany chodnik konczy¢ sie
bedzie w okolicach skrzyzowania z ul. Stoneczng. Od ok. km 0+200 do km
0+449.15 projektowana DDR przebiega¢ bedzie wzdtuz istniejgcej alei na skwerze

Stanistawa Dunajewskiego.

f. Ciag pieszo-rowerowy (ul. Cmentarna, od skrzyzowania z
ul. Chrobrego do cmentarza)

Ciag pieszo-rowerowy o dtugosci ok. 421m ma swoj poczgtek na skrzyzowaniu
z ul. Chrobrego. Droga dla roweréw bedzie mie¢ szerokos¢ 2,0m,a wzdtuz niej
zaprojektowano chodnik o szerokosci 1,5m. Projektowany chodnik konczy¢ sie
bedzie w poblizu cmentarza komunalnego, gdzie DDR przechodzi¢ bedzie

w jezdnie.
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g. ul. Swidnicka (dojazd do szkoly)
Cigg pieszo-rowerowy o dtugosci ok. 117 m ma swoj poczgtek w poblizu
skrzyzowania ul Swidnickiej i ul. Turystycznej. Droga dla roweréw bedzie mieé
szeroko$¢ 2,0m,a wzdtuz niej zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,0m.
Oddzielona bedzie od jezdni drogi powiatowej pasem zieleni o szerokosci do 4,0m.
Projektowany cigg pieszo-rowerowy kohczy¢é sie bedzie w poblizu szkoty

podstawowej nr 1.

h. ul. Lesna (dojazd do drogi do lasu)
Projekt przewiduje wykonanie oznakowania pionowego na istniejgcej jezdni oraz

budowe parkingu zgodnie z opisem ponizej.

i. ul. Chrobrego (od skrzyzowania ze Stoneczna)
Projekt przewiduje przebudowe drogi gminnej o dtugoéci ok. 723m i szerokosci
5,0m od skrzyzowania z ul. Stoneczna, ktéra konczy¢ sie bedzie w poblizu skweru
Stanistawa Dunajewskiego. Droga dla roweréw znajdowac sie bedzie po lewej

stronie bezposrednio przy krawedzi jezdni. Od km 0+065 droga dla rowerow

j- ul. Stoneczna (od skrzyzowania z ul. Chrobrego do parku)
Projekt przewiduje wykonanie oznakowania poziomego i pionowego na istniejgcej
jezdni ul. Chrobrego (droga gminna). Projektowana droga dla roweréw bedzie

miec¢ szerokos¢ 2,0m i oznaczona bedzie czerwonym kolorem

Budowa sciezek rowerowych na terenie gminy Sobétka
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k. ul. Cmentarna (od cmentarza do skrzyzowania z ul. Swidnicka)
Projekt przewiduje przebudowe drogi gminnej o dtugosci ok. 228m i szeroko$ci
5,50m od skrzyzowania z ul. Stoneczng do skrzyzowania z ul. Swidnicka. Droga
dla roweréw znajdowac sie bedzie w srodku projektowanej jezdni i bedzie mieé
szerokos¢ 2,0m. Projektowana droga bedzie mie¢ nawierzchnie ptyt kamiennych
0 grubosci 14 cm oraz uzupetnienie istniejgcej nawierzchni z nieregularnej kostki

kamiennej na pozostatej czesci nawierzchni jezdni.

l. ul. Chrobrego (od skrzyzowania z ul. Swidnicka do
skrzyzowania z ul. Stoneczna)

Projekt przewiduje wykonanie oznakowania poziomego i pionowego na istniejgcej
jezdni ul. Chrobrego (droga gminna). Projektowana droga dla roweréw bedzie

mie¢ szerokos¢ 2,0m i oznaczona bedzie czerwonym kolorem

A »

m. ul. Armii Krajowej (od parkingu do kamienia rtm. Pileckiego)

Projekt przewiduje wykonanie oznakowania poziomego i pionowego na istniejgcej
jezdni ul. Armii Krajowej (droga gminna) od kohca projektowanej drogi dla roweréw
poza jezdnig do konca drogi w poblizu domu turysty ,Pod Wiezycg”. Projektowana
droga dla rowerdow bedzie mie¢ szeroko$¢ 2,0m i oznaczona bedzie czerwonym

kolorem

n. ul. LeSna/Zamkowa (dojazd do zamku)
Projekt przewiduje wykonanie oznakowania pionowego na istniejgcej jezdni

ul. Lesne (droga gminna);.
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0. ul. Turystyczna
Projekt przewiduje wykonanie oznakowania pionowego na istniejgcej jezdni

ul. Turystycznej (droga gminna).

W przypadku drog dla roweréw prowadzonych poza jezdnig w obrebie skrzyzowan
i zjazdéw DDR powinny by¢ poprowadzone zgodnie z pkt. 4.1.10 Standardow
projektowych i wykonawczych...

7. Opis projektowanych parkingéw dla roweréw (Bike&Ride)
Opracowanie przewiduje budowe co czterech parkingdw dla rowerdw.
Projektowane parkingi zlokalizowane beda:

e przed szkotg podstawowg nr 2

e ul. Zamkowa / ul. Swidnicka w poblizu przedszkola

e ul. Stacyjna przy dworcu PKP

e w poblizu plac im. ks. Jézefa Betcha (w poblizu peronéw autobusowych)
Kazdy z projektowanych parkingdbw wyposazony bedzie w uchwyty na min. 12
rowerow oraz wiate chronigcg rowery przed czynnikami atmosferycznymi wraz ze
stacjg naprawy rowerow.
Ponadto trzy parkingi (ul. Zamkowa / ul. Swidnicka w poblizu przedszkola, ul.
Stacyjna przy dworcu PKP, w poblizu plac im. ks. Jozefa Betcha) wyposazone
beda w stacje Smart Station z interaktywnym ekranem dotykowym, tadowaniem
telefonu, darmowym wi-fi, dostepem do wody pitnej oraz tadowaniem samochodéw
osobowych.
Na kazdym parkingu bedzie system monitoringu oraz tablica turystyczna
z zaznaczonymi trasami rowerowymi.
Na placu im. ks. Jozefa Betcha nalezy wykona¢ peron dla autobuséw z wiatg
autobusowg oraz zamontowaé Toalete ze stali kwasoodpornej, ogrzewanej,
samoobstugowej, umozliwiajgcej korzystanie osobom niepetnosprawnym

Z automatem wrzutowym na monety.

Budowa sciezek rowerowych na terenie gminy Sobétka
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Dodatkowo na koncu ul. Armii Krajowej nalezy zamontowa¢ wiate chronigca

rowery przed czynnikami atmosferycznymi wyposazong w uchwyty na min. 12

rowerow wraz ze stacjg naprawy rowerow.
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Przyktadowa stacja Smart Station
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8. Opis projektowanych parkingéw dla samochodéw

Projekt przewiduje budowe czterech parkingéw dla samochodéw. Pierwszy z nich,
Zlokalizowany bedzie w poblizu przedszkola, przy ul. Zamkowej. Projekt
przewiduje budowe 39 miejsc postojowych, w tym: 36 miejsc postojowych
0 wymiarach 2,5m x 5,0m oraz trzech miejsc dla oséb niepetnosprawnych
o wymiarach 3,6 m x 5,0m. Przewidziano budowe petnej konstrukcji miejsc

postojowych z kostki betonowej.

Drugi parking zlokalizowany bedzie w poblizu dworca kolejowa Sobédtka. Projekt
przewiduje budowe 11 miejsc postojowych, w tym: 10 miejsc postojowych o
wymiarach 2,5m x 5,0m oraz jednego miejsca dla oséb niepetnosprawnych o
wymiarach 3,6 m x 5,0m. Przewidziano budowe peinej konstrukcji miejsc

postojowych z kostki betonowej ograniczonych kraweznikiem betonowym.

Trzeci parking zlokalizowany bedzie przy ul. Lesnej. Projekt przewiduje budowe 10
miejsc postojowych o wymiarach 2,5m x 5,0m. Przewidziano budowe peinegj
konstrukcji miejsc postojowych z kostki betonowej ograniczonych kraweznikiem
betonowym. Przy projektowaniu miejsc postojowych nalezy przewidzie¢

ewentualne poszerzenie jezdni.

Czwarty z parkingdw, usytuowany bedzie na placu im. ks. J6zefa Betcha. Projekt
przewiduje budowe: 13 miejsc postojowych o wymiarach 2,5m x 5,0m oraz
jednego miejsca dla oséb niepetnosprawnych o wymiarach 3,6 m x 5,0m. Projekt
przewiduje wykorzystanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej i stworzenie nowej

organizacji ruchu (dojazd do miejsc postojowych, petla dla autobusow).

9. Konstrukcje nawierzchni drég dla roweréow

Projekt przewiduje wykorzystanie kilku konstrukcji nawierzchni. Zgodnie
z Standardami projektowymi... zaprojektowano nawierzchnie bitumiczng
na wszystkich drogach dla roweréw. W poblizu zabudowan o znacznej wartosci
historycznej zdecydowano sie na uzycie nawierzchni z ptyt kamiennych.
W przypadku DDR zlokalizowanych w obrebie jezdni konstrukcja DDR bedzie taka
sama jak pozostatej czesci jezdni. Ponizej zestawiono wszystkie konstrukcje DDR

uzytych w projekcie:

DDR poza jezdnia:
e Warstwa $cieralna z AC11S 50/70 gr. 5 cm
e Podbudowa zasadnicza z kruszywa tam. stab.mech. 0/31.5 mm gr. 15 cm

e Warstwa odcinajgca z piasku gr. 25 cm

Budowa sciezek rowerowych na terenie gminy Sobétka
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DDR w jezdni/DDR na zjezdzie/DDR na skrzyzowaniu:
e Warstwa scieralna z AC11S 50/70 gr. 4 cm
e Warstwa wigzagca z AC16W 50/70 gr. 5 cm
e Podbudowa zasadnicza z kruszywa tam. stab.mech. 0/31.5 mm gr. 20 cm
e Warstwa mrozoochronna grunt stabilizowany cementem Rm=2.5MPa gr.

15 cm

DDR w jezdni (nawierzchnia z ptyt kamiennych)
e Plyty granitowe, niefazowane, ptomieniowane min. 50x50 gr. 14 cm
e Podsypka z miatu kamiennego 0/5mm gr. 5 cm
e Podbudowa zasadnicza z kruszywa tam. stab.mech. 0/31.5 mm gr. 20 cm
e Warstwa mrozoochronna grunt stabilizowany cementem Rm=2.5MPa gr.

15 cm

Drogi dla rowerow ograniczone bedg obustronnie obrzezem betonowym 8x30x100
na tawie betonowej z oporem. W przypadku DDR zlokalizowanych bezposrednio

przy krawedzi jezdni ograniczone one bedg obrzezem i kraweznikiem.

10. Odwodnienie drég dla rowerow

-> ul. Sklodowskiej-Curie

= ul. Swidnicka (ptd. strona jezdni)

-> Slowianska

=> ul. Chrobrego (ciag pieszo- rowerowy az do konca parkingu przy ul. Armii
Krajowe))

-> Ciag pieszo-rowerowy (od skrzyzowania z ul. Chrobrego do konca parku,
skrzyzowania z ul. Swidnicka)

-> Ciag pieszo-rowerowy (ul. Cmentarna, od skrzyzowania z ul. Chrobrego do
cmentarza)

Odwodnienie drég dla roweréw na tych odcinkach odbywac sie bedzie poprzez

spadki podtuzne i poprzeczne do istniejacej kanalizacji deszczowej lub na tereny

Zielone.

= ul. Swidnicka (pd. strona jezdni)

Wraz z budowg drog dla rowerdw i przebudowg chodnikédw oraz zatok

autobusowych projekt przewiduje budowe nowych wpustéw deszczowych oraz

wymiane istniejgcych wpustéw na nowe.
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= ul. Swidnicka (pin. strona jezdni)

Projektowana droga dla roweréw uniemozliwi rozsgczanie sie wody na poboczu
oraz pasie zieleni. Projekt przewiduje odwodnienie w postaci podwdjnych
prefabrykowanych korytek betonowych (rozwigzanie takie zastosowano juz w

poblizu skrzyzowania z ul. Chrobrego)

- ul. Chrobrego (od skrzyzowania z ul. Stoneczna do ciggu pieszo-rowerowego
w strone parku)
Odwodnienie drég dla roweréw oraz jezdni na tych odcinkach odbywac sie bedzie

poprzez spadki podtuzne i poprzeczne do rowu przydroznego.

- ul. Chrobrego (od ciggu pieszo-rowerowego w strone parku do rowu B-WS7
wg MPZP)

Odwodnienie drég dla roweréw oraz jezdni na tych odcinkach odbywac sie bedzie

poprzez spadki podtuzne i poprzeczne do wpustdéw deszczowych do projektowanej

kanalizacji deszczowej.

11. Oswietlenie

= ul. Chrobrego (od ul. Swidnickiej do Armii Krajowej) — 1 200 mb (41 szt.)

- Ciag pieszo-rowerowy (ul. Cmentarna, od skrzyzowania z ul. Chrobrego do
cmentarza) — 400 mb (14 szt.)

= ul. Cmentarna (od ul. Krétkiej do ul. Swidnickiej ) — 130 mb (5 szt.)

=> Parking przy ul. Zamkowej — 4 szt.

= ul. Marii Sklodowskiej-Curie - 19 szt.

Budowa o$wietlenia - lampy LED. Na ul. M. Sktodowskiej-Curie nalezy przewidzie¢

demontaz istniejgcych stupdw energetycznych.
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Program funkcjonalno-uzytkowy

29



Pracownia Projektowa MyWay Maja Kostérkiewicz
53-024 Wroctaw | ul. Wietrzna 12e/1

12. Uksztaltowanie i zabezpieczenie skarp

Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ uksztattowanie skarp (uzyskanie nachylenia
1:1,5) i zabezpieczenie istniejgcych skarp ptytami azurowymi i humusowaniem
i siewem mieszanki traw przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych i erozjg
spowodowang przez wody opadowe. W przypadku ograniczen terenowych skarpy

nalezy zabezpieczy¢ prefabrykowanymi, zelbetowymi murami oporowymi.

13. Organizacja ruchu
Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ znaki pionowe i poziome, uporzgdkowanie

i reorganizacje istniejgcego oznakowania na drogach.

14. Zieleh drogowa

Projekt przewiduje wycinke jednego drzewa w poblizu dworca kolejowego Sobdtka
pod projektowane miejsca postojowe. Nalezy uwzgledni¢ zasadzenia nowych
drzew w liczbie odpowiadajgcej liczbie wycietych drzew. Zasadzenia nalezy
wykona¢ na terenie gminy Sobdtka w miejscach okred$lonych przez

Zamawiajgcego.

Nalezy zaprojektowacC i wykona¢ zagospodarowanie terenu — usuniecie zieleni
w rejonie budowy ciggu pieszo-rowerowego, wykonania nasadzen i trawnikow.

Optaty zwigzane z usunigciem drzew ponosi Wykonawca.

Teren pod trawniki powinien by¢ oczyszczony z gruzu, duzych kamieni, pni
i korzeni drzew, czesci naziemnych i podziemnych chwastéw, nalezy go obnizyé
w stosunku do kraweznika o 15cm (przygotowanie miejsca na ziemie urodzajna +
torf). W przypadku ziemi rodzimej jako urodzajnej — powinna ona by¢ zdjeta przed
rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w pryzmach. W przypadku
ziemi pozyskiwanej w innym miejscu i dostarczanej na plac budowy nie dopuszcza
sie ziemi zagruzowanej, przerosnietej korzeniami, wyjatowionej, zasolonej, lub
zanieczyszczonej chemicznie - odczyn ziemi powinien miesci¢ sie w przedziale pH
5,5-6,5. Na terenie ptaskim ilo§¢ nasion na 100 m2 powinna wynosi¢: 2-3kg, na
skarpach: 4kg. Gotowa mieszanka traw powinna by¢ dostosowana do warunkéw
panujgcych w danym $rodowisku. Trawnik nie moze by¢é zachwaszczony

w przypadku obecnosci chwastow nalezy dokona¢ odchwaszczania trawnika.

Zaleca sie, aby zakres prac odtworzeniowych konsultowa¢ z konserwatorem

przyrody.
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15. Zestawienie dzialek

Ponizej zestawiono dziatki na ktorych zlokalizowana bedzie inwestycja:

Sciezki poza jezdnia

Dziaftki

Sktodowskiej-Curie

22/9, 55 - obreb Strzeblow

ul. Sktodowskiej-Curie (przejazd)

54/4, 55, 56/2 - obreb
Strzeblow

Skrzyzowanie ul. Sktodowskiej-Curie i ul. Swidnickiej

56/2, 57/2, 60 - obreb
Strzeblow

ul. Swidnicka (ptd. strona jezdni) -> ul. Stowianska

6, 10/7, 15/1, 162, 56/2,
57/2, 76, 77, 90 - obreb
Gorka

5, 15, 60 - obreb Strzebléw

ul. Swidnicka (ptn. strona jezdni)

2, 10 - obreb Sobétka
5, 15 - obreb Strzebléw

Skrzyzowanie Swidnickiej i ul. Chrobrego

10, 12 - obreb Sobdtka

ul. Chrobrego (ciag pieszo-jezdny az do konca parkingu
przy ul. Armii Krajowej)

8/2, 10, 15 - obreb Sobdtka

Cigg pieszo-jezdny od skrzyzowania z ul. Chrobrego do
konca parku, skrzyzowania z ul. Swidnicka)

1, 3/1, 3/3,7/1, 7/3, 14/1,
120 - obreb Sobdtka

Ciag pieszo-jezdny (ul. Cmentarna, od skrzyzowania z ul.
Chrobrego do cmentarza)

15, 74 - obreb Sobdtka

ul. Swidnicka (dojazd do szkoty)

120 - obreb Sobétka

z

Sciezki w jezdni (nowa konstrukcja)

Dziaftki

ul. Stowianska

98, 134 - obreb Goérka

ul. Lesna (dojazd do drogi do lasu)

4/3, 4/9, 134 - obreb Goérka
1014 - obreb Sleza

ul. Chrobrego (od skrzyzowania z ul. Stoneczng)

1,8,9,6 12, 12/7, 13/8, 14,
15, 16, 18 - obreb Sobdtka

ul. Stoneczna (od skrzyzowania z ul. Chrobrego do parku)

1, 3/1 - obreb Sobdtka

ul. Cmentarna (od cmentarza do skrzyzowania z ul.
Swidnicka)

6, 74 - obreb Sobodtka

Sciezki w jezdni (tylko organizacja pionowa i pozioma)

Dziatki

ul. Chrobrego (od skrzyzowania z ul. Swidnickg do
skrzyzowania z ul. Stoneczng)

12 - obreb Sobdtka

ul. Armii Krajowej (od parkingu do kamienia rtm. Pileckiego)

10 - obreb Sobdtka

Sciezki w jezdni (ewentualnie tylko organizacja
pionowa)

Dziaftki

ul. Lesna/Zamkowa (dojazd do zamku)

8, 24, 29, 134 - obreb
Gorka
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ul. Turystyczna 15, 42, 53 - obreb Sobdtka

16. Czes¢ informacyjna

a. Informacje ogdlne
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamowienia spetniajgc
wymagania ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016 z pdzh.
zm.) i innych ustaw oraz rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy techniczne;j
i sztuki budowlanej. Zamawiajgcy informuje réwniez, Zze jest zobowigzany
stosowa¢ reguty wynikajgce z Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz. U. z
2004r., Nr 19, poz. 117).

b. Forma dokumentacji projektowej do opracowania przez

Wykonawce

Forma i zakres Dokumentacji Projektowej musi spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 03.120.1133 z pd&zniejszymi zmianami).
Dokumentacja projektowa bedzie przekazywana Zamawiajgcemu

do zatwierdzenia w nastepujgcych etapach:

e FEtap | - Projekt Budowlany,
e FEtap Il - Projekty Wykonawcze w branzach, w celu wydania przez
Zamawiajgcego decyzji o rozpoczeciu Robot,

e FEtap Il - Dokumentacja powykonawcza.

Dokumentacja projektowa winna uzyskac zatwierdzenie w zakresie przyjetych

i zastosowanych rozwigzan technicznych przez Zamawiajgcego.

c. Wymagania ogélne dotyczace Dokumentacji Projektowe]
Dokumentacja projektowa powinna byé opracowana zgodnie z odpowiednimi
przepisami prawa budowlanego, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej,

wymaganiami technicznymi Zamawiajgcego oraz Policja.

e Dane wyjsciowe stanowigce podstawe opracowania dokumentaciji
projektowe powinny by¢é kompletne, rzetelne i mie¢ oparcie
w odpowiednich dokumentach zamieszczonych w czesci informacyjnej
niniejszego PFU lub przekazanych przez Zamawiajgcego.

e Zakres i tres¢ dokumentacji projektowej powinna by¢ dostosowana do
specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania Robo6t

budowlanych.
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d. Stadia dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa skfadac sie winna z nastepujgcych stadiow:

e Projekt budowlany

e Projekt wykonawczy

e Specyfikacja techniczna

e Przedmiar robét

e Kosztorys inwestorski

e Inne opracowania i uzgodnienia nie ujete w zestawieniu a niezbedne do

uzyskania
e odpowiednich pozwolen
e Dokumentacja powykonawcza
e. Zakrgs prac projektowych do wykonania w ramach
zamowienia:

Zamawiajgcy oczekuje, ze Wykonawca opracuje i przedtozy do oceny propozycje
rozwigzan zamierzenia budowlanego. Zamawiajgcy zgtosi swoje uwagi do
proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do uwzglednienia w projekcie
budowlanym i wykonawczym. W zakresie zobowigzan wykonawcy w ramach
realizacji przedmiotu zamowienia wchodzi opracowanie: projektow budowlanych
i wykonawczych, stanowigcych podstawe wykonania robot budowlanych oraz
Zamawiajgcy wymaga réwniez przediozenia do akceptacji rysunkow
wykonawczych i szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru
robét budowlanych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci
z ustaleniami programu funkcjonalno — uzytkowego i umowy. Dokumentacje
projektowa nalezy wykona¢ w oparciu o mape do celéw projektowych.
Ponadto wykonawca powinien zapewni¢ wykonanie:

e 4 egz. Projektu budowlanego

e 4 egz. Projektu wykonawczego dla kazdej branzy,

e 2 egz. Szczegodtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

e 2 egz. Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz),

e 4 egz. Projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robat,

e 4 egz. Projektu statej organizaciji ruchu.
Na calos¢ opracowania wykona¢ wersje elektroniczng w formatach
ogolnodostepnych
(np. pdf) na ptycie CD lub DVD. Dokumenty bedg przekazywane Zamawiajgcemu

w wersji papierowej i elektronicznej w formacie MS WORD lub rownowaznym.
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