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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
1. Opis techniczny 

  1.1. Podstawa opracowania 
  1.2.  Nazwa i adres obiektu 
  1.3.  Nazwa zamawiającego 
  1.4.  Adres zamawiającego 
  1.5.  Nazwa jednostki projektowej 
  1.6.  Adres jednostki projektowej 
  1.7.  Projektant 
  1.8.  Dane charakterystyczne istniejącego obiektu 
  1.9. Warunki gruntowo-wodne 
  1.10. Urządzenia obce 

  1.11. Organizacja ruchu 
  1.12.  Rozwiązanie sytuacyjno - wysokościowe 
  1.13.  Konstrukcja nawierzchni  
  1.14. Warunek mrozoodporności 
  1.15.  Odwodnienie 
  1.16.  Technologia robót 
  1.17. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

1.18.  Zakres uciążliwości i oddziaływania na środowisko 
1.19.  Obszar oddziaływania obiektu (zgodnie z art.3 pkt.20 Ustawy Prawo 

Budowlane) 

II. OBLICZENIA, ZESTAWIENIA 

1. Bilans robót ziemnych: 

III. UPRAWNIENIA, OŚWIADCZENIA, OPINIE 

1. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie. 

2. Zaświadczenie o członkostwie w DOIIB i ubezpieczeniu od odpowiedzialności 
cywilnej. 

3. Oświadczenie projektanta – Jacek Kostórkiewicz 

IV. CZĘŚĆ GRAFICZNA 

1. Plan orientacyjny        rys. nr 1 
2. Plan sytuacyjny   skala 1:500  rys. nr 2 
3. Profil podłużny    skala 1:500/50 rys. nr 3 
4. Przekroje normalne          skala 1:25  rys. nr 4 
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1.  Podstawa opracowania: 
 Umowa  

 Mapa zasadnicza 

 Własne pomiary geodezyjne i inwentaryzacyjne 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity:  
Dz. U. z 2007 roku nr 19 poz.115); 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia  
2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych  
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów 
drogowych (Dz. U. nr 170, poz.1393); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku  
w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków  
i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z dnia 23 12. 2003 
r. poz.2181) – Załączniki nr 1-4; 

 Dane wyjściowe do projektowania określone przez Zamawiającego 

1.2.  Nazwa i adres obiektu: 
 Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Wiosennej 

w Przemiłowie - ETAP II (0 - 0,525 km) 

1.3.  Nazwa zamawiającego: 
 Gmina Sobótka 

1.4.  Adres zamawiającego: 
 ul. Rynek 1, 55-050 Sobótka 

1.5.  Nazwa jednostki projektowej: 

 RoadKost Jacek Kostórkiewicz Projektowanie i Nadzór Inwestycji 
Drogowych 

1.6.  Adres jednostki projektowej: 
 ul. Wietrzna 12e/1, 53-024 Wrocław 

1.7.  Projektant: 
 Jacek Kostórkiewicz 

 Specjalność drogowa do projektowania i kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczeń  

 Uprawnienia nr ewidencyjny 80/DOŚ/12 

1.8.  Dane charakterystyczne istniejącego obiektu: 
Obszar inwestycji zlokalizowany jest w Przemiłowie, na terenie gminy 

Sobótka w powiecie wrocławskim. Projekt obejmuje remont dróg gminnych o 
długości 189 m. Drogi przebiegają w otoczeniu wydzielonych działek 
budowlanych. Istniejące drogi posiadają nawierzchnię utwardzoną z kruszywa 
charakteryzująca się złym stanem technicznym z licznymi przełamaniami i 
zapadnięciami nawierzchni powodującymi zastoiska wody.  
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Inwestycja obejmuje drogi zlokalizowane na działce oznaczonej w 
ewidencji gruntów 433/6 – obręb Księginice Małe. 
Wykonanie projektu budowlanego nastąpiło w oparciu o mapę sytuacyjno-
wysokościową wydaną przez Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu 
oraz pomiary wysokościowe opracowane przez firmę GUTGEO Tomasz Gut z 
siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wietrznej 18/5. Projekt został wykonany w 
układzie wysokościowym Kronsztadt 86. 

1.9.   Warunki gruntowo-wodne: 
Na podstawie badań zalegających gruntów podłoża gruntowego oraz 

na podstawie wiedzy Zamawiającego przyjęto warunki wodne, jako 
przeciętne, a występujące grunty jako wątpliwe, kwalifikując je do grupy 
nośności podłoża G3. Opinia geotechniczna wykonana przez firmę FIZJO-
GEO Rinke Mariusz ul. Paderewskiego 19 51-612 Wrocław wg. odrębnego 
opracowania. 

1.10.   Urządzenia obce: 
W pasie drogowym objętym opracowaniem znajdują się następujące 
urządzenia obce: 

 sieć wodociągowa   - w 

 sieć teletechniczna  - t, tA 

 sieć elektroenergetyczna - eNA, eN 

 sieć kanalizacyjna   -k, kS 

1.11.  Organizacja ruchu: 
 Docelowa - Docelowa organizacja ruchu zostanie opracowana wg. 

oddzielnej dokumentacji 

 Czasowa - na podstawie uzgodnienia z Zamawiającym projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas przebudowy 
przedmiotowej drogi zostanie opracowany i wprowadzony przez 
Wykonawcę wyłonionego w postępowaniu przetargowym obejmującym 
realizację zadania.  

1.12. Rozwiązanie sytuacyjno – wysokościowe 
Projekt przewiduje wykonanie pełnej konstrukcji jezdniach wg 

tabelarycznego zestawienia robót ziemnych. Zaprojektowana droga ma 
szerokość 4.00 m.  Droga ograniczona będzie poboczem z kruszywa i 
korytkiem ściekowym przejazdowym. Zaprojektowano  konstrukcję 
nawierzchni jezdni składającą się z warstwy ścieralnej i wiążącej z betonu 
asfaltowego AC11 50/70 o grubości 4 cm każda. Nawierzchnia układana 
będzie na warstwie podbudowie z kruszywa łamanego, stabilizowanego 
mechanicznie 0/63 mm o grubości 20 cm oraz warstwie ulepszonego podłoża 
z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa o grubości 15 cm. 
Zaprojektowano pobocza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31.5 mm gr. 10 
cm. Na zjazdach oraz chodnikach wzmocnionych przewidziano nawierzchnię 
o takiej samej konstrukcji jak na jezdni. Na pozostałych chodnikach 
przewidziano nawierzchnię z warstwy ścieralnej o gr. 5 z betonu asfaltowego 
AC11 50/70, która ułożona będzie na warstwie kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie 0/31.5 mm o gr. 15 cm. 
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Przyjęto do projektowania następujące parametry techniczne: 
  

Klasa dróg D - Dojazdowa 

Prędkość 

projektowa 
Vp = 30 km/h 

Kategoria 

ruchu drogi 
KR1 

Typ dróg 
Jednojezdniowa, 

dwukierunkowa 

Typ przekroju drogowy 

Rodzaj 

nawierzchni 
Bitumiczna 

Szerokość 

nawierzchni 
4,00 m  

Spadek 

poprzeczny jezdni 
Jednostronny, 2% 

Szerokość pobocza 0,50 m 

 
Ukształtowanie wysokościowe drogi zaprojektowane zostało tak, aby 
nawiązać się do istniejącej nawierzchni, istniejących zjazdów oraz nadać 
drodze normatywne spadki podłużne. 

1.13.  Konstrukcja nawierzchni: 

Jezdnia (km 0+000 – km 0+063, km 0+000 – km 0+126) 
 Warstwa ścieralna z AC11S 50/70 gr. 4 cm 

 Warstwa wiążąca z AC11W 50/70 gr.4 cm 

 Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/63 mm o gr. 20 cm 

 Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem 
Rm=2,5MPa o grubości 15 cm 

Zjazdy 
 Warstwa ścieralna z AC11S 50/70 gr. 4 cm 

 Warstwa wiążąca z AC11W 50/70 gr.4 cm 

 Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/63 mm o gr. 20 cm 

 Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem 
Rm=2,5MPa o grubości 10 cm 

Chodnik 
 Warstwa ścieralna z AC11S 50/70 gr. 5 cm 

 Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 mm o gr. 15 cm 

1.14.  Warunek mrozoodporności: 

       H = 0,50 hz ; HZ = 0,8  
       H = 0,50 x 0,8 = 0,40  
       Hpr min. =0,04 + 0,04 +  0,20 + 0,15 = 0,43 m 
       Hpr≥ H – warunek mrozoodporności został spełniony  
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Wzmocnienie gruntu :  

Ze względu na występowanie gruntów wątpliwych kat. G3 zaprojektowano 
wzmocnienie gruntu rodzimego warstwą ulepszoną podłoża gruntem 
stabilizowanym cementem w węźle betoniarskim o Rm=2,5MPa-grubość 
warstwy odpowiednio 15 cm spełniające jednocześnie rolę warstwy 
mrozoochronnej. 

1.15. Odwodnienie: 

Odwodnienie projektowanych dróg będzie się odbywać 
powierzchniowo, poprzez nadanie normatywnych spadków podłużnych i 
poprzecznych. Odwodnienie jezdni będzie odbywać się poprzez projektowane 
korytka ściekowe. Woda z korytek odprowadzana będzie do rowów 
przydrożnych.  

1.16.  Technologia robót: 

Roboty powinny być prowadzona zgodnie z załączonymi Specyfikacjami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót. 

1.17.  Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia: 

 Informacja BIOZ dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
 w trakcie realizacji przebudowy drogi. 

 1. Zakres robót i kolejność ich realizacji. 
- odtworzenie robót w terenie  
- odszukanie i wyznaczenie uzbrojenia podziemnego  
- powiadomienie właścicieli służb o rozpoczęciu robót i odszukaniu ich 

uzbrojenia  
- roboty ziemne  
- ustawienie krawężnika betonowego i obrzeża betonowego na ławie z betonu 
- wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni 
- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni  
- uporządkowanie terenu  

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.  
 W bezpośrednim obrębie robót drogowych występuje sieć uzbrojenia 

podziemnego – sieć wodociągowa, teletechniczna i elektroenergetyczna. 

3. Wykaz elementów zagospodarowania terenu mogących stwarzać 

zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  
 Uzbrojenie podziemne terenu wg mapy – sieci: wodociągowa, teletechniczna 

i elektroenergetyczna wg. wkreślenia. 

4. Wykaz przewidywanych zagrożeń wynikających w trakcie 

realizacji robót budowlanych.  
- zagrożenie spadku materiałów załadowanych na samochodach w trakcie ich 

dowozu na budowie  
- zagrożenie zerwania podziemnych sieci elektroenergetycznych, wodno-

kanalizacyjnych, 
- zagrożenie obsunięcia się materiałów w trakcie ich rozładunku na budowie  
- wibracja od sprzętu używanego do zagęszczenia podłoża  
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- wibracja od sprzętu zagęszczającego warstwy konstrukcyjne nawierzchni 
jezdni, chodnika oraz wjazdów  

- zagrożenie poparzenia mieszanką mineralno-asfaltową   
- zagrożenie związane z ruchem kołowym na drodze  

5. Prowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót.   
- instruktaż dotyczący realizacji prac niebezpiecznych przy wykonywaniu 

wykopów  
- instruktaż dotyczący robót ziemnych – roboty ziemne z uwzględnieniem prac 

wokół istniejącego niebezpiecznego uzbrojenia podziemnego, 
- instruktaż dotyczący postępowania przy załadowaniu materiałów, 

składowanie i rozładunku 
- instruktaż prowadzenia robót nawierzchniowych  
- instruktaż zagrożenia stanowiskowego dla poszczególnych pracowników   
- instruktaż udzielenia pierwszej pomocy przy wypadku na budowie  

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, 

zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania 

robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w 

ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną 

komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, 

awarii i innych zagrożeń.  
- umieszczenie we wszystkich widocznych miejscach tablic ostrzegających  

i informacyjnych o prowadzonych pracach budowlanych  
- wyznaczenie stref niebezpiecznych w rejonie robót wokół uzbrojenia 

podziemnego  
- oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z projektem 

oznakowania i zabezpieczenia robót  
- przed realizacją robót bezwzględnie odszukać uzbrojenie podziemne  

w miejscu robót przekopami próbnymi pod nadzorem służb utrzymujących to 
uzbrojenie  

- drogi dojazdowe muszą być przejezdne, zabrania się składowania na nich 
materiałów budowlanych, gromadzenia sprzętu itp.  

- zatrudnianie na budowie pracowników wykwalifikowanych i posiadających 
aktualne szkolenia bhp. 

Przed przystąpieniem do realizacji zadania należy opracować: 

 Projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas prowadzenia 
robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 
września 2003 roku w (Dz.U. Nr 177, poz. 1729), zatwierdzony przez 
Starostę wrocławskiego. 

 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. Z dnia 10 lipca 
2003 r.) 
W celu zapobieżenia wystąpienia zagrożeń, uszkodzenia urządzeń obcych 

bądź ich dewastacji, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym powiadomić 
wszystkie jednostki branżowe odpowiedzialne za organizację oraz 
bezpieczeństwo ruchu drogowego, administrowanie sieciami, urządzeniami 
obcymi zlokalizowanymi w obrębie pasa drogowego. 
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1.18.  Zakres uciążliwości i oddziaływania na środowisko: 
 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów dnia 24 października 2002 
roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z 
kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu oddziaływania na 
środowisko projektowane przedsięwzięcie nie zalicza się do inwestycji 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko, nie wymaga sporządzenia 
raportu o oddziaływaniu na środowisko, a jego uciążliwość nie wykracza poza 
granice działki Inwestora. Teren planowanej inwestycji nie znajduje się na 
obszarze objętym formami ochrony przyrody Realizacja niniejszej inwestycji 
nie wymaga wycinki drzew. Aby zapewnić higienę i zdrowie przyszłym 
użytkownikom należy wszystkie roboty budowlano – konstrukcyjne wykonywać 
przy użyciu materiałów odpowiadających normom i atestom oraz zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej, BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej. 

1.19.  Obszar oddziaływania obiektu (zgodnie z art.3 pkt.20 Ustawy Prawo 

Budowlane): 
Obszar oddziaływania obiektu - czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na 
podstawie przepisów odrębnych, wprowadzający związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. Stwierdza się, że projektowana 
droga ma obszar oddziaływania zamykający się w granicach działki Inwestora. 

 
 

                                       Opracował: 

              …………………………. 

             Jacek Kostórkiewicz
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1. Bilans robót ziemnych 
 

 

lewa oś prawa lewa oś prawa lewa oś prawa lewa oś prawa

1 30.84 0+030.84 242.84 242.94 242.93 242.95 242.91 242.87 242.57 242.53 242.49 0.27 0.41 0.44 4.28 0.372

39.26 13.12

2 40.01 0+040.01 243.21 243.26 243.24 243.36 243.32 243.28 242.98 242.94 242.90 0.23 0.32 0.34 4.28 0.297

22.73 6.97

3 45.32 0+045.32 243.45 243.49 243.52 243.59 243.55 243.51 243.21 243.17 243.13 0.24 0.32 0.39 4.28 0.317

20.03 6.51

4 50.00 0+050.00 243.65 243.70 243.79 243.80 243.76 243.72 243.42 243.38 243.34 0.23 0.32 0.45 4.28 0.333

2.70 0.90

5 50.63 0+050.63 243.68 243.73 243.83 243.83 243.79 243.75 243.45 243.41 243.37 0.23 0.32 0.46 4.28 0.337

40.10 14.37

6 60.00 0+060.00 244.03 244.23 244.43 244.27 244.23 244.19 243.89 243.85 243.81 0.14 0.38 0.62 4.28 0.380

42.80 17.90

7 70.00 0+070.00 244.63 244.75 244.92 244.73 244.69 244.65 244.35 244.31 244.27 0.28 0.44 0.65 4.28 0.457

42.80 18.90

8 80.00 0+080.00 245.08 245.18 245.33 245.19 245.15 245.11 244.81 244.77 244.73 0.27 0.41 0.60 4.28 0.427

38.78 15.38

9 89.06 0+089.06 245.43 245.54 245.70 245.61 245.57 245.53 245.23 245.19 245.15 0.20 0.35 0.55 4.28 0.367

4.02 1.48

10 90.00 0+090.00 245.47 245.58 245.74 245.65 245.61 245.57 245.27 245.23 245.19 0.20 0.35 0.55 4.28 0.367

35.10 12.75

11 98.20 0+098.20 245.78 245.94 246.04 245.98 245.94 245.90 245.60 245.56 245.52 0.18 0.38 0.52 4.28 0.360

7.70 2.66

12 100.00 0+100.00 245.75 245.99 246.14 246.05 246.01 245.97 245.67 245.63 245.59 0.08 0.36 0.55 4.28 0.330

31.42 9.11

13 107.34 0+107.34 245.97 246.11 246.25 246.28 246.24 246.20 245.90 245.86 245.82 0.07 0.25 0.43 4.28 0.250

11.38 2.68

14 110.00 0+110.00 246.05 246.17 246.23 246.35 246.31 246.27 245.97 245.93 245.89 0.08 0.24 0.34 4.28 0.220

42.80 11.41

15 120.00 0+120.00 246.40 246.54 246.63 246.63 246.59 246.55 246.25 246.21 246.17 0.15 0.33 0.46 4.28 0.313

27.31 9.42

16 126.38 0+126.38 246.66 246.77 246.87 246.81 246.77 246.73 246.43 246.39 246.35 0.23 0.38 0.52 4.28 0.377

1 2.00 0+002.00 246.35 246.26 246.19 246.50 246.46 246.42 246.12 246.08 246.04 0.23 0.18 0.15 4.28 0.187

25.68 5.78

2 5.53 0+005.53 246.59 246.51 246.47 246.68 246.64 246.60 246.30 246.26 246.22 0.29 0.25 0.25 4.28 0.263

14.30 4.91

3 8.87 0+008.87 246.87 246.81 246.76 246.81 246.77 246.73 246.43 246.39 246.35 0.44 0.42 0.41 4.28 0.423

4.84 1.96

4 10.00 0+010.00 246.95 246.90 246.87 246.94 246.90 246.86 246.56 246.52 246.48 0.39 0.38 0.39 4.28 0.387

9.42 3.69

5 12.20 0+012.20 247.12 247.06 247.05 247.10 247.06 247.02 246.72 246.68 246.64 0.40 0.38 0.41 4.28 0.397

33.38 13.30

6 20.00 0+020.00 247.67 247.65 247.63 247.67 247.63 247.59 247.29 247.25 247.21 0.38 0.40 0.42 4.28 0.400

42.80 16.34

7 30.00 0+030.00 248.40 248.35 248.34 248.42 248.38 248.34 248.04 248.00 247.96 0.36 0.35 0.38 4.28 0.363

20.54 7.53

8 34.80 0+034.80 248.76 248.71 248.69 248.77 248.73 248.69 248.39 248.35 248.31 0.37 0.36 0.38 4.28 0.370

22.26 8.16

9 40.00 0+040.00 249.14 249.12 249.11 249.18 249.14 249.10 248.80 248.76 248.72 0.34 0.36 0.39 4.28 0.363

22.21 7.70

10 45.19 0+045.19 249.55 249.57 249.56 249.65 249.61 249.57 249.27 249.23 249.19 0.28 0.34 0.37 4.28 0.330

20.59 6.42

11 50.00 0+050.00 250.00 250.00 249.95 250.11 250.07 250.03 249.73 249.69 249.65 0.27 0.31 0.30 4.28 0.293

42.80 15.48

12 60.00 0+060.00 251.12 251.08 251.01 251.06 251.02 250.98 250.68 250.64 250.60 0.44 0.44 0.41 4.28 0.430

12.20 4.88

13 62.85 0+062.85 251.21 251.29 251.34 251.33 251.29 251.25 250.95 250.91 250.87 0.26 0.38 0.47 4.28 0.370

Rzędne projektowe 

koryta pod drogę (m 

n.p.m)

Grubość 

wykopu/nasypu (m)
Szerokość 

wykopu 

(m)

Średnia 

grubość 

wykopu/nas

ypu (m)

Powierzch

nia 

wykopu/n

asypu (m2)

Objętość 

wykopu/na

sypu (m3)

L.p.
Kilometraż

roboczy
Kilometraż

Rzędne istniejące 

terenu (m n.p.m)

Rzędne projektowe 

nawierzchni drogi (m 

n.p.m)
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29 0.40 23.34 9.34

30 0.40 6.50 2.60

31 0.40 40.14 16.05

32 0.38 6.43 2.44

33 0.20 8.64 1.73

34 0.38 75.66 28.75

35 0.10 119.74 11.97

Suma 312.59

wykopy pod obrzeża obniżone

wykopy pod chodnik wzmocniony

wykopy pod zjazdy

wykopy pod obrzeża

wykopy pod korytka ściekowe

wykopy pod pobocze

wykopy pod chodnik
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Wrocław, dnia 13.04.2018 r. 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie projektanta 

 

Ja niżej podpisany Jacek Kostórkiewicz 

zamieszkały 53-024 Wrocław ul. Wietrzna 12E/1 

stosownie do postanowienia art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku –  

Prawo Budowlane (Dz.U. z 2—3 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami) 

 

Oświadczam, że projekt budowlano-wykonawczy 

„Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Wiosennej 

w Przemiłowie - ETAP II (0 - 0,525 km)” 

 
na działkach  nr 433/6 - obręb Księginice Małe 
 
dla Gminy Sobótka 
 
Sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej.
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