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1.    Wymagania ogólne warunków wykonania i odbioru robót              str. 3

2.    01.01  Roboty rozbiórkowe 

       kod CPV  45111100-9                                                                     str. 16 

3.    02.01  Roboty ziemne 

       kod CPV 45112100-6                                                                     str. 19 

4.    02.02  Roboty Ŝelbetowe                                       

       kod CPV  45262311-4                                                                    str. 21 

5.    02.03  Roboty murowe 
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       kod CPV 45262410-8                                                                     str. 30
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       kod CPV 45320000-6                                                                     str. 33

9.  02.07  Ścianki działowe i sufity podwieszane

       kod CPV 45421100-5                                                                     str. 36
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  kod CPV 45324000-4                                                                      str. 39

11.  02.09  Roboty malarskie 
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 kod CPV 45422100-2                                                                      str. 54
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  kod CPV 45453100-8                                                                     str. 61

1



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – Przebudowa budynku ŚlęŜańskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Sobótce 
przy ul. Chopina 25

17.  02.15  Roboty ślusarskie 

  kod CPV 45421140-7                                                                     str. 64 

18.  03.01  MontaŜ stolarki drzwiowej   

       kod CPV 45421134-2                                                                      str. 66

19.  03.02  MontaŜ ślusarki drzwiowej

 kod CPV   45421114-6                                                                     str. 69

20.  03.03  MontaŜ stolarki okiennej   

 kod CPV 45421100-5                                                                      str. 71
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 kod CPV 45261900-3                                                                       str. 74 

22.  04.03  MontaŜ pokrycia papowego 

       kod CPV 45261214-7                                                                      str. 77

23.  04.04  MontaŜ obróbek blacharskich 

 kod CPV 45261000-4                                                                       str. 80

24.  04.05  MontaŜ rynien i rur spustowych 

 kod CPV 45261000-4                                                                       str. 82

25.  05.01  Wykonanie ocieplenia elewacji

 kod CPV  45321000-3                                                                      str. 85

26.  05.02  Renowacja płaskorzeźby na elewacji frontowej

 kod CPV 45453100-8                                                                       str. 90
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WYMAGANIA OGÓLNE
1. WSTĘP

1.1 Przedmiot  (ST )
Przedmiotem niniejszej OST są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru remontu i 
przebudowy budynku Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. Biskupa Bankiera 4 we Wrocławiu. 
1.2 Zakres stosowania ST
Szczegółowa  OST jest  stosowana jako dokument  przetargowy i  kontraktowy przy  zleceniu  i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1
1.3 Zakres robót obj ętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót 
objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST ).
1.4 Określenia podstawowe

[1] Aprobata 
techniczna

Pozytywna  ocena  techniczna  materiału  lub  wyrobu, 
dopuszczająca do stosowania w budownictwie, wymagana 
dla  wyrobów,  dla  których  nie  ustalono  Polskiej  Normy. 
Zasady i tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki 
upowaŜnione  do  tej  czynności  określane  są  w  drodze 
Rozporządzenia właściwych Ministrów

[2] Atest Świadectwo  oceny  wyrobu  lub  materiału  pod  względem 
jakości  i  bezpieczeństwa  uŜytkowania  wydane  przez 
upowaŜnione  instytucje  państwowe  i  specjalistyczne 
placówki naukowo-badawcze

[3] Bezpiecze ństwo 
realizacji robót 
budowlanych

Zgodnie  z  przepisami  bhp  warunki  wykonania  robót 
budowlanych,  ale  takŜe  prawidłowa  organizacja  placu 
budowy  i  prowadzonych  robót  oraz  ubezpieczenie 
wykonawcy  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  związku  z 
ryzykiem zawodowym

[4] Budowa Wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 
a  takŜe  odbudowa,  rozbudowa,  przebudowa  oraz 
modernizacja obiektu budowlanego

[5] Budynek Obiekt  budowlany,  który  jest  trwale  związany  z  gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych 
oraz posiada fundamenty i dach

[6] Certyfikat Znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez 
specjalistyczną,  upowaŜnioną  jednostkę  naukowo-
badawczą  lub  urząd  państwowy,  wskazujący,  Ŝe 
zapewniona jest zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi 
określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat 
technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i  dokumentów 
technicznych

[7] Dokładno ść 
wymiarów

Zgodność  wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi 
załoŜeniami lub z dokumentacją techniczną

[8] Dokumentacja 
budowy

Ogół  dokumentów  formalno-prawnych  i  technicznych 
niezbędnych  do  prowadzenia  budowy.  Dokumentacja 
budowy obejmuje:

• Pozwolenie  na  budowę  wraz  z  załączonym 
projektem budowlanym

• Dziennik budowy
• Protokoły odbiorów częściowych i końcowych
• Projekty  wykonawcze  tj.  rysunki  i  opisy  słuŜące 

realizacji obiektu
• Operaty geodezyjne
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• KsiąŜki obmiarów
[9] Dziennik budowy Urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz 

zdarzeń  i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 
robót.  Dziennik  budowy  jest  wydawany  przez  właściwy 
organ nadzoru budowlanego

[10] Elementy robót Wyodrębnione  z  całości  planowanych  robót  ich  rodzaje, 
bądź  stany  wznoszonego  obiektu,  słuŜące  planowaniu, 
organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji

[11] Impregnacja Powierzchniowe  lub  wgłębne  zabezpieczenie  materiału 
budowlanego  (betonu,  drewna  itp.)  preparatami 
chemicznymi  przed  szkodliwym  działaniem  środowiska 
zewnętrznego  (np.:  agresją  chemiczną)  szkodników 
biologicznych i ognia

[12] Inspektor nadzoru 
budowlanego

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z 
wykonywaniem  technicznego  nadzoru  nad  robotami 
budowlanymi,  która  moŜe  sprawować  osoba  posiadająca 
odpowiednie  uprawnienia  budowlane  i  będąca  członkiem 
Izby InŜynierów Budownictwa

[13] Kierownik 
budowy

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z 
bezpośrednim  kierowaniem  organizacją  placu  budowy  i 
procesem  robót  budowlanych,  która  moŜe  sprawować 
osoba posiadająca  odpowiednie  uprawnienia  budowlane  i 
będąca członkiem Izby InŜynierów Budownictwa

[14] Kontrola 
techniczna

Ocena  wyrobu  lub  procesu  technologicznego  pod  katem 
jego  zgodności  z  Polskimi  Normami,  przeznaczeniem  i 
przydatnością uŜytkową

[15] Kosztorys Dokument  określający  ilość  i  wartość  robót  budowlanych 
sporządzony  na  podstawie  dokumentacji  projektowej, 
przedmiaru  robót,  cen  jednostkowych  robocizny, 
materiałów, narzutu kosztów pośrednich i zysku

[16] Kosztorys 
ofertowy

Wyceniony kompletny kosztorys ślepy

[17] Kosztorys ślepy Opis  robót  w  kolejności  technologicznej  ich  wykonania 
z zestawieniem materiałów podstawowych

[18] Kosztorys 
powykonawczy

Sporządzona przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo-
wartościowe  zadania  z  uwzględnieniem  wszystkich  zmian 
technicznych  i  technologicznych  dokonywanych  w  trakcie 
realizacji robót

[19] Materiały 
budowlane

Ogół  materiałów  naturalnych  i  sztucznych,  stanowiących 
prefabrykaty lub półfabrykaty słuŜące do budowy i remontu 
wszelkiego rodzaju obiektów budowlany oraz ich części

[20] Nadzór autorski Forma  kontroli,  wykonywanej  przez  autorów  projektu 
budowlanego  inwestycji,  w  toku  realizacji  robót 
budowlanych, polegająca na kontroli zgodności realizacji z 
załoŜeniami  projektu  oraz  wskazywaniu  i  akceptacji 
rozwiązań zamiennych

[21] Nadzór 
inwestorski

Forma  kontroli,  sprawowanej  przez  inwestora  w  zakresie 
jakości    i kosztów realizowanej inwestycji

[22] Norma zu Ŝycia Określa  technicznie  i  ekonomicznie  uzasadnioną  wielkość 
(ilość)  jakiegoś  składnika  niezbędną  do  wytworzenia 
produktu o określonych cechach jakościowych

[23] Obiekt budowlany Budynek wraz z instalacjami i  urządzeniami technicznymi, 
budowla stanowiąca całość technicznie –uŜyteczna wraz z 
instalacjami i urządzeniami 

[24] Obmiar Wymierzenia, obliczenia ilościowo – wartościowe faktycznie 
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wykonanych robót
[25] Polska Norma Dokument  określający  jednoznacznie  pod  wglądem 

technicznym  i  ekonomicznym  najistotniejsze  cechy 
przedmiotów. Normy w budownictwie stosowane są m.in. do 
materiałów  budowlanych,  metod,  technik  i  technologii 
budowania obiektów budowlanych

[26] Pozwolenie na 
budow ę

Decyzja  administracyjna  określająca szczegółowe  warunki 
zabezpieczenia  terenu  budowy  i  prowadzenia  robót 
budowlanych, określa czas uŜytkowania i terminy rozbiórki 
obiektów tymczasowych,  określa  szczegółowe  wymagania 
dotyczące nadzoru na budowie

[27] Protokół odbioru 
robót

Dokument  odbioru  robót  przez  inwestora  od  wykonawcy, 
stanowiący podstawę Ŝądania zapłaty

[28] Przedmiar Obliczone  ilości  robót  na  podstawie  dokumentacji 
projektowej,  ewentualnie  z  natury  (przy  robotach 
remontowych) w celu sporządzenie kosztorysu

[29] Przepisy 
techniczno-
wykonawcze

Warunki  techniczne,  jakim  powinny  odpowiadać  obiekty 
budowlane  ich  usytuowanie  oraz  warunki  uŜytkowania 
obiektu budowlanego

[30] Roboty 
budowlane

Budowa,  a  takŜe  prace  polegające  na  montaŜu, 
modernizacji, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego

[31] Roboty 
zabezpieczaj ące

Roboty  budowlane  wykonywane  dla  zabezpieczenia  juŜ 
wykonanych  lub  będących  w  trakcie  realizacji  robót 
inwestycyjnych.  Konieczność  wykonania  robót 
zabezpieczających moŜe wnikać z projektu organizacji placu 
budowy. Albo są to teŜ roboty nie przewidziane niezbędne 
do  wykonania  prac  w  celu  zapobieŜenia  awarii  lub 
katastrofie  budowlanej.  Roboty  zabezpieczające  mogą 
wystąpić  na  obiekcie  w  chwili  podjęcia  przez  inwestora 
decyzji  o  przerwaniu  robót  na  czas  dłuŜszy  a  stan 
zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych robót dla 
ochrony  budowli  przed  wpływami  atmosferycznymi  lub 
zapobieŜenia wypadkom

[32] Roboty 
zanikaj ące

Roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie 
wykonywania kolejnych etapów robót

[33] Rusztowania Konstrukcja systemowa wielokrotnego uŜytku, lub specjalna 
słuŜąca  jako  pomost  roboczy  do  wykonywania  robót  na 
poziomie  przekraczającym  dopuszczalną  przepisami 
bezpieczną prace na wysokości

[34] Wada techniczna Efekt  niezachowania  przez  wykonawcę  reŜimu 
technologicznego  powodujący  ograniczenie  lub 
uniemoŜliwiający  korzystania  z  wyrobu  zgodnie  z  jego 
przeznaczeniem,  za  co  odpowiedzialność  ponosi 
wykonawca

[35] Zadanie 
budowlane

Cześć  przedsięwzięcia  budowlanego  stanowiące  odrębną 
całość  konstrukcyjną  lub  technologiczna,  zdolna  do 
samodzielnego  spełnienia  przewidywanych  funkcji 
technologiczno-uŜytkowych.

[36] Znak 
bezpiecze ństwa

Prawnie  określone  oznakowanie  nadawane  towarom  i 
wyrobom, które uzyskały certyfikat

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 
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1.5.1  Przekazanie terenu budowy
Zamawiający,  w  terminie  określonym  w  dokumentach  umowy  przekaŜe  Wykonawcy  teren 
budowy wraz ze wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i  administracyjnymi,  poda 
lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaŜe dziennik budowy 
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej     i dwa komplety SST.
1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Przekazana  dokumentacja  projektowa  ma  zawierać  opis,  część  graficzną,  obliczenia  i 
dokumenty,  zgodnie  z  wykazem  podanym  w  szczegółowych  warunkach  umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentację projektową:
- dostarczoną przez Zamawiającego
- sporządzoną przez Wykonawcę.
1.5.3. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i SST 
Dokumentacja  projektowa,  SST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez 
Inspektora nadzoru  stanowią  załączniki  do  umowy,   wymagania  wyszczególnione  w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
   W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich waŜności  wymieniona w " Ogólnych warunkach umowy".
   Wykonawca nie moŜe wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast  powiadomić  Inspektora nadzoru,  który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek.
   W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków.
   Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  mają  być  zgodne  z  dokumentacją 
projektową i SST.
   Wielkości  określone  w dokumentacji  projektowej  i  w  SST  będą  uwaŜane  za   wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia  w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być  jednorodne   i  wykazywać  zgodność  z 
określonymi wymaganiami, rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji.
   W  przypadku,  gdy  dostarczone  materiały  lub  wykonane  roboty  nie  będą  zgodne  z 
dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 
takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie 
na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest  zobowiązany do zabezpieczenia  terenu budowy w okresie trwania  realizacji 
kontraktu aŜ do zakończenia  robót i odbioru ostatecznego robót.
    Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia 
zabezpieczające,  w  tym:  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki  ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
    Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest 
włączony w cenę umowną.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca  ma obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
      W okresie trwania budowy  wykonawca robót  będzie:
a)    utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej,
b)  podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie wokół  budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
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c) moŜliwością powstania poŜaru. 
1.5.6. Ochrona przeciwpo Ŝarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej.
   Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz 
w magazynach i pojazdach.
    Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w sposób  zgodny z  odpowiednimi  przepisami  i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
    Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
1.5.7. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i 
pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
    O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora  nadzoru  i  zainteresowanych  uŜytkowników  oraz  będzie  z  nimi  współpracował, 
dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie 
odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na 
powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach  dostarczonych  mu 
przez Zamawiającego.
1.5.8. Ograniczenie obci ąŜeń osi pojazdów
Wykonawca będzie się stosować do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie 
gruntu ,  materiałów i  wyposaŜenia na i  z terenu robót. Uzyska on na własny koszt wszelkie 
niezbędne zezwolenia  od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków lub wjazdu 
pojazdów cięŜszych niŜ zezwalają  na to lokalne przepisy i w sposób ciągły będzie o kaŜdym 
takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 
1.5.9. Bezpiecze ństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisy dotyczące bezpieczeństwa i 
higieny pracy.
     W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich 
wymagań sanitarnych.
     Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
     Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  i  urządzenia 
uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji 
państwowej i samorządowej, które są  w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
robót.  Np.  rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie 
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych  (Dz.U.  z  dn. 
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).
    Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw patentowych  i  będzie  w pełni  odpowiedzialny  za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub  metod  i  w  sposób  ciągły  będzie  informować  Inspektora  nadzoru  o  swoich  działaniach, 
przedstawiając kopie i inne odnośne dokumenty.
2. MATERIAŁY
2.1. Źródło uzyskiwania materiałów do elementów konstrukc yjnych
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych  do  robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczącego 
proponowanego źródła zakupu, wytwarzania,  zamówienia lub wydobywania tych materiałów i 
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odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzania przez Inspektora 
nadzoru.
     Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały 
uzyskane  z  dopuszczonego  źródła  w  sposób  ciągły  spełniają  wymagania  Specyfikacji 
Technicznej w czasie postępu robót.
     Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami,  aprobatami  technicznymi,  o  których  mowa  w  Szczegółowych  Specyfikacjach 
Technicznych (SST).
2.2    Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia mie jscowego
Wykonawca  odpowiada  za  uzyskiwanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek  źródeł  miejscowych,  włączając w to źródła wskazane 
przez  zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć  Inspektorowi  nadzoru  wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoŜa.
   Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych  i 
laboratoryjnych oraz proponowaną  przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi nadzoru.
   Wykonawca ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła.
   Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót.
   Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej  zgody,  wykonawca nie będzie prowadzić  Ŝadnych 
wykopów na terenie budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w kontrakcie.   
   Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiązującymi na danym terenie.
2.3     Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom jako ściowym
Materiały nie odpowiadające wymogom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
lub złoŜone w miejscu wskazanym przez nadzór budowlany. JeŜeli Inspektor nadzoru zezwoli 
wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te, do których zostały zakupione, to 
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru.
    KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane materiały wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.
2.4     Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
    Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe  zastosowanie materiałów
JeŜeli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  moŜliwość  wariantowego  zastosowania 
materiałów w wykonywanych  robotach  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  swoim 
zamiarze, co najmuje na 2 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeŜeli 
będzie  to  wymagane  dla  badań  prowadzonych  przez  Inspektora  nadzoru.  Wybrany  i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe później być zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
3. SPRZĘT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  uŜytkowania  tylko  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów    i ilości wskazanym w 
ST,  w  przypadku  braku  takich  ustaleń  w  dokumentach  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
    Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  ST  i  wskazaniem  Inspektora  nadzoru  w  terminie 
przewidzianym kontraktem.
    Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonywania  robót,  ma  być 
utrzymany  w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami  ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania.
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    Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
    JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed przystąpieniem do planowanych robót. Wybrany sprzęt, 
nie moŜe być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru
4. TRANSPORT
4.1  Ogólne wymagania dotycz ące transportu
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  uŜytkowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie 
spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych 
towarów.
    Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie   robót  zgodnie  z  zasadami 
określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  ST  i  wskazaniem  Inspektora  nadzoru  w  terminie 
przewidzianym kontraktem.
4.2.  Wymagania dotycz ące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać  wymagania dotyczące przepisów 
ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciąŜeń  na  osie  i  innych  parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie 
mogą  być  dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu 
pierwotnego uŜytkowania odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
   Wykonawca  będzie  na  bieŜąco  usuwać,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenia  robót  zgodnie  z  kontraktem,  oraz  jakość 
zastosowanych  materiałów i  wykonania  robót,  za  ich zgodność  z  dokumentacją  projektową, 
wymagania  ST,  Programem Zapewnienia  Jakości,  projektem organizacji  robót  i  poleceniami 
Inspektora nadzoru.
    Wykonawca ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne wytyczenie  i  wyznaczenie  wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi      w dokumentacji 
projektowej.
    Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i 
wyznaczeniu robót zostaną,  jeśli  wymagać  tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt.
    Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy,  dokumentacji 
projektowej i w SST, a takŜe w normach i wytycznych. 
     Polecenia  Inspektora nadzoru  będą  wykonywane  nie później  niŜ  w czasie przez niego 
wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod  groźbą  zatrzymania  robót.  Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1 Program zapewnienia jako ści
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inspektorowi 
nadzoru  programu  zapewnienia  jakości  (PZJ),  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób 
wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją  projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Inspektora nadzoru.
Program Zapewnienia Jakości będzie zwierać:
-  organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót
-  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót
-  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
-  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót
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-  wyposaŜenie w sprzęt  i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań)

-  sposób  i  formę  gromadzenia  wyników  badań,  zapisu  pomiarów,  nastaw  mechanizmów 
sterujących  a  takŜe  wyciąganych  wniosków  i  zastosowanie  korekt  w  procesie 
technologicznym,  proponowany system i  formę  przekazywania  tych informacji  Inspektorowi 
nadzoru.

-  wykaz maszyn i  urządzeń  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi  oraz 
wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – kontrolne,

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie  urządzeń  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.

6.2   Zasady kontroli  jako ści robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakość  materiałów.  Wykonawca 
zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i robót.
    Wykonawca  będzie  prowadzić  pomiary  i  badania  materiałów  i  robót  z  częstotliwością 
zapewniająca  stwierdzenia,  Ŝe  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w 
dokumentacji projektowej i SST.
    Minimalne wymagania, co do zakresu badań, częstotliwości są określone w ST, normach i 
wytycznych.  W przypadku, gdy nie zostały one tam określone,  Inspektor nadzoru ustali,  jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
     Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  nieograniczony dostęp do pomieszczeń  laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu ich inspekcji.
     Inspektor nadzoru będzie  przekazywać  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą 
wpłynąć  ujemnie na wyniki  badań,  Inspektor nadzoru natychmiast  wstrzyma uŜycie do robót 
badanych  materiałów  i  dopuści  je  do  uŜytku  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy 
laboratorium  Wykonawcy  zostaną  usunięte  i  stwierdzona  zostanie  odpowiednia  jakość  tych 
materiałów.
     Wszystkie koszty związane z organizowaniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.
6.3    Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
    Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na  zlecenie  Inspektora  nadzoru  Wykonawca  będzie  prowadzić  dodatkowe  badania  tych 
materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca  tylko  w przypadku  stwierdzenia  usterek,  w przeciwnym wypadku koszty  ponosi 
Zamawiający.
    Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane 
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W 
przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  ST,  stosować 
moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
    Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5    Raporty z bada ń
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Wykonawca będzie przekazywać  Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań  jak 
najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
    Wyniki badań (kopie) będą przekazywane na formularzach wg dostarczonego przez Inwestora 
wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych.
6.6    Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Do celów kontroli jakości i  zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli,  pobierania próbek i  badania materiałów u źródła ich wytwarzania  i zapewniona mu 
będzie wszelka pomoc potrzebna ze strony wykonawcy i producenta materiałów.
      Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez 
Wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  materiałów i  robót  z  wymaganiami  ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
      Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić niezaleŜnie od Wykonawcy 
na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą,  ze raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor  nadzoru  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezaleŜnemu  laboratorium  prowadzenie 
powtórnych  lub  dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy 
ocenie  zgodności  materiałów i  robót  z  dokumentacją  projektową  i  SST.  W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań  i  pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę.
6.7  Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które:
1. posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  Ŝe  zapewniono  zgodność  z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 
1998 r. (Dz. U. 99/98)

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
         -  Polską Normą lub
         - aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.
3.      znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.  (Dz. 

U. 99/98).
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w  sposób jednoznaczny ich 
cechy.
    Jakiekolwiek  materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.8.  Dokumenty budowy
( 1 )  Dziennik Budowy
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i 
Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu 
gwarancyjnego.  Prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z  §  45  ustawy  Prawo  budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy.
    Zapisy w dzienniku budowy będą wykonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
    Zapisy będą wykonywane w sposób czytelny techniką trwałą, w porządku chronologicznym 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
     Załączone do dziennika budowy protokoły i  inne dokumenty będą  oznaczone kolejnymi 
numerami załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
     Do dziennika budowy nale Ŝy wpisa ć w szczególno ści:
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej
• uzgodniony przez Inspektora nadzoru program zapewniania jakości i harmonogram robót
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót
• przebieg robót,  trudności  i  przeszkody  w ich  prowadzeniu,  okresy i  przyczyny  przerw w 

robotach
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru i projektanta
• daty wstrzymania robót z podaniem powodu

11



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – Przebudowa budynku ŚlęŜańskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Sobótce 
przy ul. Chopina 25

• zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających,  ulegających  zakryciu,  częściowych  i 
końcowych

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
• zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w  dokumentacji 

projektowej
• dane  dotyczące  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  badań  z  podaniem,  kto  je 

przeprowadził
• inne istotne informacje o przebiegu robót
    Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
    Decyzje  Inspektora  nadzoru  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  z 
zaznaczeniem ich przyjęcia do wiadomości lub zajęciem stanowiska.
    Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant  nie  jest  jednak  stroną  kontaktu  i  nie  ma  uprawnień  do  wydawania  poleceń 
Wykonawcy robót.
 ( 2 ) Ksi ęga obmiarów
Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego 
elementu  robót.  Obmiary  wykonawca  robót  przeprowadza  w  sposób  ciągły  w  jednostkach 
przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje się do księgi obmiarów.
 ( 3 ) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze, i 
kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy będą  gromadzone w formie uzgodnionej  z  Inspektorem 
nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót, winny być udostępniane na kaŜde 
Ŝyczenia Inspektora nadzoru.
( 4 )   Pozostałe dokumenty
 Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach (1) – (3)  następujące 
dokumenty:

a) pozwolenie na budowę
b) protokoły przekazania terenu budowy
c) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi 
d) protokoły odbioru robót
e) protokoły z narad i ustaleń
f) operaty geodezyjne
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

( 5 )  Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio 
zabezpieczonym.
    Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
    Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne Inspektorowi nadzoru i przedstawiane 
na Ŝyczenia Zamawiającego.
7   OBMIAR ROBÓT
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST. w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
     Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem wykonania 
obmiaru.
     Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru
    Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót nie 
zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne  dane  zostaną 
skorygowane  według  instrukcji  Inspektora  nadzoru.  Obmiar  gotowych  robót  będzie 
przeprowadzony  z  częstotliwością  wymaganą  do  celu  miesięcznej  płatności  na  rzecz 
Wykonawcy lub w  innym czasie określonym  w umowie.
7.2.  Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów
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Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR – 
ach oraz KNUR – ach.
    Jednostki  obmiaru   powinny  być  zgodne  z  jednostkami  określonymi  w  dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej.
7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
    Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te 
lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących  lub  kalibracji  to  Wykonawca  przedstawi  waŜne 
świadectwa legalizacji.
    Wszystkie urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy będą  utrzymywane w dobrym stanie,  w całym 
okresie trwania robót
7.4. Wagi i zasady wa Ŝenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
SST. Będzie utrzymywać to wyposaŜenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności 
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zaleŜności od ustaleń odpowiadających SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a)   odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu
b) odbiorowi częściowemu
c) obiorowi ostatecznemu (końcowemu)
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji nie będą widoczne.
      Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
tego dokonuje Inspektor nadzoru.
      Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 
przy  jednoczesnym  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu trzech dni  od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora nadzoru.
      Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  na  podstawie 
dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o 
przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  dokumentacją  projektową,  SST  i  uprzednimi 
ustaleniami.
8.3. Odbiór cz ęściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonywanych  robót.  Odbioru  dokonuje 
Inspektor nadzoru wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.
8.4. Odbiór ostateczny  (ko ńcowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór  ostateczny  robót  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywiście  wykonywanych  robót  w 
odniesieniu do zakresu (ilości) i jakości.
    Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez 
Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy  przy  jednoczesnym  powiadomieniu  Inspektora 
nadzoru.
    Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2.
    Odbioru  końcowego  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie  przedłoŜonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.
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     W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulęgających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  robót 
uzupełniających i poprawkowych.
    W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych  elementach  konstrukcyjnych  i  wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.
    W przypadku stwierdzenia przez komisję,  Ŝe jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymagań  dokumentacji  projektowej  i  ST  z 
uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  i 
bezpieczeństwa, komisja dokona potrąceń oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko ńcowego)
Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót, sporządzony wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru.
    Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
• dokumentację  powykonawczą,  tj.  dokumentację  budowy  z  naniesionymi  zmianami 

dokonanymi w toku robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
• szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ew. 

uzupełniające lub zamienne),
• recepty i ustalenia technologiczne,
• dziennik budowy i księgi obmiarów (oryginały)
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z SST    i PZJ
• deklaracje  zgodności   lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów,  certyfikaty  na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i PZJ
• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót
• kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
    W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą  gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego robót.
    Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego
    Termin wykonania robot poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 
ich wykonanie.
8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 
ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.
    Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbiór ostateczny robót".
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1.  Ustalenia ogólne
Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa,  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  jednostkę 
obmiarową  ustaloną  dla  danej  pozycji  kosztorysu,  przyjętą  przez  Zamawiającego  w 
dokumentach umownych.
    Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą  płatności jest wartość  (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
    Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności,  wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST i w  dokumentacji projektowej.
   Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami
• wartość  zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na terenie budowy,
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT
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9.2. Objazdy, przejazdy i ograniczenia ruchu
9.2.1.   Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizac ji ruchu obejmuje:

1. opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz                     z dostarczeniem 
kopii  projektu  Inspektorowi  nadzoru  i  wprowadzeniem  dalszych  zmian  i  uzgodnień 
wynikających z postępu robót,

2. ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu,

3. opłaty/dzierŜawy terenu,
4. przygotowanie terenu,
5.konstrukcję  tymczasowej  nawierzchni,  ramp,  chodników,  krawęŜników,  barier, 

oznakowań i drenaŜu,
6. tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

9.2.2.  Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizac ji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie,  przestawianie,  przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych  oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł,
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.

9.2.3.  Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizac ji ruchu obejmuje:
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4.  Koszt  budowy,  utrzymania i  likwidacji  objazd ów, przejazdów i  organizacji  ruchu 
ponosi Zamawiaj ący.

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 300 r. Nr 106 poz.1126, Nr 109 

poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 pzo. 1085, Nr 110 poz. 1190, 
Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz 
z 2003 r. Nr 80 poz. 718 )

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz.953)

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 200 r. Nr 71 poz. 838 z 
późniejszymi zmianami).

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.       z 2003 r. Nr 48 poz. 
401).
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Szczegółowa specyfikacja techniczna warunków wykona nia 
     i odbioru robót.
01. Roboty rozbiórkowe
2.        01.01 Roboty rozbiórkowe  kod CPV 4511110 0-9
          
1         Wstęp
1.1      Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru 
robót  rozbiórkowych  elementów  konstrukcyjnych  i  wykończeniowych  związanych  z 
remontem i przebudową budynku wraz z usunięciem gruzu i elementów rozbiórkowych.

1.2      Zakres robót obj ętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące robót rozbiórkowych i 
obejmują rozbiórkę:   

• sufitów podwieszanych
• obudowy dachu płaskiego z płyt azbestowo – styropianowych
• stalowych podciągów stropowych
• istniejących płatwi
• blachownicy dachowej
• ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej i cementowo – wapiennej
• elementów betonowych
• ścian  z  cegieł  o  grubości  1/2  cegły  na  zaprawie  cementowej  i  cementowo  – 

wapiennej
• podokienników
• rynien i rur spustowych
• obróbek blacharskich
• stolarki okiennej
• stolarki drzwiowej
• skucie tynków zewnętrznych i wewnętrznych
• wywóz elementów z rozbiórki 
• wywóz materiałów zawierających azbest do miejsca ich składowania
• opłatę za przyjęcie elementów rozbiórkowych na wysypisko.

1.3      Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  z 
Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

           Rozbiórki elementów przeznaczonych do odtworzenia lub renowacji naleŜy prowadzić  
pod szczególnym nadzorem.
Elementy  przeznaczone  do  odtworzenia  naleŜy  poddać  szczegółowej  inwentaryzacji 
fotograficznej, rysunkowej i opisowej pod nadzorem projektanta. 

2.  Materiały
 Nie występują.

3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej 
specyfikacji
Do wykonania robót rozbiórkowych oraz usunięcia gruzu naleŜy uŜywać:

• młoty ręczne pneumatyczne, wiertnice i wiertarki udarowe
• usuwanie zasypki ŜuŜlowej, skutych tynków i innych drobnych elementów  naleŜy 

prowadzić przy uŜyciu rękawów zsypowych (kubełkowych)
• wyciąg jednomasztowy 

Sprzęt  stosowany do rozbiórek  powinien  być  sprawny  i  zaakceptowany przez  słuŜby 
techniczne Inwestora

4. Transport
Gruz  i  elementy  rozbiórkowe  wywozić  samochodami  samowyładowczymi.  Gruz  i 
elementy  rozbiórkowe  nie  przedstawiają  wartości  jako  materiał  budowlany.  UŜywane 
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pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego.

5. Wykonanie robót
Wykonawca  powinien  prowadzić  roboty  rozbiórkowe  w  sposób,  który  nie  narusza 
konstrukcji istniejącego obiektu. NaleŜy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz 
osób postronnych mogących znaleźć się w pobliŜu miejsca (strefy) rozbiórki, zgodnie z 
aktualnymi  przepisami  dotyczącymi  bhp  przy  wykonywaniu  robót  budowlanych.  Nie 
dopuszczalne jest palenie usuwanych elementów. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru miejsce wywozu gruzu.
W związku ze  znacznym zakresem rozbiórek  i  koniecznością  zachowania  stabilności 
konstrukcji  budynku  na kaŜdym etapie  prac,  roboty  rozbiórkowe  naleŜy  prowadzić  w 
ściśle określonej kolejności pod ciągłym nadzorem osób uprawnionych.
Prace  rozbiórkowe  wszystkich  elementów  budynku  naleŜy  prowadzić  ręcznie  z 
wykorzystaniem narzędzi ręcznych lub lekkich elektronarzędzi. Prace naleŜy prowadzić 
przy pomocy wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników pod ciągłym nadzorem 
osób uprawnionych (elementy konstrukcyjne).

5.1      Wymagania przy usuwaniu azbestu.
      Prace  rozbiórkowe  związane  z  usuwaniem  wyrobów  lub  innych  materiałów 
zawierających  azbest  mogą  być  realizowane  jedynie  przez  wyspecjalizowaną  firmę, 
posiadającą  decyzję  uprawnionego  organu  administracji  państwowej  zatwierdzającą 
program  gospodarki  odpadami  niebezpiecznymi.  Przed  przystąpieniem  do  prac 
rozbiórkowych  Inspektor  Nadzoru  uzgodni  z  przedstawicielem  wykonawcy  zakres 
prowadzonych przez nią prac, w tym:
- demontaŜ wyrobów zawierających azbest
- wykonanie pomiarów zawartości włókien azbestowych na stanowiskach pracy
- zabezpieczenie odpadów zawierających azbest – opakowanie i oznakowanie
- zastosowanie atestowanego sprzętu oraz środków ochrony osobistej
- oczyszczenie terenu po zakończeniu prac z pozostałości szkodliwych odpadów
- transport odpadów do miejsca ich składowania
W/w  uzgodnienia  zostaną  przekazane  następnie  kierownikowi  budowy,  którego 
zadaniem  będzie  egzekwowanie  od  pracowników  ścisłego  realizowania  powyŜszych 
uzgodnień.
     Prace rozbiórkowe i  inne prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających 
azbest  oraz  prace związane  z gromadzeniem odpadów zawierających azbest  naleŜy 
prowadzić zgodnie z:
- rozporządzeniem z dnia 2.04.2004 r. Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 
w/s  sposobów   i   warunków  bezpiecznego  uŜytkowania  i  usuwania  wyrobów 
zawierających azbest 
(Dz.U. nr 71 poz. 649)
- rozporządzeniem z dnia 2.04.1998 r. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w/s zasad bhp 
przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia 
w zakresie bezpiecznego uŜytkowania takich wyrobów (Dz.U. nr 45 poz. 280).
Posiadacz  odpadów  t.j.  wykonawca  robót   jest  zobowiązany  do  prowadzenia  ich 
ilościowej  i  jakościowej  ewidencji  zgodnie  z  przyjętym  katalogiem  odpadów  i  listą 
odpadów  niebezpiecznych  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Środowiska  z  dnia 
11.12.2001 r.  w/s  wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji  odpadów 
(Dz.U. z  2001r. nr 152 poz. 1726).
Stanowiska pracy,  drogi  komunikacyjne   oraz  narzędzia  muszą  być  oczyszczone  na 
koniec kaŜdej  zmiany roboczej  poprzez czyszczenie  na mokro.  Niedopuszczalne jest 
ręczne  zamiatanie  na  sucho  lub  czyszczenie  pomieszczeń,  odzieŜy  i  narzędzi  przy 
uŜyciu spręŜonego powietrza.
W  miejscach  wykonywania  prac  niedopuszczalne  jest  spoŜywanie  posiłków,  picie 
napojów,  palenie  tytoniu,  przechowywanie  rzeczy  osobistych  oraz  przebywanie  bez 
wyraźnej potrzeby.
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       Oferta na demontaŜ elementów azbestowych powinna zawierać koszt demontaŜu 1 
m² istniejącego wypełnienia wraz z utylizacją płyt azbestowych oraz wykonaniem niŜej 
wymienionych robót towarzyszących:
-  zabezpieczenie  placu  budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  wytycznymi  w  sprawie 
bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest,
- pobranie próbek i wykonanie stosownych badań  (w tym ziemi w otoczeniu budynku 
przed realizacją robót i po jej zakończeniu) na zawartość azbestu,
- zaimpregnowanie płyt azbestowych preparatem wiąŜącym przed ich demontaŜem dla 
minimalizacji pylenia,
-  zabezpieczenie  pracowników  w  stosowną  atestowaną  odzieŜ  ochronną  podczas 
realizowania robót,
-  zapewnienie  stosownej  bazy  socjalnej  dla  pracowników  (szatnia  z  zamykanymi, 
osobnymi szafkami na odzieŜ roboczą i wyjściową, natrysk),
-  zapewnienie  ciągłej,  bezpośredniej  kontroli  uprawnionego kierownika robót,  podczas 
prac demontaŜowych,
zabezpieczenie trawników folią
- oznakowanie  znakami ostrzegawczymi oraz napisami 

„ UWAGA   - ZAGROśENIE AZBESTEM”
6. Kontrola jako ści robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbiórek, usunięcia 
gruzu i stanu obiektu po wykonanych pracach.
Poszczególne etapy wykonania rozbiórek powinny być odebrane i zaakceptowane przez 
nadzór Inwestorski. 
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy

7. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania ogólne

7.1       Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi  robót zwianych z rozbiórkami są:

• dla  konstrukcji  murowych,  zasypek  ŜuŜlowych,  wywozu  gruzu,  opłaty  za  gruz 
m3

• dla  posadzek,  tynków  ścian  i  sklepień,  pokrycia  dachu,  obróbek  blacharskich, 
konstrukcji stalowej dachu, ościeŜnic ponad 2m2                                            m²

• dla wykucia strzępi, rynien, rur spustowych, podokienników                           m
• dla ościeŜnic drzwiowych poniŜej 2m2, elementów schodów drewnianych, skrzydeł 

drzwiowych i okiennych                                                                                   szt.
8. Odbiór robót

Poszczególne etapy robót rozbiórkowych powinny być odebranie i zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez 
Wykonawcę do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe 
Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru

9. Przepisy zwi ązane
Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  –  montaŜowych  Część  I 
Roboty ogólnobudowlane ITB wydanie III
Przepisy bhp przy robotach rozbiórkowych i transportowych
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Szczegółowa specyfikacja techniczna warunków wykona nia 
     i odbioru robót.
02. Roboty ogólnobudowlane
3. 02.01 Roboty ziemne  kod CPV 45112100-6

1. Wstęp
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru 
robót  ziemnych  związanych z remontem i  przebudową  budynku wraz  z  usunięciem i 
wywozem nadmiaru ziemi z terenu budowy.

1.2 Zakres robót obj ętych SST
Ustalenia  zawarte w niniejszej  SST stanowią  wymagania dotyczące robót  ziemnych i 
obejmują: 

• wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych umocnionych o szerokości do 1.5 m i 
głębokości do 3 m w gruncie kategorii IV wewnątrz budynku

• odeskowanie wykopu
• odkopanie ręczne murów zewnętrznych z odrzuceniem urobku na odkład – dla 

wykonania izolacji pionowej ścian
• zasypanie wykopów ziemią z odkładu z zagęszczeniem
• wywóz nadmiaru ziemi 

1.3      Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  z 
Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2      Materiały
Do wykonania robót ziemnych określonych w punkcie 1.2 przewiduje się zastosowanie 
następujących materiałów:

• Bale okrągłe lub prostokątne
• Deski gr. Min. 32 mm

3.        Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej 
specyfikacji
Do wykonania robót rozbiórkowych oraz usunięcia gruzu naleŜy uŜywać:

• narzędzia ręczne (łopata, szpadel, kilof)
• taczki  
• samochody samowyładowcze

Sprzęt stosowany do prac ziemnych powinien być sprawny i zaakceptowany przez słuŜby 
techniczne Inwestora

4.        Transport
Ziemię wywozić samochodami samowyładowczymi. UŜywane pojazdy poruszające się po 
drogach  publicznych  powinny  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu 
drogowego.

5.       Wykonanie robót
Wykonawca powinien prowadzić roboty ziemne w sposób, który nie narusza konstrukcji 
istniejącego  obiektu.  NaleŜy  zapewnić  bezpieczeństwo  pracy  robotników  oraz  osób 
postronnych mogących znaleźć się w pobliŜu miejsca (strefy) robót, zgodnie z aktualnymi 
przepisami  dotyczącymi  bhp  przy  wykonywaniu  robót  budowlanych.  Wykonawca 
przedstawi Inspektorowi Nadzoru miejsce wywozu ziemi.
Prace  ziemne  przy  odkopywaniu  ścian  zewnętrznych  naleŜy  prowadzić  odcinkami  o 
długości max 10 m. Po wykonaniu izolacji pionowej wykop naleŜy zasypać warstwami o 
grubości max 30 cm i zagęścić mechanicznie.
Zasypywanie prowadzić do wysokości 20 cm poniŜej powierzchni terenu dla umoŜliwienia 
wykonania warstw podbudowy i nawierzchni chodnika.
Wykop pod  fundament  windy  naleŜy  prowadzić  z  jednoczesnym  umacnianiem  ścian 
wykopu szalunkami drewnianymi. 
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Prace  naleŜy  prowadzić  do  poziomu  gruntu  nośnego,  poziom  ten  w  dokumentacji 
określony jest na 4.02m poniŜej poziomu istniejącej posadzki.  Do poziomu 1.60m poniŜej 
posadzki,  tj  do  poziomu  posadowienia  fundamentu  windy  naleŜy  wykop  zasypać 
piaskiem  grubym  stabilizowanym  cementem.  Zasypkę  naleŜy  prowadzić  warstwami 
grubości max. 20 cm z zagęszczeniem mechanicznym do stopnia zagęszczenia piasku 
podanego w projekcie.
Wraz  z  postępem  prac  naleŜy  demontować  umocnienia  wykopu.  (drewnianych 
elementów umocnień nie moŜna pozostawić zasypanych na stałe w wykopie).

6.        Kontrola jako ści robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie wykonanych wykopów.
Poszczególne etapy wykonania wykopów powinny być odebrane i zaakceptowane przez 
nadzór Inwestorski. 
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy

7.        Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania ogólne

7.1     Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową  robót ziemnych jest:

• dla wykopów                      m3   

• dla zasypań wykopów        m3       

8.       Odbiór robót
Poszczególne  etapy  robót  ziemnych  powinny  być  odebranie  i  zaakceptowane  przez 
Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez 
Wykonawcę do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe 
Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru

9.        Przepisy zwi ązane
Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  –  montaŜowych  Część  I 
Roboty ogólnobudowlane ITB wydanie III
Przepisy bhp przy robotach ziemnych i transportowych
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Szczegółowa specyfikacja techniczna warunków wykona nia
     i odbioru robót.
02 Roboty ogólnobudowlane
4.      02.02   Roboty Ŝelbetowe  kod CPV 45262311-4

1. Wstęp
1.1      Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru 
robót Ŝelbetowych związanych z wykonaniem ław i stóp fundamentowych.

1.2      Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1

1.3      Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  z 
Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2         Materiały
Do wykonania robót Ŝelbetowych określonych w punkcie 1.1 przewiduje się zastosowanie 
następujących materiałów:

• Beton towarowy B 15 – chudy beton
• Beton towarowy B25 – płyta i ściany
• Stal zbrojeniowa 34 GS i ST3SX

3.       Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej 
specyfikacji
Do  wykonania  robót  związanych  z  wykonaniem  Ŝeber  Ŝelbetowych,  przewiduje  się 
wykorzystanie następującego sprzętu:

• Wyciąg jednomasztowy o udźwigu do 0,5t
• Wibrator buławowy do betonu
• Narzędzia ręczne 

Sprzęt  stosowany  do  robót  Ŝelbetowych   powinien  być  kompletny,  sprawny  i 
zaakceptowany przez słuŜby techniczne Inwestora

4.       Transport
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  części  pt.  Wymagania  ogólne. 
UŜywane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania 
dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego.  Beton  na  budowę  naleŜy  dostarczyć 
samochodami samowyładowczymi przystosowanymi do przewozu mieszanki betonowej.

5        Wykonanie robót
Przygotowanie i montaŜ zbrojenia
   Zbrojenie naleŜy dostarczyć na budowę w postaci prostych prętów.
   Pręty  stalowe,  przed ich uŜyciem naleŜy  oczyścić  z  kurzu,  ziemi,  zgorzeliny,  rdzy i 

innych   zanieczyszczeń.   Czyszczenie   naleŜy   przeprowadzić   w   sposób   nie 
powodujący zmian we właściwościach stali ani późniejszej korozji.

      Pręty zbrojenia głównego naleŜy wykonać ze stali 34 GS, zbrojenie strzemion ze       stali 
St3SX.

 UłoŜenie i pielęgnacja betonu
Przed  przystąpieniem  do  układania  mieszanki  betonowej  naleŜy  stwierdzić  prawidłowość 
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:

   -  wykonanie deskowania od strony wewnętrznej
   - wykonanie zbrojenia
   - gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania 
Betonowanie płyty fundamentowej naleŜy przeprowadzić bez przerw   technologicznych.
Betonowanie ścian naleŜy przeprowadzić bez przerw   technologicznych.
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Z kaŜdej  partii  betonu dostarczonego na budowę  naleŜy  pobrać  minimum pięć  próbek 
betonu do kostek 15x15x15, kostki opisać podając datę betonowania i poddać badaniu na 
ściskanie w uprawnionym laboratorium.
 W dzienniku budowy naleŜy przy kaŜdym betonowaniu opisać w sposób jednoznaczny, 
które  Ŝebra  zostały  zabetonowane  podczas  opisywanego  betonowania  z  podaniem 
numerów pobranych próbek.
 Wymagania  dotyczące  sposobu  układania  mieszanki  betonowej,  jej  zagęszczania  i 
pielęgnacji  betonu  zgodnie  z  Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót 
budowlano – montaŜowych Tom I Budownictwo ogólne, część 1 Warszawa 1989 rok

6      Kontrola jako ści robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne.
Poszczególne  etapy  wykonania  Ŝeber  Ŝelbetowych  powinny  być  odebrane  i 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
W szczególności odbiorowi podlega:
● Wykonanie i montaŜ zbrojenia zgodnie z dokumentacją projektową
● Jakość uŜytego betonu (próbki badane na ściskanie)
● Wibrowanie betonu 
● Pielęgnacja betonu

      Fakty te powinny znaleźć odzwierciedlenie odpowiednimi wpisami do Dziennika Budowy.
Materiały przeznaczone  do wbudowania muszą  posiadać  odpowiednie atesty oraz być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu 
materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7      Obmiar robót
Ogólne  zasady  obmiaru  robót  podano  w  części  pt.  Wymagania  Ogólne  niniejszej 
specyfikacji.

7.1 Jednostką obmiarową robót zwianych z robotami Ŝelbetowymi są:
  ●  dla robót Ŝelbetowych               - m³

          ●  dla zbrojenia                              -  t
8      Odbiór robót

Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  części  pt.  Wymagania  Ogólne  niniejszej 
Specyfikacji.
Poszczególne  etapy robót  Ŝelbetowych  powinny być  odebranie  i  zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez 
Wykonawcę  Robót  do  odbioru.  Odbiór  powinien  być  przeprowadzony  w  czasie 
umoŜliwiającym  wykonanie  ewentualnych  poprawek  bez  hamowania  postępu  robót. 
Roboty  poprawkowe  Wykonawca  wykona  na  własny  koszt  w  terminie  ustalonym  z 
Inspektorem Nadzoru
JeŜeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty naleŜy uznać za zgodne 
z wymaganiami.  JeŜeli  chociaŜ  jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty 
naleŜy uznać za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca 
zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacja Projektowa i 
przedstawić je do ponownego odbioru.

9.      Przepisy zwi ązane
 Warunki techniczne wykonania robót określają: 
●    Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  –montaŜowych   Tom I 

Budownictwo ogólne część 1
        ●    PN -88/B-06250     Beton zwykły
        ●    PN – 82/H-93215   Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu
        ●   BN -73/6736-01    Beton Zwykły. Metody badań . Szybka ocena wytrzymałości   na 

ściskanie
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Szczegółowa specyfikacja techniczna warunków wykona nia
     i odbioru robót.
02 Roboty ogólnobudowlane
5.       02.03 Roboty murowe  – kod CPV 45262522-6

1.       Wstęp
1.1      Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru 
robót murowych i wykonania nadproŜy.

1.2      Zakres robót obj ętych SST
Ustalenia  zawarte  w niniejszej  SST stanowią  wymagania  dotyczące  wykonania  robót 
murowych, które obejmują murowanie:

• podmurowanie ścian fundamentowych
• uzupełnienie ścian
• zamurowanie otworów w ścianach
• montaŜ nadproŜy prefabrykowanych
• wykucie otworów okiennych i drzwiowych w ścianach z cegieł
• ścianek działowych z cegły pełnej
• kanałów wentylacyjnych z pustaków ceramicznych
• wykucie przewodów spalinowych i wentylacyjnych
• osadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł

Zakres  robót  obejmuje  ponadto  przygotowanie  i  demontaŜ  pomostów  roboczych  do 
wykonania robót murowych.

2        Materiały
Do wykonania robót murowych określonych w punkcie 1.2 przewiduje się zastosowanie 
następujących materiałów:

• Cegła pełna  kl.15 
• Bloczki z betonu komórkowego
• NadproŜa prefabrykowane L-19
• Zaprawa cementowo – wapienna M-15
• Woda zarobowa – odpowiadająca wymogom wody wodociągowej

1.3 Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej 
specyfikacji.
Do wykonania robót murowych przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu:

• Betoniarki wolnospadowe elektryczne 250dcm3

• Wyciąg jednomasztowy o udźwigu do 0,5t
• Ręczne narzędzia murarskie (kielnie, młotki, kastry, piony, poziomnice)

Sprzęt  stosowany do robót  murowych  powinien  być  sprawny  i  zaakceptowany  przez 
słuŜby techniczne Inwestora.

1.4 Transport
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  części  pt.  Wymagania  ogólne. 
UŜywane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego.
Materiał naleŜy przywieźć na budowę:
 - na paletach producenta – cegła, bloczki z betonu komórkowego
-  zaprawa cem-wap w szczelnie zamkniętych workach producenta 
-  elementy prefabrykowane – luzem z metryczkami podającymi typ profilu

1.5 Wykonanie robót
NaleŜy zapewnić  bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących 
znaleźć  się  w  pobliŜu  miejsca  (strefy)  prac,  zgodnie  z  aktualnymi  przepisami 
dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych. 
Cegły i bloczki betonowe układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
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Przy murowaniu cegłą suchą zwłaszcza w okresie letnim naleŜy cegły przed ułoŜeniem 
w murze polewać  wodą. Konstrukcje murowe mogą być wykonywane tylko przy temp. 
powyŜej 0 ºC.
W  murach naleŜy przyjmować grubość normową spoiny: 
-  12  mm  w  spoinach  poziomych  przy  czym  grubość  maksymalna  nie  powinna 
przekraczać 17 mm a minimalna 10 mm 
-  10  mm  w  spoinach  pionowych  przy  czym  grubość  maksymalna  nie  powinna 
przekraczać 15 mm a minimalna 5 mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. 
W ścianach przewidzianych  do tynkowania  nie naleŜy  wypełniać  spoin  zaprawą   na 
głębokość 5-10 mm.

1.6 Kontrola jako ści robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne.
Poszczególne  etapy  wykonania  uzupełnienia  ścian  powinny  być  odebrane  i 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmować:

• Kontrolę  elementów  składowych  (cegła,  bloczki  z  betonu  komórkowego, 
nadproŜa, zaprawa, siatka Rabitza)

• Kontrolę  wykonania  przewodów  wentylacyjnych  i  spalinowych  zgodnie  z 
przedmiotowymi normami i przepisami 

• Kontrolę posadowienia nadproŜy zgodnie z obowiązującymi normami
• Kontrolę wykonania kominów zgodnie z Dokumentacją Projektową

Materiały przeznaczone do wbudowania muszą  posiadać odpowiednie atesty oraz być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu 
materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

1.7 Obmiar robót
Ogólne  zasady  obmiaru  robót  podano  w  części  pt.  Wymagania  Ogólne  niniejszej 
specyfikacji.

1.7.1 Jednostka obmiarow ą
Jednostka obmiarową robót zwianych z robotami murowymi  są:

• dla nadproŜy                                           m
• dla przewodów kominowych                   m³   
• dla ścian                                                  m²
• dla zamurowanych otworów                    m²                               

1.8 Odbiór robót
Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  części  pt.  Wymagania  Ogólne  niniejszej 
specyfikacji.
Poszczególne  etapy  robót  murowych  powinny  być  odebranie  i  zaakceptowane  przez 
Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez 
Wykonawcę  Robót  do  odbioru.  Odbiór  powinien  być  przeprowadzony  w  czasie 
umoŜliwiającym  wykonanie  ewentualnych  poprawek  bez  hamowania  postępu  robót. 
Roboty  poprawkowe  Wykonawca  wykona  na  własny  koszt  w  terminie  ustalonym  z 
Inspektorem Nadzoru.
JeŜeli  wszystkie  badania  dały  wyniki  pozytywne,  wykonane  roboty  naleŜy  uznać  za 
zgodne z wymaganiami. JeŜeli chociaŜ jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane 
roboty  naleŜy  uznać  za  nie  zgodne  z  wymogami  norm i  kontraktu.  W takiej  sytuacji 
Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacja 
Projektowa i przedstawić je do ponownego odbioru.

1.9 Przepisy zwi ązane
Warunki techniczne wykonania robót określają: 

• PN-68/B-10020 - Roboty murowe. Wyniki i badania techniczne przy odbiorze
• PN-65/B-14503 –Zaprawy budowlane cementowo- wapienne
• Warunki techniczne wykonania i  odbioru robót budowlano-montaŜowych.  Roboty 

ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące)
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Szczegółowa specyfikacja techniczna warunków wykona nia 
     i odbioru robót.
02. Roboty ogólnobudowlane
6.       02.04 Konstrukcje stalowe– kod CPV 4526240 0-5

1       Wstęp
1.1      Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru 
robót związane z wykonaniem konstrukcji stalowych. 

1.1      Zakres robót obj ętych SST
Ustalenia  zawarte  w niniejszej  SST stanowią  wymagania  dotyczące  wykonania  robót 
związanych z wykonaniem:

- wzmocnienia stropu Kleina,
- konstrukcji wsporczej pod istniejące schody Ŝelbetowe
- konstrukcji wsporczej widowni
- konstrukcji kurtyny
- wzmocnienia konstrukcji stalowej dachu
- zabezpieczeniem antykorozyjnym elementów stalowych

Zakres  robót  obejmuje  ponadto  przygotowanie  stanowisk  roboczych  oraz  innych 
urządzeń pomocniczych słuŜących do wykonania robót. 

1.3     Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  z 
Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2         Materiały
Do  wykonania  robót  określonych  w  punkcie  1.2  przewiduje  się  zastosowanie 
następujących materiałów:

• Stal  konstrukcyjna  –  stosowana  do  wykonywania  elementów  konstrukcji 
stalowych powinna odpowiadać wymaganiom norm powyŜej przytoczonych oraz 
norm: PN-EN 10020:2003, PNEN 10027-1:1994, PN-EN 10027-2:1994, PN-EN 
10021:1997, PN-EN 10079:1996, PN-EN 10204+Ak:1997, PN-90/H-01103, PN-
87/H-01104, PN-88/H-01105

• Wyroby walcowane - kształtowniki: 
- dwuteowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H 93419:1997, PN-
H-93452:1997 oraz PN-EN 10024:1998, 
-  rury  powinny  odpowiadać  wymaganiom  norm  PN-EN  10210-1:2000  oraz  PN-EN  10210- 
2:2000. 
Kształtowniki  stosowane  do  wykonania  konstrukcji  stalowych  powinny  ponadto  odpowiadać 
następującym wymaganiom: 
- mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru, 
- mieć trwałe ocechowanie, 
- mieć wybite znaki cechowe. 

• Wyroby walcowane • blachy: 
- blachy uniwersalne powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-H-92203:1994, 
- blachy grube powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-H-92200:1994, 
- blachy  Ŝeberkowe powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-73/H-92127, 
- bednarka powinna odpowiadać wymaganiom normy: PN-76/H-92325, 
Blachy  stosowane  do  wykonania  konstrukcji  stalowych  powinny  ponadto  odpowiadać 
następującym wymaganiom: 
- mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru, 
- mieć trwałe ocechowanie, 
- mieć wybite znaki cechów

• Łączniki: śruby, nakrętki, nity i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych 
powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 
oraz PN-82/M-82054.20, a ponadto: 
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- śruby powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2002, PN-61/M-82331. PN-
91/M-82341, PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343,
- nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-83/M-82171, 
-  podkładki  powinny  odpowiadać  wymaganiom  norm:  PN-EN  ISO  887:2002,  PN-ISO 
10673:2002, PN-77/M-82008, PN-79/M-82009 PN-79/M-82018 oraz PN-83/M-82039
- nity powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-88/M-82952 oraz PN-88/M-82954

• Materiały do spawania 
Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom normy: PNEN 
759:2000, a ponadto: 
- elektrody powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-91/M-69430,
- drut spawalniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,
- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-73/M- 69355 
oraz PN-67/M-69356. 
3        Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części Wymagania ogólne niniejszej 
specyfikacji
Do  wykonania  robót  związanych  z  wykonaniem  konstrukcji  stalowych  przewiduje  się 
wykorzystanie następującego sprzętu:

• Spawarki
• Palniki gazowe
• śurawie samochodowe o udźwigu 10 Mg
• śurawie  samochodowe  o  udźwigu  dostosowanym do cięŜaru  poszczególnych 

elementów konstrukcji
Sprzęt  stosowany do robót  powinien  być  kompletny,  sprawny i  zaakceptowany przez 
słuŜby techniczne Inwestora.

4.        Transport
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  części  pt.  Wymagania  ogólne. 
UŜywane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego.

5.         Wykonanie robót
5.1       Wymagania ogólne
           Całość prac związanych z konstrukcjami stalowymi naleŜy wykonać zgodnie z projektem 

budowlanym.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji. 
NaleŜy zapewnić  bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących 
znaleźć  się  w  pobliŜu  miejsca  (strefy)  prac  i,  zgodnie  z  aktualnymi  przepisami 
dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych.

5.2      Warunki  szczegółowe wykonania robót  zwi ązanych z wykonaniem konstrukcji 
stalowych

Ogólne wymagania dotyczące wykonania  robót  podano w OST „Wymagania ogólne". 
Wykonanie robót powinno być  zgodne z normami PN-89/S-10050, PN-82/S-10052. Elementy 
drugorzędne mogą być wykonywane przez spawaczy posiadających odpowiednie uprawnienia w 
Wytwórniach  nie  posiadających  Świadectwa  Kwalifikacji  Ministerstwa  Infrastruktury  tylko  za 
zgodą  InŜyniera. Do elementów drugorzędnych zalicza się  elementy nieobciąŜone (podkładki 
wyrównania,  wypełnienia)  oraz  elementy  przeznaczone  do  przejęcia  obciąŜeń  innych  niŜ 
obciąŜenia podstawowe rozwaŜanej konstrukcji w rozumieniu normy PN-85/S-10030. 

Wytwórca powinien zobowiązać się do znajomości i przestrzegania ustaleń zawartych w 
SST  i  dokumentacji  projektowej,  co  potwierdza  pisemnie  złoŜeniem  odpowiedniej  deklaracji 
InŜynierowi.
PRZYGOTOWANIE I OBRÓBKA ELEMENTÓW
Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementów konstrukcji stalowej przed wbudowaniem 
powinny być sprawdzone pod względem: 
- gatunku stali, 
- asortymentu, 
- własności, 
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- wymiarów i prostoliniowości. 
Elementy,  których  odchyłki  wymiarowe  pod  względem  prostoliniowości  przekraczają 

dopuszczalne odchyłki  wg PN-89/S-10050, powinny podlegać  prostowaniu.  Elementy stalowe 
konstrukcji poddane prostowaniu lub gięciu nie powinny wykazywać pęknięć. Wystąpienie tego 
rodzaju  uszkodzeń  powoduje  odrzucenie  wykonanych  elementów.  Sprzęt  uŜywany  do 
prostowania  i  gięcia elementów stalowych powinien być  zaakceptowany i  sprawdzony przez 
InŜyniera. Cięcie elementów i  sposób obrobienia brzegów powinien być  wykonany zgodnie z 
ustaleniami  dokumentacji  projektowej  z  zachowaniem  wymagań  wg  PN-89/S-10050.  Przed 
przystąpieniem do składania elementów konstrukcji InŜynier przeprowadza odbiór elementów w 
zakresie  usunięcia  rdzy,  oczyszczenia  i  oszlifowania  powierzchni  przylegających  i  brzegów 
styków z zachowaniem wymagań wg PN-89/S-10050, PN-87/M-04251 i PN-EN ISO 9013:2002. 
SPAWANIE

Spawanie  winno  odbywać  się  zgodnie  z  norma  PN-89/S-10050.  Osoby  kierujące 
spawaniem  i  spawacze  powinny  posiadać  odpowiednie  uprawnienia  państwowe.  Elementy 
stalowe konstrukcji spawane są w Wytwórni elementów montaŜowych zgodnie z dokumentacją 
projektową. 

W  wyniku  spawania  powstają  napręŜenia  spawalnicze  powodujące  odkształcenia 
elementów  konstrukcji  stalowej.  Sposób  usunięcia  odkształceń  konstrukcji  w  zgodzie  z 
zaleceniami PN-89/S-10050.
PRÓBNY MONTAś KONSTRUKCJI STALOWEJ

Przed wysłaniem elementów montaŜowych nowej konstrukcji stalowej na plac budowy 
naleŜy  dokonać  próbnego  montaŜu  w  Wytwórni.  MontaŜ  powinien  być  dokonany  przez 
Wytwórcę konstrukcji zgodnie z wymaganiami normy PN-89/S-10050. Przed przystąpieniem do 
próbnego montaŜu powinien być dokonany odbiór wytworzonych elementów konstrukcji stalowej 
przez  Komisję  Odbioru.  Wynikiem odbioru  jest  protokół  Komisji  Odbioru  i  odpowiedni  wpis 
InŜyniera do Dziennika Budowy. 
ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Przewidziane  dokumentacją  projektową  zabezpieczenie  antykorozyjne  elementów 
konstrukcji  stalowej,  jeŜeli  jest  to  moŜliwe,  naleŜy  wykonać  w  Wytwórni  zgodnie  ze  SST 
dotyczącą zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych. 
MONTAś KONSTRUKCJI NA BUDOWIE

Przed przystąpieniem do montaŜu konstrukcji, Wykonawca montaŜu powinien zapoznać 
się  z  protokołem odbioru  konstrukcji  od Wytwórcy  i  potwierdzić  to  odpowiednim  wpisem do 
Dziennika  Budowy.  Wykonawca  montaŜu  powinien  zobowiązać  się  do  znajomości  i 
przestrzegania ustaleń  zawartych w SST i dokumentacji projektowej, co potwierdza pisemnie 
złoŜeniem odpowiedniej deklaracji InŜynierowi. W czasie montaŜu naleŜy dopilnować, aby prace 
były prowadzone zgodnie z projektem organizacji robót. 
WYKONANIE POŁĄCZEŃ SPAWANYCH

Połączenia spawane powinny być wykonane zgodnie z „Projektem technologii spawania" 
i  w  ilości  przewidzianej  dokumentacją  projektową.  Wykonanie  dodatkowych  spoin  wymaga 
zgody InŜyniera. KaŜda spoina powinna być oznaczona osobistym znakiem spawacza, wybitym 
na obu końcach krótkich spoin w odległości 10-15 mm od brzegu, na długich spoinach co 1,0 m. 
Na Wytwórcy spoczywa obowiązek prowadzenia Dziennika spawania. 

W czasie spawania wilgotność  względna powietrza nie moŜe być  większa niŜ  80%, a 
temperatura nie niŜsza niŜ +5 °C. W czasie opadów atmosferycznych, mgły lub m Ŝawki miejsce 
spawania i stanowiska spawaczy naleŜy osłonic. 

Powierzchnie łączonych elementów powinny być wolne od zgorzelin, rdzy, farby, tłuszczu 
i innych zanieczyszczeń na szerokości nie mniejszej niŜ 15 cm. 

Spoiny  powinny  posiadać  klasę  zgodną  z  dokumentacją  projektową  i  projektem 
spawania. Spoiny czołowe powinny być podspawane lub wykonane taką technologią, aby grań 
była  jednolita  i  gładka.  Spoiny  po  wykonaniu  powinny  być  obrobione  mechanicznie. 
Dopuszczalna wadliwość spoiny czołowej wg PN-85/M-69775 (PN-EN 970:1999) 
- dla złączy specjalnej jakości - klasa wadliwości W1, 
- dla złączy normalnej jakości - klasa wadliwości W2. 
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Spoiny  czołowe  powinny  posiadać  klasę  wadliwości  złącza  R1,  a  spoiny  normalnej 
jakości  powinny  odpowiadać  wadliwości  złącza  R2 wg  PN-87/M-69772  (PN-EN 1435:2001). 
Spoiny  pachwinowe  powinny  odpowiadać  klasie  wadliwości  W2  wg  PN-85/M-69775  PN-
EN970:1999).  Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają  badaniu,  ocenie jakości  i  odbiorowi 
zgodnie z PN-89/S-10050. Koszt wszystkich badań przewidzianych SST, normą PN-89/S-10050 
i  innych  zleconych  przez  InŜyniera  ponosi  Wykonawca.  Badania  mogą  wykonywać  jedynie 
laboratoria zaakceptowane przez InŜyniera. Wykonawca robót montaŜowych zobowiązany jest 
gromadzić pełną dokumentację badań w postaci radiogramów oraz protokołów, i przekazać je 
InŜynierowi podczas odbioru końcowego konstrukcji. 

6.  Kontrola jako ści robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne
Poszczególne  etapy  wykonania  prac  elewacyjnych   powinny  być  odebrane  i 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrola powinna obejmować:

• Kontrolę stali
• Sprawdzenie elementów stalowych
• Sprawdzenie wymiarów konstrukcji
• Sprawdzenie połączeń
• Sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych
• Sprawdzenie  poprawności  wykonania  konstrukcji  poprzez wykonanie  próbnego 

montaŜu konstrukcji
• Kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z Dokumentacją Projektową

Materiały przeznaczone do wykonania prac muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu 
materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7.        Obmiar robót
Ogólne  zasady  obmiaru  robót  podano  w  części  pt.  Wymagania  Ogólne  niniejszej 
Specyfikacji.

7.1      Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót jest:

• dla konstrukcji z profili stalowych                      tona                 
• dla konstrukcji z rur i płaskowników                  kilogram

8.        Odbiór robót
Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  części  pt.  Wymagania  Ogólne  niniejszej 
Specyfikacji.
Poszczególne etapy robót   powinny być  odebrane i  zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru.  Odbioru  robót  dokonuje  Inspektor  Nadzoru,  po  zgłoszeniu  ich  przez 
Wykonawcę  Robót  do  odbioru.  Odbiór  powinien  być  przeprowadzony  w  czasie 
umoŜliwiającym  wykonanie  ewentualnych  poprawek  bez  hamowania  postępu  robót. 
Roboty  poprawkowe  Wykonawca  wykona  na  własny  koszt  w  terminie  ustalonym  z 
Inspektorem Nadzoru. 
JeŜeli  wszystkie  badania  dały  wyniki  pozytywne,  wykonane  roboty  naleŜy  uznać  za 
zgodne z wymaganiami. JeŜeli chociaŜ jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane 
roboty  naleŜy  uznać  za  nie  zgodne  z  wymogami  norm i  kontraktu.  W takiej  sytuacji 
Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacja 
Projektowa i przedstawić je do ponownego odbioru.

9         Przepisy zwi ązane
Warunki techniczne wykonania robót określają: 

• PN-B-06200 Konstrukcje stalowe
• PN-EN  10025:2002  Wyroby  walcowane  na  gorąco  z  niestopowych  stali 

konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
• PN-91/M-69430  Elektrody  stalowe  otulone  do  spawania  i  napawania.  Ogólne 

badania i wymagania.
• PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
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• PN-74/C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok.
• PN-83/C-81545 Wyroby lakierowe. Pomiar grubości mokrych warstw.
• PN-70/H-97050  Ochrona  przed  korozją.  Wzorce  jakości  przygotowania 

powierzchni stali do malowania.
• PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne 

wytyczne.
• PN-79/H-97070 Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogólne
• Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  –  montaŜowych. 

Roboty ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące)
• Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonywania

• Instrukcje techniczne producenta zastosowanych mate riałów
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Szczegółowa specyfikacja techniczna warunków wykona nia
     i odbioru robót.
02 Roboty ogólnobudowlane
7.       02.05 Wykonanie stropów – kod CPV 45262410 -8

1.       Wstęp
1.1      Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 
polegających na wykonaniu stropu WPS i wzmocnienia istniejącego stropu Kleina.
1.2      Zakres robót obj ętych SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  SST stanowią  wymagania  dotyczące  wykonania  robót,  które 
obejmują:
Wykonanie stropu WPS:

• montaŜ stalowych belek stropowych stropu WPS 
• montaŜ prefabrykowanych płyt typu WPS
• wypełnienie styropianem przestrzeni między belkami
• osiatkowanie belek stropowych
• zalanie złączy zaprawą

Wzmocnienie istniejącego stropu Kleina:
• wypełnienie styropianem przestrzeni między belkami
• wykonanie płyty Ŝelbetowej na belkach stalowych

Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie i demontaŜ pomostów roboczych do wykonania 
robót.
2        Materiały
Do  wykonania  robót  dachowych  określonych  w  punkcie  1.2  przewiduje  się  zastosowanie 
następujących materiałów:

• Płyty prefabrykowane WPS
• Belki stalowe dwuteowe 140 mm
• Zaprawa cementowa 1:2 lub 1:3
• Styropian
• Siatka Q131

1.10 Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej 

specyfikacji.
Roboty moŜna wykonywać przy uŜyciu dowolnego sprzętu wybranego przez Wykonawcę 

gwarantującego poprawne wykonanie robót. Sprzęt stosowany do robót murowych powinien być 
sprawny i zaakceptowany przez słuŜby techniczne Inwestora.
1.11 Transport

Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  części  pt.  Wymagania  ogólne. 
UŜywane  pojazdy  poruszające  się  po  drogach  publicznych  powinny  spełniać  wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego.
KaŜda  partia  wyrobów  powinna  zawierać  wszystkie  elementy  przewidziane  projektem  lub 
odpowiednią  normą.  Elementy  mogą  być  przewoŜone  dowolnym  środkiem  transportu,  oraz 
zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności. 

Płyty przy transportowaniu układa się na rąb (na kant) długością w kierunku jazdy oraz 
szczelnie,  aby  nie  następowało  przesuwanie  ich  w  czasie  jazdy,  co  mogłoby  spowodować 
obtłuczenie krawędzi lub popękanie płyt. W podobny sposób składuje się je na placu budowy.
1.12 Wykonanie robót

NaleŜy zapewnić  bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących 
znaleźć się w pobliŜu miejsca (strefy) prac, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp 
przy wykonywaniu robót budowlanych. 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  wykonanie  robót  w  całkowitej  zgodności  z  warunkami 
kontraktu  a  jakość  materiałów  i  robocizny  musi  być  całkowicie  zgodna  z  dokumentacją 
projektową, technologią robót i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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STROP WPS
Płyty  układa  się  ręcznie  szczelnie  obok  siebie  na  dolnych  stopkach  belek  tak,  aby 

zapewnić oparcie płyt co najmniej na długości 3 cm. Układ, numery belek stalowych stropu i typy 
płyt WPS powinny być zgodne z projektem. Podnoszenie płyt powinno odbywać się w połoŜeniu 
pionowym płyty. Po zasłaniu całej powierzchni stropu płytami, spoiny między krawędziami płyt, a 
bokami belek wypełnia się zaprawą cementową 1: 2 lub 1: 3. Układanie płyt i wypełnienie spoin 
zaprawą wykonuje się z pomostu z desek grubości 32 mm ułoŜonych na górnej stopce belek. Po 
ułoŜeniu płyt kliny trzeba usunąć, aby belki wróciły do pionowego połoŜenia. Dolne stopki belek 
stalowych  powinny  być  usytuowane  w  jednym  poziomie.  Powierzchnię  belek  powyŜej  płyty 
naleŜy  powlec  lepikiem asfaltowym lub  mlekiem cementowym  w celu  zabezpieczenia  przed 
rdzewieniem,  stopkę  dolną  zaś  owinąć  siatką  drucianą  przed  ułoŜeniem  płyt.  Przestrzenie 
między belkami wypełnić styropianem. Na belkach naleŜy wykonać płytę Ŝelbetową grubości 6 
cm zbrojoną siatkami Q131.
STROP KLEINA
W istniejącym stropie Kleina rozebrać  warstwę  betonu oraz zasypki  ŜuŜlowej,  pozostawiając 
belki stalowe i płytę ceglaną o grubości 6 cm. Belki oczyścić i zaimpregnować antykorozyjnie. 
Pomiędzy belkami, na płycie ceglanej naleŜy ułoŜyć styropian, a na belkach stalowych wykonać 
płytę Ŝelbetową grubości 6 cm zbrojoną siatkami Q131. 
1.13 Kontrola jako ści robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne.
Poszczególne  etapy  wykonania  uzupełnienia  ścian  powinny  być  odebrane  i  zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. 
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

Materiały przeznaczone do wbudowania muszą  posiadać odpowiednie atesty oraz być 
zaakceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru.  Akceptacja  polega  na  wizualnej  ocenie  stanu 
materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrola powinna obejmować:
- jakość zastosowanych materiałów
- wizualna ocena stanu technicznego dostarczonych materiałów stropowych
- badanie belek, obejmujące sprawdzenie kształtu i wymiarów
- kontrola warunków wykonywania robót
- prawidłowość i jakość wykonywanych stropów
- sprawdzenie zgodności głównych wymiarów z dokumentacją
- zachowanie wymaganych odchyłek montaŜowych
1.14 Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.
1.14.1 Jednostka obmiarow ą
Jednostka obmiarową są:

• załoŜenie belek z osiatkowaniem                     kg
• montaŜ stropu z wypełnieniem spoin               m²

1.15 Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.
Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Odbioru  robót  dokonuje  Inspektor  Nadzoru,  po  zgłoszeniu  ich  przez  Wykonawcę  Robót  do 
odbioru.  Odbiór  powinien  być  przeprowadzony  w  czasie  umoŜliwiającym  wykonanie 
ewentualnych  poprawek  bez  hamowania  postępu  robót.  Roboty  poprawkowe  Wykonawca 
wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.
JeŜeli  wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty naleŜy uznać  za zgodne z 
wymaganiami.  JeŜeli  chociaŜ  jedno badanie dało wynik  negatywny,  wykonane roboty naleŜy 
uznać za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany 
jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacja Projektowa i przedstawić je do 
ponownego odbioru.
1.16 Przepisy zwi ązane

Warunki techniczne wykonania robót określają: 
• PN-EN 13369 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu 
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• PN-EN 13747 Prefabrykaty z betonu. Płyty stropowe dla systemów stropowych
• PN-EN 13224 Prefabrykaty betonowe. Płyty stropowe Ŝebrowe. 
• PN-73/B-06281  Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Metody  badań 

wytrzymałościowych. 
• PN-EN 206-1 Beton. Część1 : Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
• PN-EN  12390-1  Badania  betonu.  Część1:  Kształt,  wymiary  i  inne  wymagania 

dotyczące próbek do badania i form. 
• PN-B-06265  Krajowe  uzupełnienie  PN-EN  206-1  Beton.  Część1:  Wymagania, 

właściwości, produkcja, zgodność. 
• PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
• PN-80/M-47340.02 Betonowanie. Ogólne wymagania i badania. 
• PN-EN 197-1 Cement. Częś1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego uŜytku. 
• PN-EN 197-2 Cement. Część2 : Ocena zgodności. 
• PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena  przydatności  wody  zarobowej  do  betonu,  w  tym  wody  odzyskanej  z 
procesów produkcji betonów. 

• PN-B-10104 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia. 
Zaprawy o określonym składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu budowy.

• PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy 
• PN-86/B-02355 Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne. 
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Szczegółowa specyfikacja techniczna warunków wykona nia 
     i odbioru robót.
02 Roboty ogólnobudowlane
8.        02.06  Izolacje przeciwwilgociowe  – kod CPV 45320000-6

1.       Wstęp
1.1      Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru 
izolacji przeciwwilgociowych w  parterze i na ścianach zewnętrznych (części podziemne 
od poziomu ław fundamentowych do poziomu gruntu) i pomieszczeniach sanitarnych

1.2      Zakres robót obj ętych SST
Ustalenia  zawarte  w niniejszej  SST stanowią  wymagania  dotyczące  wykonania  robót 
związanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych i  obejmują:

           Pomieszczenia sanitarne
• Przygotowanie podłoŜa – gruntowanie środkiem gruntującym 
• PołoŜenie izolacji przeciwwilgociowej z płynnej folii 
• MontaŜ taśm uszczelniających w naroŜnikach (styk ściana – podłoga)

Ściana zewnętrzna budynku
• Oczyszczenie odkopanego muru z zabrudzeń ziemią
• Osuszanie murów 
• Odgrzybianie i odsalanie muru
• Wykonanie obrzutki z zaprawy cementowej
• Wykonanie izolacji systemowej
• Docieplenie ścian do wysokości chodnika płytami ze styropianu estrudowanego

Posadzka w parterze
• Wykonanie izolacji z dwóch warstw papy izolacyjnej

Zakres  robót  obejmuje  ponadto  przygotowanie  stanowisk  roboczych  oraz  innych 
urządzeń pomocniczych słuŜących do wykonania robót 

1.3     Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  z 
Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2         Materiały
Do wykonania robót izolacyjnych określonych w punkcie 1.2 przewiduje się zastosowanie 
następujących materiałów:
Pomieszczenia sanitarne

• Środek gruntujący systemowy 
• Masa izolacyjna  - płynna folia 
• Taśmy uszczelniające systemowe

Ściana zewnętrzna budynku
• Zaprawa cementowa M7
• Kompresy odsalające do cegły
• Preparaty do odgrzybiania murów
• Masa izolacyjna 

Posadzki w parterze
• Środek gruntujący na bazie asfaltu
• Papa izolacyjna asfaltowa na włókninie

3         Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej 
specyfikacji.
Do wykonania robót  przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu:

• Paca stalowa do nanoszenia masy izolacyjnej
• Wyciąg jednomasztowy
• Pędzle – ławkowce
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• Kielnie, kastry 
• Szczotki druciane
• Palniki do zgrzewania papy

Sprzęt stosowany do robót okładzinowych powinien być sprawny i zaakceptowany przez 
słuŜby techniczne Inwestora.

4.       Transport
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  części  pt.  Wymagania  ogólne. 
UŜywane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego.

5.       Wykonanie robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. Wymagania 
ogólne niniejszej Specyfikacji.
NaleŜy zapewnić  bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących 
znaleźć  się  w  pobliŜu  miejsca  (strefy)  prac  i,  zgodnie  z  aktualnymi  przepisami 
dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych. 
Pomieszczenia sanitarne:
PodłoŜe przed rozpoczęciem prac naleŜy oczyścić z zabrudzeń i kurzu.
PodłoŜe musi być suche i nośne. 
Wykonywanie  izolacji  naleŜy  rozpocząć  od  zagruntowania  podłoŜa.  Gruntowanie 
wykonać na całej powierzchni poziomej oraz pionowej na wysokości 20 cm od posadzki.
Po wyschnięciu podkładu gruntującego pacą stalową naleŜy nanieść pierwszą warstwę 
izolacji o grubości 2.0-3.0 mm.
Następnie w wykonaną  izolację  naleŜy wkleić  taśmy uszczelniające. Taśmy ułoŜyć  po 
obwodzie ścian na styku ściany z posadzką oraz pionowo w naroŜnikach ścian.
Po  zakończeniu  montaŜu  taśm  naleŜy  nanieść  drugą  warstwę  masy  izolacyjnej  o 
grubości 2-3 mm.
Izolacje wykonać na całej powierzchni posadzek i na ścianach na wysokość 20 cm ponad 
posadzkę.
Izolacje w łazienkach wykonać na nowej posadzce przed ułoŜeniem płytek podłogowych.
Ściana zewn ętrzna budynku:
PodłoŜe przed rozpoczęciem prac naleŜy oczyścić z zabrudzeń. PodłoŜe musi być suche 
i nośne. 
W pierwszej kolejności naleŜy wykonać odgrzybianie powierzchniowe murów, następnie 
odsalanie przy uŜyciu kompresów. 
Wykonywanie izolacji naleŜy rozpocząć  od wykonania obrzutki z zaprawy cementowej. 
Obrzutkę naleŜy zatrzeć pacą  do uzyskania parametrów tynku cementowego kategorii I.
Do nakładania izolacji moŜna przystąpić po wyschnięciu zaprawy cementowej. Kolejną 
warstwę nanosić po wyschnięciu poprzedniej.
Izolacja posadzek w parterze
Podkład  pod  izolacje  powinien  być  trwały  nieodkształcalny  i  przenosić  wszystkie 
działające nań obciąŜenia. 
Powierzchnia  podkładu  pod  izolacje  przyklejane  powinna  być  równa,  bez  wgłębień 
wypukłości oraz pęknięć, czysta, odtłuszczona i odpylona. 
NaroŜa powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym 
niŜ 3 cm lub zfazowane pod kątem 45 na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od 
krawędzi. Podkład betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolację z pap asfaltowych 
lub  innych  materiałów  przyklejanych  do  podkładu  lepikiem  asfaltowym  powinien  być 
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. Przy gruntowaniu podkład 
powinien być suchy a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. Powłoki gruntujące 
powinny  być  naniesione  w  dwóch  warstwach,  z  tym  Ŝe  druga  warstwa  moŜe  być 
naniesiona  dopiero  po  całkowitym  wyschnięciu  pierwszej.  Temperatura  otoczenia  w 
czasie gruntowania podkładu powinna być nie niŜsza niŜ 5 C.  W celu zabezpieczenia 
konstrukcji  podłogi  przed  moŜliwością  zawilgocenia  w  czasie  eksploatacji,  naleŜy 
zastosować  izolację  z  co  najmniej  dwóch  warstw  papy  asfaltowej  przyklejonej  do 
podkładu  i  sklejonej  między  sobą  lepikiem  asfaltowym.  Izolacja  przeciwwilgociowa 
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powinna  być  szczelna,  ciągła  i  dobrze  przylegająca  do  podłoŜa  lub  podkładu.  Na 
powierzchni izolacji nie powinny występować pęcherze, fałdy, dziury, odpryski oraz inne 
podobne  uszkodzenia.  Powierzchnia  podłoŜa  lub  podkładu  pod  izolację 
przeciwwilgociową  z materiałów bitumicznych powinna być  równa i czysta.  Izolacje z 
materiałów bitumicznych naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ 5 C, 

6.        Kontrola jako ści robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne.
Poszczególne etapy wykonania okładzin powinny być odebrane i zaakceptowane przez 
nadzór Inwestorski. 
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmować:

• Jakość uŜytych materiałów
• Kompletność wykonanych prac 
• Kontrola  poprawności  wykonanych  prac  zgodnie  z  zaleceniami  producenta 

systemu izolacyjnego.
Materiały przeznaczone do wbudowania muszą  posiadać odpowiednie atesty oraz być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu 
materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7.       Obmiar robót
Ogólne  zasady  obmiaru  robót  podano  w  części  pt.  Wymagania  Ogólne  niniejszej 
Specyfikacji.

7.1   Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi robót zwianych z wykonaniem izolacji są:

• dla izolacji powierzchni i gruntowania       m2

8.       Odbiór robót
Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  części  pt.  Wymagania  Ogólne  niniejszej 
specyfikacji
Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac izolacyjnych naleŜy odebrać przygotowanie 
podłoŜa.
Poszczególne etapy robót izolacyjnych powinny być  odebranie i zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez 
Wykonawcę  Robót  do  odbioru.  Odbiór  powinien  być  przeprowadzony  w  czasie 
umoŜliwiającym  wykonanie  ewentualnych  poprawek  bez  hamowania  postępu  robót. 
Roboty  poprawkowe  Wykonawca  wykona  na  własny  koszt  w  terminie  ustalonym  z 
Inspektorem Nadzoru. JeŜeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty 
naleŜy  uznać  za  zgodne  z  wymaganiami.  JeŜeli  chociaŜ  jedno  badanie  dało  wynik 
negatywny, wykonane roboty naleŜy uznać za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. 
W  takiej  sytuacji  Wykonawca  zobowiązany  jest  doprowadzić  roboty  do  zgodności  z 
normą i Dokumentacją Projektową i przedstawić je do ponownego odbioru.

9.        Przepisy zwi ązane
●   PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
●   PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania
●   PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej
●  BN-79/6751-02  Materiały  izolacji  przeciwwilgociowej.  Papa  asfaltowa  na  tkaninie 

technicznej
●   BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych
●   PN-79/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze
●  PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na 

gorąco.
●  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych – Arkady 

1989 r.
●   Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów.

35



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – Przebudowa budynku ŚlęŜańskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Sobótce 
przy ul. Chopina 25

Szczegółowa specyfikacja techniczna warunków wykona nia 
     i odbioru robót.
02 Roboty ogólnobudowlane
9.        02.07 Ścianki działowe  i sufity podwieszane – kod CPV 454 21100-5

1        Wstęp  
1.1       Przedmiot SST

   Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru 
robót   montaŜowych  ścianek  działowych  z  G-K oraz  sufitów z  G-K i  z  płyt  z  wełny 
mineralnej.

1.2  Zakres robót obj ętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące robót montaŜowych 
obudów G-K na rusztach stalowych oraz sufitów z płyt z wełny mineralnej. Zakres robót 
obejmuje ponadto przygotowanie pomostów roboczych do wykonania robót wraz z ich 
pracą podczas wykonywania robót.
W skład robót wchodzi:

- Wykonanie ścianek działowych z płyt G-K na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem 
obustronnym jednowarstwowym z płyt ogniochronnych i wodoodpornych
- Wykonanie ścianek działowych REI60 z płyt  G-K na rusztach metalowych pojedynczych z 
pokryciem obustronnym dwuwarstwowym z płyt ogniochronnych
-  Wykonanie  izolacji  cieplnych  i  przeciwdzwiękowych  z  wełny  mineralnej  grubości  5  cm 
pionowych z płyt układanych na sucho
- Szpachlowanie i szlifowanie styków płyt
- Wykonanie sufitów podwieszanych G-K
-  Wykonanie  sufitów  podwieszanych  OWAcoustic  z  konstrukcją  krytą,  o  klasie  odporności 
ogniowej REI120
9.2 Materiały

Do  wykonania  robót  określonych  w  punkcie  9.1.2  przewiduje  się  zastosowanie 
następujących materiałów:
● Profile stalowe przyścienne
● Profile stalowe sufitowe
●  Wełna mineralna gr. 50 mm
●  Wkręty do G-K   L= 35 mm
●  Kołki stalowe szybkiego montaŜu ø 6x60
●  Wkręty samogwintujące 9 mm
●  Wieszaki  - ESY
●  Folia izolacyjna gruba  - 0.2 mm
●  Płyty GKBI 12.5 mm 
●  Płyty GKB  12.5 mm
� Płyty OWAcoustic wzór Harmony 72

9.3 Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej 
Specyfikacji
Do  wykonania  robót  związanych  z  montaŜem  ścian  i  obudów  G-K   przewiduje  się 
wykorzystanie następującego sprzętu:

• Sprzęt do systemowego montaŜu tj. (wiertarki, wkrętarki)
• Poziomnice,  piony traserskie itp.)

Sprzęt  stosowany  do  robót  montaŜowych  powinien  być  kompletny,  sprawny  i 
zaakceptowany przez słuŜby techniczne Inwestora.

9.4      Transport
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  części  pt.  Wymagania  ogólne. 
UŜywane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego. 
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           Płyty powinny być pakowane w formie stosów, ułoŜone poziomo na kilku podkładach 
dystansowych. Podkład musi być płaski, równy i mocny.
Pierwsza płyta (od dołu) pełni rolę opakowania stosu. KaŜdy stos spięty taśmą stalową 
dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek.
Pozostałe  materiały  podczas  transportu  w  opakowaniach  stosowanych  przez 
producenta, w przypadku profili moŜliwy jest transport luzem, gdy ilość transportowanego 
materiału jest mniejsza niŜ najmniejsza wiązka stosowana przez producenta.
Płyty gipsowe układać w pomieszczeniach suchych na poziomym podłoŜu. 
Płyty przenosi się w pozycji pionowej krawędzią podłuŜną poziomo. 
Przy składowaniu naleŜy zwrócić uwagę na nośność podłoŜa. 
Transport profili stalowych typowymi środkami transportu.

9.5      Wykonanie robót
      Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. Wymagania 

ogólne niniejszej Specyfikacji.
NaleŜy zapewnić  bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących 
znaleźć się w pobliŜu miejsca (strefy) prac zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi 
bhp przy wykonywaniu robót budowlanych.
Pomieszczenie  moŜe  być  wyłoŜone  płytami  dopiero  wtedy,  gdy  jest  ono  dokładnie 
osuszone i gdy zakończone są wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.
Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny być ukończone przed montaŜem konstrukcji 
GK i z płyt z wełny mineralnej.
Podczas montaŜu temperatura wewnątrz pomieszczenia nie powinna być niŜsza niŜ 15º 
C aby umoŜliwić właściwe warunki pracy. 
Mocowanie  sufitów  i  skosów  gładkich  z  płyt  gipsowo-kartonowych  wykonać 
standardowo dla powłoki z jednej płyty GK gr. 12.5 mm
Profile przyścienne mocować  do ściany za pomocą  kołków szybkiego montaŜu ø6x60 
(co 60 cm), profile sufitowe łączyć z przyściennymi wkrętami samogwintującymi 9mm (po 
dwa wkręty na połączenie). Profile główne naleŜy mocować do konstrukcji drewnianej za 
pośrednictwem esów. 
Po zmontowaniu konstrukcji stalowej naleŜy przykryć ją szczelnie izolacją z folii grubej. 
Zakłady  folii  minimum  30  cm,  wszystkie  miejsca  łączenia  folii  naleŜy  skleić  taśmą 
samoprzylepną, w miejscu styku ze ścianami pionowymi folię wywinąć na ścianę.
Cięcie  płyt:  za  pomocą  noŜa  zarysowuje  się  licową  stronę  płyty  tak,  by  karton  był 
przecięty. Po załamaniu płyty zostaje przecięty karton od spodu.
Płyty montować do konstrukcji wkrętami do GK 35 mm w rozstawie co 30 cm.
Szpachlowanie:  fugi  wypełnić  masą  szpachlową.  Na  świeŜą  masę  połoŜyć  taśmę 
spoinową i bez powtórnego nanoszenia masy szpachlowej docisnąć ją za pomocą pacy 
do fugi. 
Po związaniu masy szpachlowej nałoŜyć warstwę wyrównawczą i przeszlifować.
Płyty wodoodporne stosować w łazience,  w pozostałych pomieszczeniach płyty zwykłe.

9.6 Kontrola jako ści robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne
Poszczególne etapy wykonania montaŜu ścian powinny być odebrane i zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru.
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmować:

• Kontrolę elementów składowych (elementy systemowe)
• Kontrolę wykonania zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami 
• Kontrolę wykonania  zgodnie z Dokumentacją Projektową

Dopuszczalne odchyłki od pionu wynoszą 2 mm na łacie 2 m lecz nie więcej niŜ 3 mm na 
całej   wysokości ściany.
Materiały przeznaczone  do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu 
materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

9.7      Obmiar robót
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Ogólne  zasady  obmiaru  robót  podano  w  części  pt.  Wymagania  Ogólne   niniejszej 
Specyfikacji.

           Jednostka obmiarową robót zwianych z montaŜem ścian i sufitów       -  m² 
9.8      Odbiór robót     

Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  części  pt.  Wymagania  Ogólne  niniejszej 
Specyfikacji 
Poszczególne etapy robót montaŜowych ścian  powinny być odebranie i zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich 
przez  Wykonawcę  Robót  do odbioru.  Odbiór  powinien  być  przeprowadzony w czasie 
umoŜliwiającym  wykonanie  ewentualnych  poprawek  bez  hamowania  postępu  robót. 
Roboty  poprawkowe  Wykonawca  wykona  na  własny  koszt  w  terminie  ustalonym  z 
Inspektorem Nadzoru
Odbiory  częściowe  i  końcowe  naleŜy  prowadzić  zgodnie  z  zasadami  podanymi  w 
wymaganiach ogólnych niniejszej Specyfikacji.
JeŜeli  wszystkie  badania  dały  wyniki  pozytywne,  wykonane  roboty  naleŜy  uznać  za 
zgodne z wymaganiami. JeŜeli chociaŜ jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane 
roboty  naleŜy  uznać  za  nie  zgodne  z  wymogami  norm i  kontraktu.  W takiej  sytuacji 
Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacja 
Projektowa i przedstawić je do ponownego odbioru.

9.9      Przepisy zwi ązane
                 Warunki techniczne wykonania robót określają: 
            PN-72/B-10122 – Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-79405      -  Wymagania dla płyt gipsowo – kartonowych
PN-93/B-02862 -  Odporność ogniowa
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Szczegółowa specyfikacja techniczna warunków wykona nia
     i odbioru robót
02 Roboty ogólnobudowlane
10.      02.08 Tynki wewn ętrzne – kod CPV 45324000-4

1.        Wstęp
1.1      Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru 
robót tynkarskich.

1.2      Zakres robót obj ętych SST
Ustalenia  zawarte  w niniejszej  SST stanowią  wymagania  dotyczące  wykonania  robót 
tynkarskich i obejmują: 

• Wykonanie tynków jednowarstwowych z gipsu o grubości 10 mm 
• Wykonanie tynków jednowarstwowych wewnętrznych z gipsu Nidalit o grubości 10 

mm
• Wykonanie okładzin z płyt gipsowo – kartonowych pojedynczych
• Gruntowanie podłoŜa pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 ręcznie Eurolanem 

TG 2
• Uszczelnienie pomieszczeń  mokrych i wilgotnych (łazienki,  kuchnie, pralnie) pod 

okładzinę ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1
Zakres  robót  obejmuje  ponadto  przygotowanie  stanowisk  roboczych  oraz  innych 
urządzeń pomocniczych słuŜących do wykonania robót 

1.3 Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  z 
Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4      Materiały
Do wykonania robót tynkarskich określonych w punkcie 1.2 przewiduje się zastosowanie 
następujących materiałów:                                               
Gładzie gipsowe

• Gips szpachlowy
• Woda zarobowa – odpowiadająca wymogom wody wodociągowej.

          Płyty gipsowo – kartonowe 
3         Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej 
specyfikacji
Do wykonania robót tynkarskich przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu:

• Betoniarka wolnospadowa elektryczna
• Wyciąg jednomasztowy
• Łaty tynkarskie, kielnie, pace styropianowe i filcowe

Sprzęt  stosowany do robót  tynkarskich powinien być  sprawny i  zaakceptowany przez 
słuŜby techniczne Inwestora.

4.        Transport
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  części  pt.  Wymagania  ogólne. 
UŜywane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego.
Cement  i  wapno  naleŜy  przywieźć  na  budowę  w  fabrycznych  workach,  środkami 
transportu  umoŜliwiającymi  rozładunek  mechaniczny,  piasek  samochodami 
samowyładowczymi.

5.        Wykonanie robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. Wymagania 
ogólne niniejszej Specyfikacji
NaleŜy zapewnić  bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących 
znaleźć  się  w  pobliŜu  miejsca  (strefy)  prac  i,  zgodnie  z  aktualnymi  przepisami 
dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót  budowlanych. 
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5.1      Zakres wykonywanych prac
Zakres wykonywania robót objętych SST

Wykonanie tynków gipsowych
Rodzaj  i  typ  tynku  a  takŜe  wymagania  w  zakresie  mieszanki  tynkarskiej  określone  są  w 
dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej.  Tynki  gipsowe  mogą  być  jedno-  lub 
wielowarstwowe  (dwu-  lub  trzywarstwowe).  Ze  względu  na  technikę  wykonania  i  sposób 
obrobienia powierzchni rozróŜnia się następujące typy tynków gipsowych:
– zaciągane i gładzone – wykonywane przez zaciągnięcie pacą wyprawy do uzyskania gładkiej 
powierzchni lub w przypadku mas zawierających okrągłe ziarna, zagłębień w kształcie rowków,
– natryskowe – wykonywane metodą  natrysku miotełką,  pędzlem,  agregatem tynkarskim lub 
pistoletem tynkarskim,
– wytłaczane – wykonywane przez modelowanie nałoŜonej warstwy za pomocą rolki. 

Grubość  tynków  gipsowych  (gładzi  gipsowych)  wynosi  od  0,2  do  1,5  cm.  Przy 
wykonywaniu  tynków  naleŜy  bezwzględnie  przestrzegać  instrukcji  producenta  mieszanki 
tynkarskiej w zakresie przygotowania podłoŜa i masy tynkarskiej, a takŜe warunków nakładania 
masy tynkarskiej oraz jej pielęgnacji. 

Ponadto przy wykonywaniu tynków naleŜy przestrzegać następujących zasad ogólnych:
–  mieszankę  tynkarską  dobierać  tak,  by  zapewnić  zgodność  załoŜonej  w  dokumentacji 
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej grubości tynku i jego poszczególnych warstw 
(tynki wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej mieszanki tynkarskiej, 
– obowiązkowo stosować technikę wykonywania i reŜimy technologiczne (np. minimalne przerwy 
technologiczne) oraz sposób obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi zawartymi 
we wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej,
– profile tynkarskie dobierać odpowiednio do ich przyszłej funkcji (profile naroŜnikowe, stykowe, 
szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzględnieniem zgodności materiału, z którego wykonany 
jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku,
–  nie  dopuszczać  do  powstania  pustych  przestrzeni  za  profilami  tynkarskimi  np.  listwami 
naroŜnikowymi,
– elementy wpuszczane w tynk osadzać równomiernie na całym obwodzie,
– w miejscach naraŜonych na pęknięcia zakładać siatkę,
– w naroŜnikach wypukłych i na krawędziach zakładać kątowniki aluminiowe perforowane.
– ewentualne zbrojenie tynku siatką naleŜy wykonywać zgodnie z wymaganiami dokumentacji 
projektowej  i  specyfikacji  technicznej  oraz  zaleceniami  z  instrukcji  producenta  mieszanki 
tynkarskiej,
–świeŜe  tynki  wewnętrzne w okresie  letnim powinny być  chronione przed zbyt  intensywnym 
działaniem promieni słonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem,
– tynki wewnętrzne, po ich nałoŜeniu, powinny mieć zapewnioną dobrą wentylację.

Przyczepność tynku do podłoŜa polegająca na mechanicznym połączeniu się zaprawy z 
podłoŜem  powinna  zapewnić  takie  przyleganie  i  zespolenie  tynku  z  podłoŜem,aby  po 
stwardnieniu  zaprawy  nie  występowały  odparzenia,  pęcherze  itp.  Oznaczenie  przyczepności 
tynku  do  podłoŜa  naleŜy  wykonywać  wg  PN-85/B-04500.  Wzajemna  przyczepność 
poszczególnych warstw w tynkach wielowarstwowych badana metodą kwadracikowania powinna 
dawać wynik pozytywny i nie powinna być mniejsza niŜ przyczepność całego tynku do podłoŜa.

Odporność tynków na uszkodzenia mechaniczne. Miarą odporności na uszkodzenia jest 
brak wypadania kwadracików przy badaniu młotkiem Baronnie’go wg pkt. 6.4.2.1.niniejszej SST.

Grubość  gotowych  tynków  w  zaleŜności  od  rodzaju  podłoŜa  i  mieszanki  tynkarskiej, 
sposobu wykonania oraz liczby  warstw,  powinna  wynosić  0,2÷1,5cm – z  tym,Ŝe dla  tynków 
jednowarstwowych grubość ta powinna wynosić 0,2÷ 0,4 cm, a dla wielowarstwowych 0,3÷0,8 
cm. W tynkach wielowarstwowych grubość kaŜdej warstwy powinna zawierać się w granicach 
0,1-0,5 cm.

Powierzchnie  tynków  powinny  być  gładkie  lub  mieć  fakturę  wynikającą  z  techniki 
obrobienia  powierzchni,  a  takŜe  odznaczać  się  jednolitą  barwą  –  bez  smug  i  plam  oraz 
prześwitów  podłoŜa.  Powierzchnie  te  nie  powinny  pylić.  Wykwity  w  postaci  nalotu 
wykrystalizowanych  na  powierzchni  tynku  roztworów  soli  przenikających  z  podłoŜa,  a  takŜe 
zacieki  mające  postać  trwałych  śladów  oraz  wykwity  pleśni  itp.  są  niedopuszczalne.  Nie 
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dopuszcza się występowania pęcherzy, rys i spękań na powierzchni tynku. Powierzchnie tynków 
pokrytych powłoką malarską z farb wodnych lub wodorozcieńczalnych powinny pozwalać na ich 
renowację bez uszkodzenia (rozmycia) tynku.

Powierzchnie  tynków powinny być  tak wykonane, aby tworzyły  regularne płaszczyzny 
pionowe  lub  poziome  zgodnie  z  zaprojektowanym  obrysem.  Krawędzie  przecinania  się 
powierzchni otynkowanych powinny być  prostoliniowe, a kąty dwuścienne utworzone przez te 
powierzchnie powinny być kątami prostymi lub powinny być zgodne z kątami przewidzianymi w 
dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchyłki – jak dla tynków wewnętrznych kat. III wg PN-
70/B-10100.  Widoczne  miejscowe  nierówności  lub  wgłębienia  na  gładko  otynkowanej 
powierzchni, nie wynikające z techniki wykonania, są niedopuszczalne. Natomiast w przypadku 
tynków na elementach prefabrykowanych dopuszcza się widoczne skosy wyrównujące uskoki w 
płaszczyźnie  licowej,  wynikające  z  dopuszczalnych  dla  tych  prefabrykatów  odchyłek 
wymiarowych lub z tolerancji montaŜu.

NaroŜa oraz wszelkie obrzeŜa tynków powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową. Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykończeniowymi, przy ościeŜnicach i 
podokiennikach, powinny być zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami przez odcięcie. W 
miejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych tynk powinien być przecięty i wykończony stosownie 
do wymagań dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
6.        Kontrola jako ści robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne
Poszczególne etapy wykonania tynków powinny być  odebrane i  zaakceptowane przez 
nadzór Inwestorski. 
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmować:

• Kontrolę ukształtowania powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty 
dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacja techniczną

• Kontrola jakości zaprawy gipsowej
• Kontrola jakości wykonanych robót tynkarskich
• Kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z Dokumentacją Projektową

Materiały przeznaczone do wbudowania muszą  posiadać odpowiednie atesty oraz być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu 
materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7.        Obmiar robót
Ogólne  zasady  obmiaru  robót  podano  w  części  pt.  Wymagania  Ogólne  niniejszej 
specyfikacji.

7.1      Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarową robót zwianych z pracami tynkarskimi są:

• Dla tynków na ścianach                               m2

• Dla tynków wykonywanych na ościeŜach    m
• Dla gładzi gipsowych                                   m2

8.       Odbiór robót
Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  części  pt.  Wymagania  Ogólne  niniejszej 
specyfikacji
Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac tynkarskich naleŜy odebrać przygotowanie 
podłoŜa 
Zasady odbioru tynków

• Ukształtowania  powierzchni,  krawędzie  przecięcia  powierzchni  oraz  kąty 
dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją  techniczną

• Dopuszczalne odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi 
od linii prostej (dla tynku kat III) nie większe niŜ 3mm i w liczbie nie większej niŜ 3 
na całej długości 2 metrowej łaty kontrolnej

• Nie większe niŜ 2mm na 1m, ale nie większe niŜ 4mm w pomieszczeniach do 3.5m 
wysokości 

• Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji 
nie większe niŜ 3 mm na 1 m
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• Nie  dopuszcza  się  Ŝadnych  wyprysków  i  spęcznień  na  powierzchni  tynku  ani 
trwałych śladów zacieków

• Nie dopuszcza się pęknięć powierzchni tynków
• Nie dopuszcza się wykwitów w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni 

tynków roztworów soli przenikających z podłoŜa 
• Nie  dopuszcza  się  odstawania,  odparzeń  i  pęcherzy  powstałych  na  skutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoŜa
Poszczególne etapy robót  tynkarskich powinny być  odebranie i  zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez 
Wykonawcę  Robót  do  odbioru.  Odbiór  powinien  być  przeprowadzony  w  czasie 
umoŜliwiającym  wykonanie  ewentualnych  poprawek  bez  hamowania  postępu  robót. 
Roboty  poprawkowe  Wykonawca  wykona  na  własny  koszt  w  terminie  ustalonym  z 
Inspektorem Nadzoru
JeŜeli  wszystkie  badania  dały  wyniki  pozytywne,  wykonane  roboty  naleŜy  uznać  za 
zgodne z wymaganiami. JeŜeli chociaŜ jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane 
roboty naleŜy uznać za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu.      W takiej sytuacji 
Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją 
Projektową i przedstawić je do ponownego odbioru.

9.     Przepisy zwi ązane
Warunki techniczne wykonania robót określają: 

• PN-70/B-10100  Roboty  tynkowe.  Tynki  zwykłe.  Wymagania  i  badania  przy 
odbiorze. Zmiany 1 B1 11-12/72 poz139

• PN-72/8841-18  Roboty  tynkowe.  Tynki  pocienione  z  zapraw  plastycznych, 
Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze

• PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane
• PN-85/B-04500  Zaprawy  budowlane.  Badania  cech  fizycznych  i 

wytrzymałościowych
• PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
• PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw
• Warunki techniczne wykonania i  odbioru robót budowlano-montaŜowych.  Roboty 

ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące)
• Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonywania tynków wewnętrznych
• Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów

42



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – Przebudowa budynku ŚlęŜańskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Sobótce 
przy ul. Chopina 25

Szczegółowa specyfikacja techniczna warunków wykona nia
     i odbioru robót.
02  Roboty ogólnobudowlane
11.       02.09  Roboty malarskie – kod CPV 4544210 0-8   

1.      Wstęp
1.1      Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru 
robót malarskich we wnętrzach budynku.

1.2     Zakres robót obj ętych SST
Ustalenia  zawarte  w niniejszej  SST stanowią  wymagania  dotyczące  wykonania  robót 
związanych z wykonaniem prac malarskich i  obejmują:
Ściany i sufity

• Przygotowanie podłoŜa 
• Dwukrotne gruntowanie podłoŜa 
• Dwukrotne malowanie podłoŜa farbami lateksowymi

Elementy stalowe
• Oczyszczenie z kurzu i odtłuszczenie elementów metalowych  
• Jednokrotne malowanie farbą podkładową – miniową
• Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową uprzednio malowanych elementów 

stalowych.
Elementy drewniane

• Dwukrotne malowanie desek podłogowych farbami wodorozcieńczalnymi
Zakres  robót  obejmuje  ponadto  przygotowanie  stanowisk  roboczych  oraz  innych 
urządzeń pomocniczych słuŜących do wykonania robót 

1.3     Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  z 
Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2        Materiały
Do wykonania robót malarskich określonych w punkcie 1.2 przewiduje się zastosowanie 
następujących materiałów:

• Farby lateksowe ogólnego stosowania 
• Farby gruntujące - miniowe
• Farby olejne lub ftalowe podkładowe 
• Farby olejne lub ftalowe nawierzchniowe
• Materiały gruntujące 
• Szpachlówki do metalu
• Środki czyszczące i odtłuszczające
• Farby wodorozcieńczalne do drewna

3.       Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej 
Specyfikacji.
Do wykonania robót malarskich przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu:

• Wałki malarskie, pędzle, szpachelki, drabiny, rusztowania, pojemniki na farby itp. 
• Wyciąg jednomasztowy

Sprzęt  stosowany do robót  malarskich powinien  być  sprawny i  zaakceptowany przez 
słuŜby techniczne Inwestora.

4.        Transport
           Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt.  Wymagania   ogólne. 

UŜywane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego.
Wszystkie  farby  dostarczyć  na  budowę  w  szczelnie  zamkniętych,  oryginalnych 
opakowania producenta.
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Środki czyszczące i gruntujące – tak jak farby.
5.        Wykonanie robót

Przy  malowaniu  powierzchni  wewnętrznych  temperatura  nie  powinna  być  niŜsza  niŜ 
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nale Ŝy ogrzewać.
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po 
zakończeniu malowania moŜna dopuścić do stopniowego obniŜania temperatury, jednak 
przez 3 dni nie moŜe spaść poniŜej +1°C.
W  czasie  malowania  niedopuszczalne  jest  nawietrzanie  malowanych  powierzchni 
ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów moŜna wykonać po:
–  całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montaŜu armatury i urządzeń 

sanitarnych),
– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,
– całkowitym ułoŜeniu posadzek,
– usunięciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podło Ŝy
5.1.1.  PodłoŜe posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być,  naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą gipsową. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu 
i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki naleŜy odbić, a rysy 
poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą gipsową.

5.1.2.  Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami 
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.

5.2. Gruntowanie
5.2.1 . Przy malowaniu farbami do gruntowania stosować farbę tego samego rodzaju z jakiej ma 

być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5.
5.2.2.  Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować  pokostem.
5.2.3 . Przy  malowaniu  farbami  chlorokauczukowymi  elementów  stalowych  stosuje  się 

odpowiednie farby podkładowe.
5.3.    Wykonywania powłok malarskich
5.3.1.  Powłoki  z  farb  powinny  być  niezmywalne,  przy  stosowaniu  środków  myjących  i 

dezynfekujących.
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni.
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.

5.3.2. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną 
ze wzorcem, bez smug, zacieków,  uszkodzeń,  zmarszczeń,  pęcherzy,  plam i  zmiany 
odcienia.
Powłoki powinny mieć jednolity połysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym naleŜy na poszczególne warstwy stosować  farby w 
róŜnych odcieniach.
Malowanie ścian i sufitów

• Przygotowanie podłoŜa – zmycie powierzchni
• Gruntowanie podłoŜa 
• Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi ścian i sufitów

Roboty malarskie wykonać na podłoŜach odpowiednio przygotowanych.
• Przed  przystąpieniem  do  malowania  wyrównać  i  wygładzić  powierzchnie 

przeznaczona  do  malowania,  naprawić  uszkodzenia,  wykonać  szpachlowanie 
szlifowanie i gruntowanie. Do robót malarskich przystąpić dopiero po wyschnięciu 
tynków i miejsc naprawianych.

• Wilgotność  powierzchni  tynkowych  pod  malowanie  –  dla  farby  lateksowej  nie 
większa niŜ 4% .
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• Pierwsze  malowanie  wewnątrz  budynku  wykonać  dopiero  po  całkowitym 
ukończeniu  robót  budowlanych  i  instalacyjnych,  wykonaniu  podkładów  pod 
wykładziny podłogowe.

• Drugie  malowanie  wykonać  po  osadzeniu  „białego  montaŜu”  i  po  ułoŜeniu 
posadzek.

• Tynki  przeznaczone pod malowanie  powinny spełniać  następujące wymagania 
techniczne.

-     przygotowanie powierzchni jw.
-  w/w  powierzchnie  naleŜy  oczyścić  od  zanieczyszczeń  mechanicznych   i 
chemicznych 

• Roboty malarskie naleŜy wykonywać w temperaturach nie niŜszych niŜ +5°C
• W  czasie  wykonywania  robót  malarskich  naleŜy  dokonywać  kontroli 

międzyfazowych.
• Powłoki wykonane z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne przy stosowaniu 

środków  myjących  i  dezynfekcyjnych,  odporne  na  tarcie  na  sucho  i  na 
szorowanie.

Malowanie elementów stalowych 
• Przygotowanie podłoŜa – oczyszczenie i odtłuszczenie powierzchni
• Dwukrotne malowanie farbami olejnymi
• Przed  przystąpieniem  do  malowania  wyrównać  i  wygładzić  powierzchnie 

przeznaczona do malowania,  naprawić  uszkodzenia,  wykonać  szpachlowanie i 
szlifowanie. Do robót malarskich przystąpić dopiero po wyschnięciu powierzchni 
oczyszczanych

• Roboty malarskie naleŜy wykonywać w temperaturach nie niŜszych niŜ +5°C
• W  czasie  wykonywania  robót  malarskich  naleŜy  dokonywać  kontroli 

międzyfazowych.
• Drugą warstwę nanieść po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy.

6.       Kontrola jako ści robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne
Poszczególne etapy wykonania prac malarskich  powinny być odebrane i zaakceptowane 
przez nadzór Inwestorski. 
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmować:

• Jakość przygotowania podłoŜy
• Jakość uŜytych materiałów.
• Jakość wykonanych wymalowań.
• Kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z Dokumentacją Projektową

Powierzchnie po malowaniu nie mogą posiadać przebarwień, zacieków i wykwitów.
Materiały przeznaczone do wykonania prac muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu 
materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7.       Obmiar robót
Ogólne  zasady  obmiaru  robót  podano  w  części  pt.  Wymagania  Ogólne  niniejszej 
specyfikacji.

7.1     Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarową robót zwianych z pracami malarskimi  są:

• dla powłok malarskich na tynkach                                                    m2

• dla powłok malarskich na elementach stalowych                             m2

8.       Odbiór robót
Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  części  pt.  Wymagania  Ogólne  niniejszej 
Specyfikacji
Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich naleŜy odebrać przygotowanie 
podłoŜa.
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Poszczególne etapy  robót  malarskich  powinny  być  odebranie  i  zaakceptowane  przez 
Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez 
Wykonawcę  Robót  do  odbioru.  Odbiór  powinien  być  przeprowadzony  w  czasie 
umoŜliwiającym  wykonanie  ewentualnych  poprawek  bez  hamowania  postępu  robót. 
Roboty  poprawkowe  Wykonawca  wykona  na  własny  koszt  w  terminie  ustalonym  z 
Inspektorem Nadzoru
JeŜeli  wszystkie  badania  dały  wyniki  pozytywne,  wykonane  roboty  naleŜy  uznać  za 
zgodne z wymaganiami. JeŜeli chociaŜ jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane 
roboty naleŜy uznać za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu.      W takiej sytuacji 
Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacja 
Projektowa i przedstawić je do ponownego odbioru.

9.       Przepisy zwi ązane
Warunki techniczne wykonania robót określają: 

• PN-69/B-10285 Roboty malarskie  budowlane farbami,  lakierami i  emaliami na 
spoiwach bezwonnych.

• PN-69/B-10280 Roboty malarskie  budowlane farbami wodnymi i 
wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.

•   Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  –  montaŜowych. 
Roboty ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące)

•   Przepisy bhp przy robotach malarskich
•   Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów.
•   PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
•   PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz

.
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Szczegółowa specyfikacja techniczna warunków wykona nia 
     i odbioru robót
02 Roboty ogólnobudowlane
12.      02.10  Okładziny ceramiczne ścian i podłóg – kod CPV 45431000-7

1    Wstęp
1.1   Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru 
robót okładzinowych ścian, podłóg i schodów płytkami gresowymi i ceramicznymi.

1.2   Zakres robót obj ętych SST
Ustalenia  zawarte  w niniejszej  SST stanowią  wymagania  dotyczące  wykonania  robót 
związanych z okładaniem ścian i podłóg płytkami ceramicznymi i gresowymi i  obejmują:

• Przygotowanie podłoŜa i ustalenie połoŜenia przyborów sanitarnych
• UłoŜenie płytek gres na podłogach 
• UłoŜenie płytek gres na schodach 
• UłoŜenie płytek ceramicznych na ścianach pomieszczeń mokrych
• UłoŜenie cokolików z płytek gres
• Fugowanie

Zakres  robót  obejmuje  ponadto  przygotowanie  stanowisk  roboczych  oraz  innych 
urządzeń pomocniczych słuŜących do wykonania robót.

1.3    Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  z 
Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.        Materiały
Do  wykonania  robót  okładzinowych  określonych  w  punkcie  11.1.2  przewiduje  się 
zastosowanie następujących materiałów:

• Płytki ceramiczne ścienne gr.6mm – 30x30 cm, jednobarwne gat. I
• Płytki  gresowe  gr.  9  mm  jednobarwne,  IV  klasa  twardości,  niepolerowane  i 

niekalibrowane, gat. I  30x30 cm
• Cokoliki gresowe 15x15 cm
• Środek  poprawiający  przyczepność  do  powierzchni  wykonanych  z  tynków 

cementowo – wapiennych.
• Suche mieszanki klejowe – zwykłe do ścian
• Suche mieszanki elastyczne – podłogi i schody
• Suche mieszanki do spoinowania 

    Właściwo ści płytek podłogowych :
– barwa: wg wzorca producenta
– nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niŜ 2,5%
– wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niŜ 25,0 MPa
– ścieralność nie więcej niŜ 1,5 mm
– mrozoodporność liczba cykli nie mniej niŜ 20
– kwasoodporność nie mniej niŜ 98%
– ługoodporność nie mniej niŜ 90%
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
– długość i szerokość: ±1,5 mm
– grubość: ± 0,5 mm
– krzywizna:  1,0 mm

a) Gresy – wymagania dodatkowe:
– twardość wg skali Mahsa 8
– ścieralność V klasa ścieralności
– na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe.

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
– długość i szerokość: ±1,5 mm
– grubość: ±0,5 mm
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– krzywizna:  1,0 mm
3.        Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej 
specyfikacji
Do  wykonania  robót  okładzinowych   przewiduje  się  wykorzystanie  następującego 
sprzętu:

• Mieszarka ręczna do zapraw 
• Wyciąg jednomasztowy
• Urządzenie do cięcia płytek, urządzenia traserskie

Sprzęt stosowany do robót okładzinowych powinien być sprawny i zaakceptowany przez 
słuŜby techniczne Inwestora.

4.        Transport
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  części  pt.  Wymagania  ogólne. 
UŜywane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego,

5.       Wykonanie robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. Wymagania 
ogólne niniejszej Specyfikacji
NaleŜy zapewnić  bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących 
znaleźć  się  w  pobliŜu  miejsca  (strefy)  prac  i,  zgodnie  z  aktualnymi  przepisami 
dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych. 

5.1     Zakres wykonywanych prac
Zakres wykonywania robót objętych SST
1. Przygotowanie podłoŜa
2. Naniesienie masy klejowej – pod całą powierzchnię płytki

      3. Wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych
      4. Wykonanie okładzin podłogowych z płytek gress

5. Fugowanie - wypełnienie szczelin między płytkami zaprawą spoinującą
6.       Kontrola jako ści robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne
Poszczególne etapy wykonania okładzin powinny być odebrane i zaakceptowane przez 
nadzór Inwestorski. 
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmować:

• Jakość uŜytych materiałów
• Kompletność wykonanych prac 
• Kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z dokumentacją Projektową

Materiały przeznaczone do wbudowania muszą  posiadać odpowiednie atesty oraz być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu 
materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7.      Obmiar robót
Ogólne  zasady  obmiaru  robót  podano  w  części  pt.  Wymagania  Ogólne  niniejszej 
specyfikacji.

7.1    Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi  robót zwianych z układaniem płytek ściennych i podłogowych są:

• dla okładzin ściennych i podłogowych                                   m2

8.        Odbiór robót
Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  części  pt.  Wymagania  Ogólne  niniejszej 
Specyfikacji.
Bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  prac  okładzinowych  naleŜy  odebrać 
przygotowanie podłoŜa.
Poszczególne etapy robót okładzinowych powinny być odebrane i zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez 
Wykonawcę  Robót  do  odbioru.  Odbiór  powinien  być  przeprowadzony  w  czasie 
umoŜliwiającym  wykonanie  ewentualnych  poprawek  bez  hamowania  postępu  robót. 
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Roboty  poprawkowe  Wykonawca  wykona  na  własny  koszt  w  terminie  ustalonym  z 
Inspektorem Nadzoru
JeŜeli  wszystkie  badania  dały  wyniki  pozytywne,  wykonane  roboty  naleŜy  uznać  za 
zgodne z wymaganiami. JeŜeli chociaŜ jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane 
roboty naleŜy uznać za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu.       W takiej sytuacji 
Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją 
Projektową i przedstawić je do ponownego odbioru.

9.       Przepisy zwi ązane
Warunki techniczne wykonania robót określają: 

• PN-75/B-10121  Okładziny  z  płytek  ściennych  ceramicznych  szkliwionych. 
Wymagania i badania przy odbiorze

• Warunki techniczne wykonania i  odbioru robót budowlano-montaŜowych.  Roboty 
ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące)

• Przepisy  bhp  przy  robotach  dotyczących  wykonywania  okładzin  ściennych  i 
podłogowych

• Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów
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Szczegółowa specyfikacja techniczna warunków wykona nia
     i odbioru robót.
02 Roboty ogólnobudowlane
13.     02.11  Posadzki cementowe  kod CPV 45430000 -0

1      Wstęp
1.1     Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru 
prac posadzkarskich.

1.2     Zakres robót obj ętych SST
Ustalenia  zawarte  w niniejszej  SST stanowią  wymagania  dotyczące  wykonania  robót 
związanych z wykonaniem prac posadzkarskich i  obejmują:

• Wykonanie podkładów betonowych na podłoŜu gruntowym B15
• Przygotowanie i montaŜ zbrojenia – pręty Ŝebrowane średnica 3 mm
• Wykonanie warstw wyrównawczych pod posadzki z zaprawy cementowej  gr. 20 

mm zatartej na gładko
• Wykonanie izolacji i uszczelnień  z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy Aquafin 

2K, grubość 2 mm
• Wykonanie izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych z płyt styropianowych twardych 

o grubości 5 cm
• Wykonanie posadzek cementowych wraz z cokolikami zatartych na gładko

Zakres  robót  obejmuje  ponadto  przygotowanie  stanowisk  roboczych  oraz  innych 
urządzeń pomocniczych słuŜących do wykonania robót.

1.3     Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  z 
Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2         Materiały
Do  wykonania  robót  posadzkarskich   określonych  w  punkcie  1.2  przewiduje  się 
zastosowanie następujących materiałów:

• Beton B15 – podkłady betonowe
• Zaprawa cementowa M15 – posadzki 
• Wełna mineralna hydrofobizowana – 100 mm  miękka
• Wełna mineralna hydrofobizowana – 50 mm  twarda
• Keramzyt
• Folia izolacyjna PCV gr. 0,2 mm
• Styropian FS20 – 50 mm 
• Siatka stalowa zgrzewana 100x100x4 mm

3.        Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej 
Specyfikacji.
Do  wykonania  robót  związanych  z  wykonaniem robót  posadzkarskich  przewiduje  się 
wykorzystanie następującego sprzętu:

• Poziomnice długie 2 m, mieszarki 
• Agregat do zapraw cementowych
• Pace stalowe i styropianowe. 
• Wyciąg jednomasztowy
• Taczki na gumowym kole

Sprzęt stosowany do robót posadzkarskich powinien być sprawny i zaakceptowany przez 
słuŜby techniczne Inwestora

4.        Transport
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  części  pt.  Wymagania  ogólne. 
UŜywane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego.
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Wykładziny podłogowe przywieźć na budowę w rulonach. 
Beton B15 na podkłady pod posadzki dostarczyć na budowę jako beton towarowy.

5.        Wykonanie robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. Wymagania 
ogólne niniejszej Specyfikacji.
NaleŜy zapewnić  bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących 
znaleźć  się  w  pobliŜu  miejsca  (strefy)  prac  i,  zgodnie  z  aktualnymi  przepisami 
dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych. 
Wytyczne wykonywania podkładów betonowych

- Podkład betonowy powinien być wykonywany jako samodzielna płyta leŜąca 
na warstwie izolacji z folii.

- Wytrzymałość  podkładu  badana  wg  PN-85/B-04500  nie  powinna  być 
mniejsza niŜ 12MPa na ściskanie oraz 3MPa na zginanie.

- Podkład naleŜy oddzielić od pionowych stałych elementów budynku paskiem 
materiału izolacyjnego

- W podkładzie wykonać szczeliny dylatacyjne
- Podkład wykonać z betonu B10
- Przy wykonywaniu podkłady temperatura otoczenia powinna być nie niŜsza 

niŜ +5°C
- W  ciągu  pierwszych  7  dni  podkład  powinien  być  utrzymany  w  stanie 

wilgotnym 
- Otrzymany  podkład  powinien  mieć  powierzchnię  równą,  stanowiąca 

płaszczyznę  poziomą  lub  z  wyznaczonymi  w  dokumentacji  spadkami. 
Odchyłki  powierzchni  podkładu  od  płaszczyzny  nie  powinno  przekraczać 
2mm na 1m a 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.

Wytyczne wykonywania posadzek cementowych.
-   Izolacje  cieplną  posadzek  wykonać  z  wełny  mineralnej  hydrofobizowanej 
miękkiej gr.10cm i twardej gr. 50 mm oraz styropianu FS20 gr. 5cm
 -  Na wełnie naleŜy ułoŜyć izolacje z folii izolacyjnej PCV gr. 0,2mm 

       z wywinięciem folii  na ściany ponad górny poziom posadzki.  (po wykonaniu 
posadzki wystające elementy folii obciąć)

-     Posadzkę gr. 4 cm wykonać z zaprawy cementowej przygotowywanej na budowie 
lub dostarczonej z wytwórni w postaci gotowej do uŜycia              o wytrzymałości 
15 MPa

- PodłoŜe  pod  podkład  naleŜy  oczyścić  z  kurzu,  tłustych  plam   oraz  luźnych 
cząstek podłoŜa.

- Podkład  naleŜy  oddzielić  od  pionowych  stałych  elementów  budynku  paskiem 
materiału izolacyjnego.

- W podkładzie wykonać szczeliny dylatacyjne.
- Otrzymane posadzki powinny mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę 

poziomą  lub z wyznaczonymi w dokumentacji spadkami. Odchyłki powierzchni 
podkładu od płaszczyzny nie powinno przekraczać    1 mm na 1m a 3 mm na 
całej długości lub szerokości pomieszczenia.

6.        Kontrola jako ści robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne
Poszczególne  etapy  wykonania  prac  posadzkarskich   powinny  być  odebrane  i 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrola powinna obejmować:

• Jakość przygotowania podłoŜy
• Jakość uŜytych materiałów
• Kompletność wykonania prac
• Jakość wykonanych poszczególnych rodzajów posadzek
• Kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z Dokumentacją Projektową
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Materiały przeznaczone do wykonania prac muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu 
materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7.       Obmiar robót
Ogólne  zasady  obmiaru  robót  podano  w  części  pt.  Wymagania  Ogólne  niniejszej 
Specyfikacji.

7.1      Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót zwianych z pracami posadzkarskimi  są:

• dla posadzek, podkładów, warstw izolacyjnych     m2

8.        Odbiór robót
Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  części  pt.  Wymagania  Ogólne  niniejszej 
Specyfikacji.
Poszczególne etapy robót posadzkarskich powinny być odebrane i zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez 
Wykonawcę  Robót  do  odbioru.  Odbiór  powinien  być  przeprowadzony  w  czasie 
umoŜliwiającym  wykonanie  ewentualnych  poprawek  bez  hamowania  postępu  robót. 
Roboty  poprawkowe  Wykonawca  wykona  na  własny  koszt  w  terminie  ustalonym  z 
Inspektorem Nadzoru.
JeŜeli  wszystkie  badania  dały  wyniki  pozytywne,  wykonane  roboty  naleŜy  uznać  za 
zgodne z wymaganiami. JeŜeli chociaŜ jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane 
roboty  naleŜy  uznać  za  nie  zgodne  z  wymogami  norm i  kontraktu.  W takiej  sytuacji 
Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją 
Projektową i przedstawić je do ponownego odbioru.
W ramach odbioru robót podłogowych naleŜy:
-  odebrać  materiały  bezpośrednio  po  ich  dostarczeniu  na  budowę  oraz  po  ich 

wbudowaniu
- odebrać warstwy izolacji przeciwwilgociowych 

a) po przygotowaniu podłoŜa
b) po wykonaniu kaŜdej warstwy izolacyjnej

W ramach odbioru naleŜy sprawdzić:
1) materiały
2)  ciągłość kaŜdej warstwy izolacyjnej.
3)  dokładność obrobienia naroŜy, miejsc przebić instalacyjnych,  szczelność 

przy wpustach podłogowych itp.
4)  szczelność całej izolacji

- odebrać podkłady w następujących fazach robót:
a) przed wykonaniem podkładu stan podłoŜa
b) podczas układania podkładów
c) po całkowitym stwardnieniu podkładów 

w  ramach w/w obiorów naleŜy sprawdzić:
1) materiały
2) prawidłowość przygotowania podłoŜa
3) w  czasie  wykonywania  podkładu  jego  grubość  w  dowolnie  wybranych 

miejscach
4) równość podkładu za pomocą łaty 2 m
5) odchyleń od płaszczyzny lub zachowania określonych spadków.
6) prawidłowość  osadzenia  w podkładach elementów dodatkowych (wpusty 

listwy dylatacyjne itp.)
 - odebrać warstwy posadzkowe w następujących fazach:

 a)     po wykonaniu warstw wyrównawczych 
b)     po wykonaniu posadzek

W ramach w/w  odbiorów naleŜy dokonać:
-       sprawdzenia  wilgotności  podłoŜa  podposadzkowego  przed  ułoŜeniem 

warstw posadzkowych
-       jakość wykonanych posadzek a w tym 
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-    wykonane podłogi porównać z projektem
-    sprawdzić dotrzymanie warunków ogólnych wykonania robót
-    sprawdzić wygląd zewnętrzny
-    sprawdzić prawidłowość ukształtowania posadzek
-   sprawdzić prawidłowość osadzenia w posadzce kratek ściekowych, wkładek 

dylatacyjnych itp.
-    sprawdzić wykończenie posadzki

9.        Przepisy zwi ązane
Warunki techniczne wykonania robót określają: 

• Warunki techniczne wykonania i  odbioru robót budowlano-montaŜowych.  Roboty 
ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące)

• Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonywania prac posadzkowych.
• PN-EN 197-1:2002  Cement.  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące 

cementu powszechnego uŜytku
• PN-EN 13139:2003      Kruszywa do zapraw.
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Szczegółowa specyfikacja techniczna warunków wykona nia
     i odbioru robót.
02  Roboty ogólnobudowlane
14.       02.12  Roboty stolarskie – kod CPV 454221 00-2

1    Wstęp
1.1   Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru 
robót stolarskich związanych z montaŜem drewnianej podłogi.

1.2   Zakres robót obj ętych SST
Ustalenia  zawarte  w niniejszej  SST stanowią  wymagania  dotyczące  wykonania  robót 
związanych z wykonaniem prac stolarskich  i  obejmują:
Podłoga 
• MontaŜ legarów  8x8 cm
• MontaŜ podłogi z desek 32mm na pióro-wpóst
• MontaŜ listew przyściennych
Zakres  robót  obejmuje  ponadto  przygotowanie  stanowisk  roboczych  oraz  innych 
urządzeń pomocniczych słuŜących do wykonania robót.

1.3      Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  z 
Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2         Materiały
Do wykonania robót stolarskich określonych w punkcie 1.2 przewiduje się zastosowanie 
następujących materiałów:

• Legary 8x8cm z drewna sosnowego
• Deski podłogowe dębowe gr.32mm pióro-wpóst
• Listwy przyścienne dębowe
• Wkręty do drewna 70mm
• Złącza ciesielskie kątowe

3.        Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej 
Specyfikacji.
Do wykonania robót stolarskich przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu:

• Narzędzia ręczne stolarskie
• Wiertarka elektryczna
• Szlifierka oscylacyjna

Sprzęt  stosowany do robót  stolarskich  powinien być  sprawny i  zaakceptowany przez 
słuŜby techniczne Inwestora.

4.        Transport
           Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt.  Wymagania   ogólne. 

UŜywane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego.

           Elementy pochodzące z rozbiórki  naleŜy transportować  do warsztatu stolarskiego 
samochodami  skrzyniowymi  lub  dostawczymi  umoŜliwiającymi  przewóz  elementów w 
całości.

5.       Wykonanie robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. Wymagania 
ogólne niniejszej Specyfikacji.
NaleŜy zapewnić  bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących 
znaleźć  się  w  pobliŜu  miejsca  (strefy)  prac  i,  zgodnie  z  aktualnymi  przepisami 
dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych. 
Wymagania ogólne dotycz ące zabezpiecze ń konstrukcji drewna.
Zabezpieczenie przed wilgoci ą.
Konstrukcje z  drewna  powinny  być  chronione przed  długotrwałym nawilgoceniem we 
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wszystkich fazach ich wykonywania.  Wszystkie  części i elementy konstrukcji z drewna 
stykają  się  z elementami i  częściami budynków lub konstrukcji  wykonanymi z innych 
materiałów  chłonących  wilgoć  powinny  być  zabezpieczone  przed  bezpośrednim 
wchłanianiem  wilgoci  z  tych  materiałów  i  elementów  –  za  pomocą  izolacji 
przeciwwilgociowej.  Środki  do  zabezpieczania  konstrukcji  z  drewna  oraz  materiałów 
drewnopochodnych  nie  mogą  powodować  zanieczyszczenia  powietrza  substancjami 
szkodliwymi dla zdrowia.
Zabezpieczenia przed ogniem 
Środki  i  materiały  do  zabezpieczeń  przed  ogniem  powinny  być  dopuszczone   do 
stosowania  w  budownictwie   normami  państwowymi  lub  świadectwami   Instytutu 
Techniki Budowlanej.
Zabezpieczenia przed korozj ą biologiczn ą.
Wszystkie elementy z drewna stosowane na budowie powinny być zabezpieczone przed 
korozją  biologiczną.  Środki  chemiczne  do  zabezpieczenia  elementów  i  konstrukcji  z 
drewna przed korozją biologiczną i owadami nie powinny powodować korozji łączników 
metalowych.
Przy  wykonaniu  znacznej  liczby  jednakowych   elementów  konstrukcyjnych  naleŜy 
stosować wzorniki z ostruganych desek o wilgotności nie większej niŜ 18 %, ze sklejki 
lub z twardych płyt pilśniowych. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić +/ - 
1mm. Dokładność  tę  naleŜy  sprawdzić  przez  próbny  montaŜ,  a  następnie  sprawdzić 
okresowo za pomocą taśmy stalowej. 
Długość elementów wykonanych według wzorników nie powinna róŜnić się od długości 
projektowanych  więcej  niŜ  5  mm   JeŜeli  zachodzi  konieczność  obróbki  końców 
elementów  podczas  montaŜu,  długości  powinny  być  większe  od  długości 
projektowanych. Nadmiar ten jest zaleŜny od sposobu obróbki końców elementów. 

6.        Kontrola jako ści robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne
Poszczególne etapy wykonania prac malarskich powinny być odebrane i zaakceptowane 
przez nadzór Inwestorski. 
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmować:

• Jakość uŜytych materiałów (szpachle, drewno)
• Jakość szlifowania (gładkość)
• Kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z Dokumentacją Projektową

Materiały przeznaczone do wykonania prac muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu 
materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7.       Obmiar robót
Ogólne  zasady  obmiaru  robót  podano  w  części  pt.  Wymagania  Ogólne  niniejszej 
specyfikacji.

7.1      Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarową robót zwianych z pracami stolarskimi są:

• Dla podłogi z desek                             m²
• Dla legarów                                          m³

8.       Odbiór robót
Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  części  pt.  Wymagania  Ogólne  niniejszej 
Specyfikacji
Poszczególne etapy  robót  stolarskich  powinny  być  odebranie  i  zaakceptowane  przez 
Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez 
Wykonawcę  Robót  do  odbioru.  Odbiór  powinien  być  przeprowadzony  w  czasie 
umoŜliwiającym  wykonanie  ewentualnych  poprawek  bez  hamowania  postępu  robót. 
Roboty  poprawkowe  Wykonawca  wykona  na  własny  koszt  w  terminie  ustalonym  z 
Inspektorem Nadzoru
JeŜeli  wszystkie  badania  dały  wyniki  pozytywne,  wykonane  roboty  naleŜy  uznać  za 
zgodne z wymaganiami. JeŜeli chociaŜ jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane 
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roboty  naleŜy  uznać  za  nie  zgodne  z  wymogami  norm i  kontraktu.  W takiej  sytuacji 
Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacja 
Projektowa i przedstawić je do ponownego odbioru.
Odbiorowi podlega:
- jakość wygładzenia elementów
- montaŜ poszczególnych elementów

9.        Przepisy zwi ązane
Warunki techniczne wykonania robót określają: 

•   Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-  montaŜowych. Roboty 
ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące)

•   Przepisy bhp przy robotach stolarskich
•   Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów.
•   PN – 79/D-01012   Tarcica. Wady
•   PN -  75/D-96000   Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
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Szczegółowa specyfikacja techniczna warunków wykona nia
     i odbioru robót.
02  Roboty ogólnobudowlane
15.       02.13  Kładzenie wykładzin elastycznych –  kod CPV 45432111-5

1    Wstęp
1.1   Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z kładzeniem wykładziny elastycznej.

1.2   Zakres robót obj ętych SST
Ustalenia  zawarte  w niniejszej  SST stanowią  wymagania  dotyczące  wykonania  robót 
związanych z kładzeniem wykładziny kauczukowej.
Zakres  robót  obejmuje  ponadto  przygotowanie  stanowisk  roboczych  oraz  innych 
urządzeń pomocniczych słuŜących do wykonania robót.

1.3      Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  z 
Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2         Materiały
Do  wykonania  robót  wykładzinowych  określonych  w  punkcie  1.2  przewiduje  się 
zastosowanie następujących materiałów:

• masa zalewowa
• kit asfaltowy uszczelniający
• klej

3.        Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej 
Specyfikacji.
Do  wykonania  robót  wykładzinowych  przewiduje  się  wykorzystanie  następującego 
sprzętu:

• szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoŜa,
• szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
• pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości  ząbków 6-12 

mmm do rozprowadzania kompozycji klejących,
• łaty do sprawdzania równości powierzchni,
• poziomnice,
• mieszadła  koszyczkowe  napędzane  wiertarką  elektryczną  oraz  pojemniki  do 

przygotowania kompozycji klejących,
• gąbki do mycia i czyszczenia,
• sprzęt specjalistyczny wg uznania producenta

Sprzęt  stosowany do robót  stolarskich  powinien być  sprawny i  zaakceptowany przez 
słuŜby techniczne Inwestora.

4.        Transport
        Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne.  UŜywane 

pojazdy  poruszające  się  po  drogach  publicznych  powinny  spełniać  wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego.

5.       Wykonanie robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. Wymagania 
ogólne niniejszej Specyfikacji.
NaleŜy zapewnić  bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących 
znaleźć  się  w  pobliŜu  miejsca  (strefy)  prac  i,  zgodnie  z  aktualnymi  przepisami 
dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych. 

Prawidłowe przygotowanie podło Ŝa przed monta Ŝem
PodłoŜe  powinno  być  gładkie,  o  odpowiedniej  wytrzymałości,  równe,  suche,  oczyszczone  z 
wszelkich zanieczyszczeń i przygotowane zgodnie z normami budowlanymi.

57



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – Przebudowa budynku ŚlęŜańskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Sobótce 
przy ul. Chopina 25

Przy podkładach cementowych zaleca się stosowanie mas wygładzających
(samopoziomujących) przeznaczonych do stosowania pod wykładziny elastyczne.
PodłoŜa z płyt wiórowych naleŜy kłaść zgodnie z zaleceniami ich producenta.
Gdy zastosowane jest ogrzewanie podłogowe, naleŜy pamiętać, ze wykładzina podłogowa nie 
moŜe być naraŜona na temperaturę przekraczającą 30°C. W przeciwnym wypadku mo Ŝe ulec 
odbarwieniu lub innym nieodwracalnym zmianom.
Wszelkie oznaczenia mogą być dokonywane jedynie ołówkami grafitowymi. NaleŜy pamiętać, Ŝe 
wszelkie oznaczenia flamastrami, markerami, długopisami, piórami kulkowymi itp. spowodować 
mogą odbarwienia na skutek wniknięcia (dyfuzji) tuszu w strukturę wykładziny.
Do przygotowania podłoŜa naleŜy uŜywać tylko mas wodoodpornych.
Przed montaŜem naleŜy sprawdzić wilgotność podłoŜa, która nie powinna być wyŜsza niŜ 2% dla 
cementu i 0,5% dla anhydrytu (gipsu).
Odstępstwo  od  wyŜej  wymienionych  zasad  moŜe  skutkować  zniszczeniem  wykładziny  lub 
podłoŜa  pod  nią  np.  rozwojem  pleśni  i  grzybów  spowodowanym  skraplaniem  się  wody  z 
niewyschniętej szlichty przykrytej zbyt szybko wykładziną.
Przygotowanie materiału
Przed instalacją naleŜy sprawdzić rolki wykładziny pod kątem numerów fabrycznych.
Uwaga:  W celu  uniknięcia  róŜnicy  w  odcieniach,  do  jednego  pomieszczenia  naleŜy  dobrać 
wykładzinę pochodząca z tej samej serii produkcyjnej.
Zaleca  się  równieŜ  układanie  wykładziny  kolejno  sąsiednimi  numerami  rolek.  Rolki  naleŜy 
przechowywać w pozycji pionowej lub poziomo w jednej warstwie. Przed instalacją wykładzina 
powinna  przyjąć  temperaturę  pomieszczenia  (nie  niŜszą  niŜ  18°C).  Dopiero  wtedy  mo Ŝna 
przyciąć  arkusze  wykładziny.  W  miarę  moŜliwości  naleŜy  wykładzinę  rozłoŜyć  na  płaskim 
podłoŜu,  by  materiał  pozbył  się  napręŜeń  i  przyjął  temperaturę  pomieszczenia.  Jest  to 
szczególnie istotne w przypadku dłuŜszych arkuszy.
Podstawy wła ściwego monta Ŝu podłóg PCV
NaleŜy uŜywać tylko klejów przeznaczonych do wykładzin kauczukowych, oraz stosować się do 
wskazań producenta klejów. Arkusze wykładziny naleŜy łączyć termicznie przy pomocy sznura 
spawalniczego. Klej  dobrze wymieszać  (ręcznie),  a następnie rozprowadzić  równomiernie na 
podłoŜu za pomocą  szpachelki zębatej.  W zaleŜności od podłoŜa i  spodu wykładziny moŜna 
uŜyć  szpachelki o uzębieniu od A1 do A3. Czas otwarty jaki klej  potrzebuje na aktywowanie 
mieści się w przedziale od 5 do 15 min i zaleŜny jest od rodzaju oraz chłonności podłoŜa.
RozłoŜyć  i  dobrze  docisnąć  wykładzinę  na  całej  powierzchni  za  pomocą  stalowego  walca. 
MoŜna teŜ uŜyć do tego celu kawałka drewna owiniętego miękkim, ale trwałym materiałem np. 
wykładziną dywanową. Po kilkunastu minutach dociskanie naleŜy powtórzyć.
Jeśli podłoga jest układana z wywiniętym cokołem, naleŜy zacząć od operacji opisanej niŜej.
Bryty  wykładzin  naleŜy  układać  zgodnie  z  kierunkiem padania  światła  –  wszystkie  łączenia 
powinny leŜeć prostopadle do okna, wówczas są one mniej widoczne.
Po ułoŜeniu wykładziny pomieszczenie dokładnie wywietrzyć.
Dobrze jest od razu zabezpieczyć  zainstalowaną  wykładzinę  elastyczną  przed uszkodzeniami 
przez  meble.  W  tym celu  ostre  nogi,  bądź  rolki  mebla  najlepiej  podkleić  filcem.  Całkowite 
obciąŜenie podłogi moŜliwe jest po upływie ok. 72 h.
Wywijanie wykładziny na ścian ę.
NaleŜy  zwinąć  arkusze  do  połowy  długości  pomieszczenia.  Przy  uŜyciu  przymiaru  i  ołówka 
zaznaczyć linię na dostępnych (odsłoniętych) ścianach pomieszczenia na wysokości ok. 10 cm. 
Przy  pomocy  drobnoząbkowanej  pacy  nałoŜyć  warstwę  kleju  na  ściany  do  poziomu  linii, 
rozprowadzić  takŜe  klej  na  podłoŜu.  Przy  pomocy  rolki  dociskowej  naleŜy  wyprofilować 
wykładzinę  tak,  aby  przylegała  ściśle  do  linii  zetknięcia  ściany  z  podłogą.  W  naroŜnikach 
wewnętrznych pomieszczenia naleŜy przeciąć fałdę materiału pod katem ok. 45°, rozpoczynaj ąc 
na wysokości ok. 5 mm nad podłoŜem.
JeŜeli  przed  dopasowaniem  materiału  zachodzi  potrzeba  jego  podgrzania  (uplastycznienia), 
naleŜy  uŜyć  dmuchawy  gorącego  powietrza.  NaleŜy  podgrzać  takŜe   przestrzeń  pomiędzy 
ścianą a materiałem. Dzięki temu wykładzina będzie lepiej przylegała do pokrytej klejem ściany.
Połączenie  naroŜnikowe powinno być  umieszczone na jednej  ze  ścian.  MoŜna  teŜ  wykonać 
łączenie w samym winklu ściany. Na naroŜach zewnętrznych wykładzinę naleŜy odgiąć i naciąć 
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pod katem 45° (wykona ć  cięcie po  przekątnej),  rozpoczynając na wysokości  ok.  5 mm nad 
podłoŜem. Powstała luka musi zostać uzupełniona trójkątem wyciętym z wykładziny. Aby ułatwić 
przyklejanie trójkąta, wykonać Ŝłobek na odwrotnej stronie materiału za pomocą noŜa okrągłego 
do ścinania spoin. Głębokość Ŝłobka nie powinna przekraczać połowy grubości arkusza. Teraz 
moŜna  zagiąć  trójkąt  i  docisnąć  go  do  naroŜnika.  JeŜeli  trójkąt  będzie  zachodził  na  część 
ścienną wykładziny, naleŜy przyciąć nadmiar materiału tak, aby krawędzie dokładnie do siebie 
pasowały i ściśle przylegały.
Spoinowanie
Frezowanie i spawanie połączeń naleŜy wykonać po dokładnym wyschnięciu kleju.
Do frezowania połączeń na malej powierzchni, naleŜy stosować frezarkę ręczną. Średnie i duŜe 
powierzchnie moŜna frezować przy pomocy frezarki ręcznej na kółkach lub elektrycznej.
Spawanie  podłogi  naleŜy  wykonywać  przy  pomocy  zgrzewarki  termicznej  wyposaŜonej  w 
końcówkę do szybkiego spawania sznurowego wykładzin PCV.
UWAGA: wszystkie spoiny muszą ostygnąć przed odcięciem nadmiaru zgrzewu.
Odcinanie  naleŜy  rozpocząć  w  miejscu,  gdzie  zostało  rozpoczęte  spawanie,  zaleca  się 
dwuetapową obróbkę: wstępną i wygładzającą.
NóŜ księŜycowy do ścinania spawów zapewnia wykonanie obu etapów pracy, przy pierwszym 
pomocne będą sanki, które nakłada się na ostrze noŜa.
Końcowe cięcie,  wygładzające,  naleŜy wykonać  juŜ  bez sanek.  Zgrzewy na cokołach naleŜy 
ściąć noŜykiem oczkowym.
6.        Kontrola jako ści robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne
Poszczególne  etapy  wykonania  prac  wykładzinowych  powinny  być  odebrane  i 
zaakceptowane przez nadzór Inwestorski. 
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrola powinna obejmować:

• Jakość uŜytych materiałów 
• Sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 

szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia
• Sprawdzenie równości i spadków podkładu
• Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  w  podkładzie  szczelin  dylatacyjnych  i 

przeciwskurczowych
• Kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z Dokumentacją Projektową

Materiały przeznaczone do wykonania prac muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu 
materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7.       Obmiar robót
Ogólne  zasady  obmiaru  robót  podano  w  części  pt.  Wymagania  Ogólne  niniejszej 
specyfikacji.

7.1      Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarową robót związanych z pracami wykładzinowymi są: m²

8.       Odbiór robót
Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  części  pt.  Wymagania  Ogólne  niniejszej 
Specyfikacji.
Poszczególne etapy  robót  stolarskich  powinny  być  odebranie  i  zaakceptowane  przez 
Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez 
Wykonawcę  Robót  do  odbioru.  Odbiór  powinien  być  przeprowadzony  w  czasie 
umoŜliwiającym  wykonanie  ewentualnych  poprawek  bez  hamowania  postępu  robót. 
Roboty  poprawkowe  Wykonawca  wykona  na  własny  koszt  w  terminie  ustalonym  z 
Inspektorem Nadzoru.
JeŜeli  wszystkie  badania  dały  wyniki  pozytywne,  wykonane  roboty  naleŜy  uznać  za 
zgodne z wymaganiami. JeŜeli chociaŜ jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane 
roboty  naleŜy  uznać  za  nie  zgodne  z  wymogami  norm i  kontraktu.  W takiej  sytuacji 
Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacja 
Projektowa i przedstawić je do ponownego odbioru.
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Odbiorowi podlega:
- jakość wygładzenia elementów
- montaŜ poszczególnych elementów

9.        Przepisy zwi ązane
Warunki techniczne wykonania robót określają: 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-  montaŜowych. Roboty 
ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące)

• Przepisy bhp przy robotach stolarskich
• Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów.
• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.  Specyfikacja pobierania  próbek. 

PN-EN  197-1:2002  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące 
cementówpowszechnego uŜytku.

• PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
• PN-87/B-01100  Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  skalne.  Podział,  nazwy  i 

określenia.
• PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający.

60



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – Przebudowa budynku ŚlęŜańskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Sobótce 
przy ul. Chopina 25

Szczegółowa specyfikacja techniczna warunków wykona nia
     i odbioru robót.
02  Roboty ogólnobudowlane
16.       02.14  Renowacja posadzki kamiennej – kod  CPV 45453100-8 

1    Wstęp
1.1   Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z renowacją posadzki kamiennej marmurowej.

1.2   Zakres robót obj ętych SST
Ustalenia  zawarte  w niniejszej  SST stanowią  wymagania  dotyczące  wykonania  robót 
związanych z renowacją posadzki kamiennej i obejmują:
− oczyszczenie posadzki
− uzupełnienie ubytków i spoin
− polerowanie
− szlifowanie
− impregnacja
− hydrofobizacja
Prace te powinny być wykonywane zgodnie z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną. 
Zakres  robót  obejmuje  ponadto  przygotowanie  stanowisk  roboczych  oraz  innych 
urządzeń pomocniczych słuŜących do wykonania robót.

1.3      Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  z 
Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2         Materiały
Do  wykonania  robót  renowacyjnych  określonych  w  punkcie  1.2  przewiduje  się 
zastosowanie następujących materiałów:

• środek do usuwania zanieczyszczeń pochodzenia organicznego
• zaprawa (kit) do uzupełnień ubytków kamienia
• preparat  do  wzmacniania  powierzchniowego kamienia  na  bazie  estrów kwasu 

krzemianowego
• Głęboko  penetrujący,  wzmacniający  rozpuszczalnikowy  preparat  odporny  na 

środowisko  alkaliczne  wysychający  w  sposób  nieklejący  działający 
hydrofobizujacą

• Pigmenty do kitów
• Woda zarobowa – czysta, o parametrach wody wodociągowej pitnej

3.        Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej 
Specyfikacji.
Do  wykonania  robót  wykładzinowych  przewiduje  się  wykorzystanie  następującego 
sprzętu:

• Mieszarki do zapraw - elektryczne 
• Wyciąg jednomasztowy
• Łaty tynkarskie, kielnie, pace drewniane, styropianowe, filcowe, młotki  murarskie 

i  kamieniarskie,  dłuta  i  pobijaki  kamieniarskie,  szpachelki  oraz  skrobaki  do 
cyzelowania

• Pędzle ławkowce
• Tarcze diamentowe

Sprzęt  stosowany do robót  stolarskich  powinien być  sprawny i  zaakceptowany przez 
słuŜby techniczne Inwestora.

4.        Transport
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        Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne.  UŜywane 
pojazdy  poruszające  się  po  drogach  publicznych  powinny  spełniać  wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego.

5.       Wykonanie robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. Wymagania 
ogólne niniejszej Specyfikacji.
NaleŜy zapewnić  bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących 
znaleźć  się  w  pobliŜu  miejsca  (strefy)  prac  i,  zgodnie  z  aktualnymi  przepisami 
dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych. 

Posadzki marmurowe
Renowacja istniejących posadzek kamiennych marmurowych, a właściwie szlifowanie i 
polerowanie posadzek, ma na celu uzyskanie głębokiego, lustrzanego połysku, na starej, 
zniszczonej poprzez uŜytkowanie podłodze. W efekcie końcowym uzyskujemy pozytywne 
wraŜenie nowej posadzki, jak równieŜ łatwiejszą konserwację i utrzymanie czystości.
Prace naleŜy wykonać z zastosowaniem pełnego cyklu technologicznego tarcz diamentowych i 
uzupełnionych impregnacją lub krystalizacją posadzek z zastosowaniem impregnatorów 
nadających szlifowanemu kamieniowi oprócz maksymalnej barwy i połysku, równieŜ odporność 
na wnikanie wilgoci i brudu. Dzięki temu zostanie uzyskana posadzka o powierzchni wysoko 
przeciwpoślizgowej.
Proces renowacji odbywa się w czterech etapach, ściśle powiązanych ze sobą. Pierwsze trzy 
polegają na przygotowaniu posadzki czyli szlifowaniu kamienia coraz to wyŜszymi gradacjami 
szlifierskich płyt diamentowych (KLINDEX), ostatni etap utrwala połysk, przygotowuje 
powierzchnię do konserwacji i zabezpiecza przed zniszczeniem. 
Etap pierwszy   (przygotowanie)  : oględziny posadzki kamiennej (rodzaj kamienia, zuŜycie 
kamienia, wysokość uskoków) oraz zabezpieczenie ścian i wszystkiego powyŜej posadzki 
(meble, drzwi, ściany, wszystko w zasięgu rozbryzgu maszyny). 
Etap drugi   (wyrównanie):   polega na zrównaniu posadzki czyli zlikwidowaniu najmniejszych 
nierówności związanych z ułoŜeniem płyt oraz ich uŜytkowaniem. Ponadto ma za zadanie 
zlikwidowanie wszystkich rys powstałych podczas w/w równania i przygotowanie podłoŜa pod 
właściwe szlifowanie i polerowanie. W etapie tym zostaną uzupełnione równieŜ ubytki w 
posadzce poprzez mieszanie Ŝywicy z odpowiednim kolorystycznie barwnikiem. 
Etap trzeci   (szlifowanie):   właściwe szlifowanie posadzki z zastosowaniem coraz wyŜszych 
gradacji diamentów i doprowadzeniem przez polerowanie do lustrzanego połysku. 
Etap czwarty    (polerowanie i impregnacja):   końcowy etap pracy, kiedy stosowane są tarcze 
diamentowe o drobnej gradacji,  którymi poleruje się  posadzkę  aŜ do uzyskania "lustrzanego" 
połysku oraz nakłada się  warstwy impregnatu,  dzięki  którym tworzy się  twarda,  intensywnie 
błyszcząca  powłoka,  chroniąca  kamień  i  ułatwiająca  późniejszą  konserwację.  Powłoka 
zabezpiecza powierzchnie posadzki uniemoŜliwiając ich zaplamienie, wnikanie wilgoci, soli, plam 
cementowych itp. 
6.        Kontrola jako ści robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne
Poszczególne  etapy  wykonania  prac  renowacyjnych  powinny  być  odebrane  i 
zaakceptowane przez nadzór Inwestorski. 
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrola powinna obejmować:

• Jakość uŜytych materiałów 
• Sprawdzenie  wizualne  wyglądu  powierzchni  posadzki  pod  względem 

uzupełnienia ubytków, czystości i zawilgocenia
• Kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z Dokumentacją Projektową

Materiały przeznaczone do wykonania prac muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu 
materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7.       Obmiar robót
Ogólne  zasady  obmiaru  robót  podano  w  części  pt.  Wymagania  Ogólne  niniejszej 
specyfikacji.
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7.1      Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarową robót związanych z pracami renowacyjnymi są: m²

8.       Odbiór robót
Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  części  pt.  Wymagania  Ogólne  niniejszej 
Specyfikacji.
Poszczególne etapy robót renowacyjnych powinny być odebrane i zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez 
Wykonawcę  Robót  do  odbioru.  Odbiór  powinien  być  przeprowadzony  w  czasie 
umoŜliwiającym  wykonanie  ewentualnych  poprawek  bez  hamowania  postępu  robót. 
Roboty  poprawkowe  Wykonawca  wykona  na  własny  koszt  w  terminie  ustalonym  z 
Inspektorem Nadzoru.
JeŜeli  wszystkie  badania  dały  wyniki  pozytywne,  wykonane  roboty  naleŜy  uznać  za 
zgodne z wymaganiami. JeŜeli chociaŜ jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane 
roboty  naleŜy  uznać  za  nie  zgodne  z  wymogami  norm i  kontraktu.  W takiej  sytuacji 
Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacja 
Projektowa i przedstawić je do ponownego odbioru.

9.        Przepisy zwi ązane
Warunki techniczne wykonania robót określają: 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych., Wydawnictwo 
Arkady, Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 
poz. 2016 z 2003 roku z późniejszymi zmianami)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno 
– uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 , poz.2072 z późniejszymi zmianami),

• Instrukcje techniczne producenta zastosowanych wyro bów
• PN-87/B-01100  Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  skalne.  Podział,  nazwy  i 

określenia.
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Szczegółowa specyfikacja techniczna warunków wykona nia
     i odbioru robót.
02  Roboty ogólnobudowlane
17.      02.15  Roboty ślusarskie – kod CPV  45421140-7

1.      Wstęp
1.1      Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru 
robót ślusarskich.

1.2     Zakres robót obj ętych SST
Ustalenia  zawarte  w niniejszej  SST stanowią  wymagania  dotyczące  wykonania  robót 
związanych z wykonaniem prac ślusarskich i  obejmują:

• Wykonanie i montaŜ balustrady schodowej
• Wykonanie i montaŜ poręczy schodowej 
• Wykonanie i montaŜ balustrad ze szkła samonośnego

Zakres  robót  obejmuje  ponadto  przygotowanie  stanowisk  roboczych  oraz  innych 
urządzeń pomocniczych słuŜących do wykonania robót 

1.2     Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  z 
Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2         Materiały
Do wykonania robót ślusarskich określonych w punkcie 1.2 przewiduje się zastosowanie 
następujących materiałów:

• Rury okrągłe ø50 mm
• Podkładki stalowe
• Kołki stalowe wkręcane ø10x100 mm
• tafle szkła hartowanego klejonego 2x12 mm
• blenda ze stali nierdzewnej

3.        Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej 
Specyfikacji.
Do wykonania robót stolarskich przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu:

• Spawarka 300A
• Szlifierka kątowa z tarczą do cięcia stali 
• Wiertarka elektryczna
• Narzędzia ślusarskie ręczne

Sprzęt  stosowany do robót ślusarskich  powinien być  sprawny i zaakceptowany przez 
słuŜby techniczne Inwestora.

4.        Transport
           Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt.  Wymagania   ogólne. 

UŜywane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego.

5.       Wykonanie robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. Wymagania 
ogólne niniejszej Specyfikacji.
NaleŜy zapewnić  bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących 
znaleźć  się  w  pobliŜu  miejsca  (strefy)  prac  i,  zgodnie  z  aktualnymi  przepisami 
dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych. 
Balustrady i por ęcze

• Wykonać z rur okrągłych ø 50 mm 
• Elementy pionowe (słupki) mocować do schodów kołkami stalowymi ø10x100mm 

wkręcanymi wewnątrz rury. Dół rury przed montaŜem zamknąć zaślepką stalową 
gr. 4 mm z nawierconym otworem dla śruby montaŜowej.
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• Pochwyty  wykonać  z  rury  stalowej  okrągłej  ø 50 mm i  zamontować  na górze 
słupka. Połączenie wykonać jako skręcane na śruby.

• Balustrady montowane do schodów i stropów stalowych mocować do nich tak jak 
do  elementów  betonowych  (murowych),  ale  zamiast  kołków  stosować  śruby 
wkręcane w nakrętki

• Nakrętki spawać do elementów stalowych pod tymi elementami po ich uprzednim 
przewierceniu.

Wszystkie balustrady i poręcze wykonać jako malowane proszkowo.
6.        Kontrola jako ści robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne
Poszczególne etapy wykonania prac malarskich  powinny być odebrane i zaakceptowane 
przez nadzór Inwestorski. 
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmować:

• Jakość przygotowania podłoŜy
• Jakość uŜytych materiałów.
• Jakość wykonanych połączeń
• Kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z Dokumentacją Projektową

Materiały przeznaczone do wykonania prac muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu 
materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7.       Obmiar robót
Ogólne  zasady  obmiaru  robót  podano  w  części  pt.  Wymagania  Ogólne  niniejszej 
specyfikacji.

7.1     Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarową robót zwianych z pracami ślusarskimi są:

• Dla balustrad schodowych  i poręczy             m
8.        Odbiór robót

Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  części  pt.  Wymagania  Ogólne  niniejszej 
Specyfikacji
Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac ślusarskich naleŜy odebrać przygotowanie 
podłoŜa.
Poszczególne etapy robót  ślusarskich powinny być  odebranie i  zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez 
Wykonawcę  Robót  do  odbioru.  Odbiór  powinien  być  przeprowadzony  w  czasie 
umoŜliwiającym  wykonanie  ewentualnych  poprawek  bez  hamowania  postępu  robót. 
Roboty  poprawkowe  Wykonawca  wykona  na  własny  koszt  w  terminie  ustalonym  z 
Inspektorem Nadzoru
JeŜeli  wszystkie  badania  dały  wyniki  pozytywne,  wykonane  roboty  naleŜy  uznać  za 
zgodne z wymaganiami. JeŜeli chociaŜ jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane 
roboty  naleŜy  uznać  za  nie  zgodne  z  wymogami  norm i  kontraktu.  W takiej  sytuacji 
Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacja 
Projektowa i przedstawić je do ponownego odbioru.

9.        Przepisy zwi ązane
Warunki techniczne wykonania robót określają: 

•   Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-  montaŜowych. Roboty 
ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące)

•   Przepisy bhp przy robotach ślusarskich i spawalniczych
•   PN-71/H-97053 i PN-79/H-97070.  Powłoki lakiernicze
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Szczegółowe specyfikacje techniczne warunków wykona nia
     i odbioru robót.
03. Stolarka otworowa
18.      03.01 Monta Ŝ stolarki drzwiowej – kod CPV 45421134-2

1.      Wstęp
1.2      Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru 
montaŜu stolarki drzwiowej drewnianej.

1.2     Zakres robót obj ętych SST
Ustalenia  zawarte  w niniejszej  SST stanowią  wymagania  dotyczące  montaŜu  stolarki 
drzwiowej drewnianej i  obejmują:

• MontaŜ ościeŜnic drewnianych – drzwi wejściowe do pomieszczeń
• MontaŜ skrzydeł drzwiowych drewnianych
• MontaŜ klamek i zamków

Zakres  robót  obejmuje  ponadto  przygotowanie  stanowisk  roboczych  oraz  innych 
urządzeń pomocniczych słuŜących do wykonania robót.

1.3     Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  z 
Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
OścieŜnice  montowane  w  gotowych  otworach  drzwiowych  –  montaŜ  wykonać  przed 
tynkowaniem i malowaniem ścian

2        Materiały
Do  wykonania  robót  montaŜowych  określonych  w  punkcie1.2  przewiduje  się 
zastosowanie następujących materiałów:

• OścieŜnice drewniane 
• Skrzydła drzwiowe 
• Skrzydła drzwiowe drewniane z kratkami wentylacyjnymi o powierzchni min. 220 

cm² - drzwi łazienkowe 
• Klamki wg projektu
• Zamki typowe – łazienkowe dla drzwi łazienkowych
• Zamki wielozastawkowe na klucz patentowy – drzwi do sal
• Samozamykacze

3.       Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej 
Specyfikacji.
Do  wykonania  robót  związanych  z  montaŜem  drzwi  przewiduje  się  wykorzystanie 
następującego sprzętu:

• Sprzęt  do  systemowego  montaŜu  tj.  (wiertarki,  wkrętarki,  poziomice,  piony 
traserskie itp.)

Sprzęt stosowany do robót montaŜowych  powinien być sprawny i zaakceptowany przez 
słuŜby techniczne Inwestora.

1. Transport
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  części  pt.  Wymagania  ogólne. 
UŜywane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego. 
OścieŜnice i skrzydła drzwiowe podczas transportu muszą być opakowane w opakowania 
fabryczne  producenta,  skrzydła  drzwiowe  zaopatrzone  w  naroŜniki  ochronne  (np. 
plastikowe)
Okucia, zamki i klucze dostarczyć na budowę w opakowaniach fabrycznych.

5.       Wykonanie robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. Wymagania 
ogólne niniejszej specyfikacji
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NaleŜy zapewnić  bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących 
znaleźć  się  w  pobliŜu  miejsca  (strefy)  prac  i,  zgodnie  z  aktualnymi  przepisami 
dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych. 

5.1      Zakres wykonywanych prac
• Wytrasowanie  miejsc montaŜu
• Ustawienie ościeŜnic (dopuszczalne odchyłki od pionu i poziomu – max 2mm na 

1m wysokości ościeŜnicy  jednak nie więcej niŜ 3mm na całej długości elementu 
ościeŜnicy.

• Sprawdzenie działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu.
• Zamocowanie ościeŜnicy do muru kotwami stalowymi ø10x100 wkręcanymi (po 

trzy sztuki na elementach pionowych ościeŜnicy i dwa na elemencie poziomym – 
do nadproŜa) – ościeŜnice drewniane

• Wykonanie uszczelnienia styku z murem pianka poliuretanową oraz obcięcie jej 
nadmiaru po całkowitym wyschnięciu – ościeŜnice drewniane

• MontaŜ skrzydeł – po wykończeniu pomieszczeń
• MontaŜ  okuć  tj.  klamek, rozetek,  zamków wpuszczanych wielozastawkowych i 

łazienkowych.
Drzwi wewnętrzne wykonać z drewna iglastego np. świerkowego
Drzwi wejściowe wykonać ściśle wg. projektu wykonawczego z drewna dębowego.

6         Kontrola jako ści robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne
Poszczególne etapy wykonania montaŜu drzwi  powinny być odebrane i zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru.
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmować:

• Kontrolę elementów składowych (elementy systemowe)
• Kontrolę wykonania drzwi zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami
• Kontrole wykonania drzwi zgodnie z Dokumentacją Projektową

Materiały przeznaczone  do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu 
materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7.        Obmiar robót
Ogólne  zasady  obmiaru  robót  podano  w  części  pt.  Wymagania  Ogólne  niniejszej 
specyfikacji.

7.1      Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarową robót zwianych z montaŜem drzwi są:

• dla  ościeŜnic                                                       szt.    
• dla skrzydeł drzwiowych                                       m2

7.      Odbiór robót
Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  części  pt.  Wymagania  Ogólne  niniejszej 
specyfikacji
Poszczególne etapy robót montaŜowych drzwi  powinny być odebrane i zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich 
przez  Wykonawcę  Robót  do odbioru.  Odbiór  powinien  być  przeprowadzony w czasie 
umoŜliwiającym  wykonanie  ewentualnych  poprawek  bez  hamowania  postępu  robót. 
Roboty  poprawkowe  Wykonawca  wykona  na  własny  koszt  w  terminie  ustalonym  z 
Inspektorem Nadzoru.
JeŜeli  wszystkie  badania  dały  wyniki  pozytywne,  wykonane  roboty  naleŜy  uznać  za 
zgodne z wymaganiami. JeŜeli chociaŜ jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane 
roboty  naleŜy  uznać  za  nie  zgodne  z  wymogami  norm i  kontraktu.  W takiej  sytuacji 
Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacja 
Projektowa i przedstawić je do ponownego odbioru.

9.        Przepisy zwi ązane
Warunki techniczne wykonania robót określają: 
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• PN-88/B-10085 - Stolarka Budowlana. Okna i drzwi - wymagania i badania. Zmiany 
1 B14/92 poz18

• PN-88/B-10085 -  Zmiana 2 oraz  pozostałe  normy dotyczące  stolarki  okiennej  i 
drzwiowej dotyczące elementów budynków

• Warunki techniczne wykonania i  odbioru robót budowlano-montaŜowych.  Roboty 
ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące)

• Przepisy bhp przy robotach pt. „demontaŜ istniejącej stolarki okiennej i osadzenie 
stolarki okiennej”

• Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów.
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Szczegółowe specyfikacje techniczne warunków wykona nia
     i odbioru robót.
03. Stolarka otworowa
19.      03.02 Monta Ŝ ślusarki drzwiowej – kod CPV 45421114-6
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące 
wykonania i odbioru ślusarki drzwiowej.

1.2. Zakres robót objętych SST.
 Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umoŜliwiające  i 
mające na celu wykonanie i montaŜu ślusarki drzwiowej aluminiowej i stalowej.

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót.
 Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami InŜyniera.

2. Materiały
2.1. Ślusarka aluminiowa i stalowa

 Wbudować  naleŜy  ślusarkę  kompletnie  wykończoną  wraz  z  okuciami,  uszczelkami  i 
powłokami  lakierowanymi proszkowo w kolorach wg palety RAL 
Na elementy ślusarki  stosować  kształtowniki  ze  stopów aluminium PA3 wg PN-EN 755-
1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.
Połączenia elementów wykonywać  jako spawane (druty do spawania PA3),  nitowane lub 
skręcane na śruby.
Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać  wymaganiom normy PN-
80/M-02138.

2.2. Okucia 
      Wyroby ślusarskie powinny  być  wyposaŜone w okucia zamykające,  zabezpieczające i 

uchwytowe.
2.3. Uszczelki i przekładki powinny odpowiada ć nast ępującym wymaganiom :

– twardość Shor’a min. 35-40
– wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa
– odporność na temperaturę od –30 do +80°C
– nasiąkliwość – nie nasiąkliwe
– trwałość min. 20 lat.

 Powierzchnie elementów naleŜy pokryć anodową powłoką tlenkową typu Al/An15u wg PN-
80/H-97023.

2.4. Ślusarka aluminiowa i stalowa o podwy Ŝszonej odporno ści ogniowej EI 30 i EI60
Wbudowana  ślusarka  ma  posiadać  certyfikaty  odporności  ogniowej  zgodnie  z  załoŜonymi 
wymaganiami.
Wyroby o odporności ogniowej winny posiadać tabliczkę znamionową  zawierającą dane wyrobu 
i potwierdzającą zgodność kategorii odporności poŜarowej elementu z wymaganiami.
3. Sprzęt

Do wykonania i montaŜu ślusarki moŜe być uŜyty dowolny sprzęt. 
4. Transport

KaŜda partia wyrobów powinna zawierać  wszystkie elementy przewidziane projektem lub 
odpowiednią normą.
Elementy mogą być przewoŜone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności.

5. Wykonanie robót
5.1. Przed rozpoczęciem montaŜu naleŜy sprawdzić:

– prawidłowość wykonania ościeŜy,
– moŜliwość mocowania elementów do ścian,
– jakość dostarczonych elementów do wbudowania.

5.2. Elementy  powinny  być  osadzone  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną  lub  instrukcją 
zaakceptowaną przez InŜyniera.

5.3. Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku.
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Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub 
kołków wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeŜem a ościeŜnicą lub ścianą tak 
aby  nie  następowało  przewiewanie,  przemarzanie  lub  przecieki  wody  opadowej. 
Uszczelnienia  wykonywać  z elastycznej  masy uszczelniającej.  Dla mocowania ślusarki  o 
odporności  ogniowej  naleŜy  stosować  certyfikowane  materiały  uszczelniące  odporne  na 
wysokie temperatury. 

5.5. Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys  i 
odprysków.

6. Kontrola jako ści
6.1. Badanie  materiałów  uŜytych  na  konstrukcję  naleŜy  przeprowadzić  na  podstawie 

załączonych  zaświadczeń  o  jakości  wystawionych  przez  producenta  stwierdzających 
zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować:
Sprawdzenie  wymiarów,  wykończenia  powierzchni,  zabezpieczenia  antykorozyjnego, 
połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych.

 Z przeprowadzonych badań naleŜy sporządzić protokół odbioru.
6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:

– sprawdzenie stanu i  wyglądu elementów pod względem równości,  pionowości  i 
spoziomowania,

– sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
– sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeŜami,
– sprawdzenie działania części ruchomych,

-     stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność  z dokumentacją.
7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową jest ilość m2 elementów zamontowanych wraz z uszczelnieniem.
Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.
Odbiór  obejmuje  wszystkie  materiały  podane  w  punkcie  2,  oraz  czynności  podane  w 
punktach 5 i 6.

9.  Przepisy zwi ązane.
PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i połoŜenia. Wartości.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali 

konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 

Ogólne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
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Szczegółowa specyfikacja techniczna warunków wykona nia 
     i odbioru robót.
03. Stolarka otworowa
20.      03.03  Monta Ŝ stolarki okiennej – kod CPV 45421100-5

1.     Wstęp
1.1     Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru 
stolarki okiennej drewnianej oraz parapetów drewnianych.

1.2     Zakres robót obj ętych SST
Ustalenia  zawarte  w niniejszej  SST stanowią  wymagania  dotyczące  montaŜu  stolarki 
okiennej drewnianej i obejmują:

• MontaŜ  stolarki  okiennej  indywidualnie  wykonywanej  z  drewna  klejonego 
warstwowo

• Osadzenie podokienników wewnętrznych drewnianych
Zakres robót  obejmuje ponadto przygotowanie  i  demontaŜ  pomostów roboczych oraz 
innych urządzeń pomocniczych słuŜących do wykonania robót. 

1.3     Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  z 
Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2         Materiały
Do  wykonania  robót  montaŜowych  określonych  w  punkcie1.2   przewiduje  się 
zastosowanie następujących materiałów:

• Konstrukcja drewniana z drewna klejonego wielowarstwowo, malowana 
ciśnieniowo na kolor zgodny z projektem.

• Szyby zespolone dwukomorowe z szybą w układzie (4-12-4) dla pakietu naleŜy 
uzyskać współczynnik Umax=1,1W/m2K

• Okucia obwiedniowe klasy Winkhause
• Parapety drewniane klejone wielowarstwowo malowane na kolor biały.

3         Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej 
Specyfikacji
Do  wykonania  robót  związanych  z  montaŜem  okien   przewiduje  się  wykorzystanie 
następującego sprzętu:

• Sprzęt  do  systemowego  montaŜu  tj.  (wiertarki,  wkrętarki,  poziomice,  piony 
traserskie itp.)

Sprzęt  stosowany do robót  murowych  powinien być  sprawny i  zaakceptowany przez 
słuŜby techniczne Inwestora.

4.       Transport
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  części  pt.  Wymagania  ogólne. 
UŜywane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego.
Okna   transportować  w  pozycji  pionowej  w  stojakach  zabezpieczających  przed 
uszkodzeniem.

5.       Wykonanie robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. Wymagania 
ogólne niniejszej Specyfikacji
NaleŜy zapewnić  bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących 
znaleźć  się  w  pobliŜu  miejsca  (strefy)  prac  i,  zgodnie  z  aktualnymi  przepisami 
dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych . 
• Wytrasowanie  miejsc montaŜu.
• Ustawienie  okien dopuszczalne odchyłki  od pionu i  poziomu – max 2mm na 1m 

wysokości okna, jednak nie więcej niŜ 3mm na całej długości elementu ościeŜnicy.
• Sprawdzenie działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu.
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• Zamocowanie w punktach rozmieszczonych w ościeŜnicy do muru za pomocą kotew 
stalowych wkręcanych z łbem śrubowym ø 10x150 – 3 szt. na stronę w pionie i 2 szt. 
w poziomie (góra i dół okna) – okna montowane w murze

• Zamocowanie  w  punktach  rozmieszczonych  w  ościeŜnicy  do  elementów 
drewnianych lukarn za pomocą wkrętów do drewna 

• Wykonanie uszczelnienia styku z murem lub słupkami drewnianymi (lukarny) pianką 
poliuretanową oraz obcięcie jej nadmiaru po całkowitym wyschnięciu.

      Pianka powinna wypełnić całą przestrzeń pomiędzy ościeŜnicą a ościeŜem. (grubość 
warstwy pianki: 1.0 – 2.0 cm)

• Sprawdzenie uszczelnienia zamocowania pod względem termicznym – kompletność 
wypełnienia pianką – brak prześwitów.

• MontaŜ parapetów na podlewce z zaprawy cementowej (dla wyrównania podłoŜa)
• Parapety  w  lukarnach  mocować  do  konstrukcji  drewnianej  za  pomocą  wkrętów i 

złącz ciesielskich
• Uszczelnienie styku okna z parapetem silikonem – strona zewnętrzna.

6.        Kontrola jako ści robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne.
Poszczególne etapy wykonania montaŜu okien  powinny być odebrane i zaakceptowane 
przez nadzór Inwestorski. 
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmować:

• Kontrolę elementów składowych (elementy systemowe)
• Kontrolę wykonania okien zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami 
• Kontrole wykonania okien zgodnie z Dokumentacją Projektową
• Kontrolę poprawności montaŜu

Materiały przeznaczone  do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu 
materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7.       Obmiar robót
Ogólne  zasady  obmiaru  robót  podano  w  części  pt.  Wymagania  Ogólne  niniejszej 
Specyfikacji.
Obmiar okien naleŜy wykonać przed wykonaniem obróbek ościeŜy. Obmiar  wykonać po 
zewnętrznym obrysie ościeŜnicy.
Parapety naleŜy  obmierzyć  przed wykonaniem obróbek  ościeŜy.  Obmiar  wykonać  od 
końca do końca parapetu przed zamontowaniem zaślepek.

7.1  Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót zwianych z montaŜem  okien  są:

• dla  okien                            m2 

• dla parapetów                     m
8.        Odbiór robót

Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  części  pt.  Wymagania  Ogólne  niniejszej 
Specyfikacji.
Poszczególne etapy robót montaŜowych okien  powinny być odebrane i zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich 
przez  Wykonawcę  Robót  do odbioru.  Odbiór  powinien  być  przeprowadzony w czasie 
umoŜliwiającym  wykonanie  ewentualnych  poprawek  bez  hamowania  postępu  robót. 
Roboty  poprawkowe  Wykonawca  wykona  na  własny  koszt  w  terminie  ustalonym  z 
Inspektorem Nadzoru.
JeŜeli  wszystkie  badania  dały  wyniki  pozytywne,  wykonane  roboty  naleŜy  uznać  za 
zgodne z wymaganiami. JeŜeli chociaŜ jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane 
roboty  naleŜy  uznać  za  nie  zgodne  z  wymogami  norm i  kontraktu.  W takiej  sytuacji 
Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacja 
Projektowa i przedstawić je do ponownego odbioru.
Odbiór okien naleŜy wykonać dwuetapowo:
I etap – odbiór okien i parapetów jako wyrobu
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          -  odbiór poprawności montaŜu okien i parapetów
Po tym etapie odbioru naleŜy dokonać obmiaru okien i parapetów.
II etap – odbiór montaŜu okuć i regulacji okien
           -  odbiór wykończenia ościeŜy okiennych
           -  odbiór wykończenia ścian pod parapetami

9.       Przepisy zwi ązane
Warunki techniczne wykonania robót określają: 

• PN-88/B-10085 - Stolarka Budowlana .Okna i drzwi. Wymagania i badania. Zmiany 
1 B14/92 poz18

• PN-88/B-10085 -  Zmiana 2 oraz  pozostałe  normy dotyczące  stolarki  okiennej  i 
drzwiowej dotyczące elementów budynków.

• PN-EN 478:1997 Kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCV-U) 
do produkcji okien i drzwi. Wygląd po wygrzewaniu w tem.150°C

• Warunki techniczne wykonania i  odbioru robót budowlano-montaŜowych.  Roboty 
ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące)

• Przepisy bhp przy robotach pt. „demontaŜ istniejącej stolarki okiennej i osadzenie 
stolarki okiennej”

• Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów
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Szczegółowa specyfikacja techniczna warunków wykona nia
     i odbioru robót.
04 Konstrukcje dachowe
21.      04.01 Naprawa i konserwacja dachów – kod C PV 45261900-3

1.       Wstęp
1.1      Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 
polegających na naprawie i konserwacji dachów.
1.2      Zakres robót obj ętych SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  SST stanowią  wymagania  dotyczące  wykonania  robót,  które 
obejmują:

• pokrycie stropodachu płytami warstwowymi Izopanel
• docieplenie ścian kolankowych od strony dachu płytami z wełny mineralnej
• montaŜ izolacji cieplnej dachu nad II piętrem i kotłownią
• montaŜ wyłazu dachowego
• montaŜ okien dachowych oddymiających
• montaŜ attyki z paneli aluminiowych
• montaŜ  daszków o  konstrukcji  aluminiowej  wypełnionej  płytami  poliuretanowymi 

przeziernymi
• montaŜ rur wentylacyjnych z blachy tytanowo – cynkowej 
• montaŜ drabin zewnętrznych

Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie i demontaŜ pomostów roboczych do wykonania 
robót ociepleniowych.
2        Materiały
Do  wykonania  robót  dachowych  określonych  w  punkcie  1.2  przewiduje  się  zastosowanie 
następujących materiałów:

• Płyty warstwowe Izopanel gr. 14 cm wypełnione pianką poliuretanową
• Płyty z wełny mineralnej gr. 10 cm
• Płyty z wełny mineralnej gr. 16 cm
• Płyty z wełny mineralnej gr. 2 cm
• Folia poroizolacyjna
• Klin z wełny mineralnej do wyobleń o wymiarach 10x10 cm
• Listwa przyścienna kominowa
• Wyłaz dachowy EI60 o wymiarach 80x80 cm z kołnierzem uniwersalnym
• Okna oddymiające dachowe
• Attyka dachu z paneli aluminiowych
• Daszki o konstrukcji aluminiowej wypełnione płytami poliuretanowymi 

przeziernymi
• Rury wentylacyjne z blachy tytanowo – cynkowej
• Drabiny zewnętrzne z kabłąkami o długości ponad 4 m, ze stali  ocynkowanej, 

szerokość wewnętrzna 50 cm, dystans do elewacji 15 cm, malowane proszkowo 
w kolorze elewacji, odległość między stopniami 30 cm 

1.17 Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej 

specyfikacji.
Roboty moŜna wykonywać  przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zgodnie z instrukcją  i 

sposobem  montaŜu  określonym  przez  producenta.  Sprzęt  stosowany  do  robót  murowych 
powinien być sprawny i zaakceptowany przez słuŜby techniczne Inwestora.
1.18 Transport

Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  części  pt.  Wymagania  ogólne. 
UŜywane  pojazdy  poruszające  się  po  drogach  publicznych  powinny  spełniać  wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego.
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KaŜda  partia  wyrobów  powinna  zawierać  wszystkie  elementy  przewidziane  projektem  lub 
odpowiednią  normą.  Elementy  mogą  być  przewoŜone  dowolnym  środkiem  transportu,  oraz 
zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności. 
1.19 Wykonanie robót

NaleŜy zapewnić  bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących 
znaleźć się w pobliŜu miejsca (strefy) prac, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp 
przy wykonywaniu robót budowlanych. 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  wykonanie  robót  w  całkowitej  zgodności  z  warunkami 
kontraktu  a  jakość  materiałów  i  robocizny  musi  być  całkowicie  zgodna  z  dokumentacją 
projektową, technologią robót i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.20 Kontrola jako ści robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne.
Poszczególne  etapy  wykonania  uzupełnienia  ścian  powinny  być  odebrane  i  zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. 
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

Materiały przeznaczone do wbudowania muszą  posiadać odpowiednie atesty oraz być 
zaakceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru.  Akceptacja  polega  na  wizualnej  ocenie  stanu 
materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.
1.21 Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.
1.21.1 Jednostka obmiarow ą
Jednostka obmiarową robót są:

• dla izolacji cieplnej                                           m²
• dla okien i wyłazów dachowych                       m²
• dla attyki                                                           m²                   
• dla drabin, daszków, rur wentylacyjnych          szt.

1.22 Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.
Poszczególne etapy robót murowych powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę Robót 
do  odbioru.  Odbiór  powinien  być  przeprowadzony  w  czasie  umoŜliwiającym  wykonanie 
ewentualnych  poprawek  bez  hamowania  postępu  robót.  Roboty  poprawkowe  Wykonawca 
wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.
JeŜeli  wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty naleŜy uznać  za zgodne z 
wymaganiami.  JeŜeli  chociaŜ  jedno badanie dało wynik  negatywny,  wykonane roboty naleŜy 
uznać za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany 
jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacja Projektowa i przedstawić je do 
ponownego odbioru.
1.23 Przepisy zwi ązane

Warunki techniczne wykonania robót określają: 
• PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny 

mineralnej (MW) produkowane fabrycznie – Specyfikacja
• Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity 

Dz.U. Nr 119, poz. 1117 z 13 czerwca 2003 r.). 
• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie 

szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno 
- uŜytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

• PN-EN ISO 6946 Obliczanie oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła. 
• PN-EN ISO 10456 Materiały  i  wyroby  budowlane –  określanie  deklarowanych i 

obliczeniowych wartości cieplnych. 
• PN-EN 12524 Właściwości  cieplnowilgotnościowe materiałów – stabelaryzowane 

wartości obliczeniowe. 
• PN-EN ISO 13789 Obliczanie współczynnika strat ciepła przez przenikanie. 
• PN-EN ISO 13788 Kryterium kondensacji pary wodnej na powierzchni przegród. 
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• PN-EN  ISO  717  –  2:  1999  Akustyka  –  ocena  izolacyjności  akustycznej  w 
budynkach. 

• PN-B20130: 1999/Az 1: 2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
• PN-B06250 i PN-EN V 206 – 1: 2002 Beton – wymagania, właściwości, produkcja i 

ocena zgodności. 
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Szczegółowa specyfikacja techniczna warunków wykona nia 
     i odbioru robót.
04. Konstrukcje dachowe
22.      04.02  Monta Ŝ pokrycia papowego – kod CPV 45261214-7

1       Wstęp
1.1      Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru 
pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej.

1.2     Zakres robót obj ętych SST
Ustalenia  zawarte  w niniejszej  SST stanowią  wymagania  dotyczące  wykonania  robót 
związanych  z  wykonaniem  pokrycia  dachowego  papowego  z  dwóch  warstw  papy 
termozgrzewalnej

• Przygotowanie podłoŜa – sprawdzenie spadków podłoŜa, obróbek blacharskich 
• Krycie papą termozgrzewalną 

Zakres  robót  obejmuje  ponadto  przygotowanie  stanowisk  roboczych  oraz  innych 
urządzeń pomocniczych słuŜących do wykonania robót 

1.3     Ogólne wymagania dotycz ące robót
Przy wykonywaniu pokrycia z pap asfaltowych termozgrzewalnych na pierwszą warstwę 
naleŜy stosować papę zgrzewalną podkładową, a na warstwę drugą – papę wierzchniego 
krycia.
W pokryciu dwuwarstwowym układanym równolegle do okapu szerokość  pasma papy 
wzdłuŜ okapu w pierwszej warstwie pokrycia powinna wynosić ½ szerokości pasma papy.
Papa asfaltowa termozgrzewalna jest przeznaczona do przyklejana do podłoŜa oraz z 
sklejania między sobą metodą zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni 
papy płomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej.
Przy  przyklejaniu  pap  termozgrzewalnych  za  pomocą  zestawu  palnikowego  na  gaz 
płynny propan-butan naleŜy przestrzegać następujących zasad:

- palniki  gazowe powinny być  ustawione w taki sposób aby jednocześnie 
podgrzewały podłoŜe i wstęgę papy od strony przekładki antyadhezyjnej 
po jej usunięciu,

- płomień  wszystkich palników powinien być  silny i  równomierny na całej 
długości nagrzewania,

- dla  uniknięcia  zniszczenia  papy  działanie  płomienia  powinno  być 
krótkotrwałe,  a  płomień  palnika  powinien  być  ciągle  przemieszczany  w 
miarę  nadtapiania  masy  powłokowej,  niedopuszczalne  jest  miejscowe 
nagrzewanie papy prowadzące do nadmiernego spływu masy asfaltowej 
lub jej zapalenia,

- palnik powinien znajdować  się  w odległości nie mniejszej niŜ  15 cm od 
powierzchni papy,

- fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową naleŜy natychmiast 
nacisnąć do ogrzewanego podłoŜa wałkiem o długości równej szerokości 
pasma papy,

W podobny sposób naleŜy postępować przy wykonywaniu drugiej warstwy pokrycia.     
2         Materiały

Do wykonania robót dachowych z papy termozgrzewalnych określonych w punkcie 1.2 
przewiduje się zastosowanie następujących materiałów:

• Papa termozgrzewalna podkładowa,
• Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia, 
• Kominki wentylacyjne PCV do odpowietrzania papy

3         Sprzęt
Do wykonania robót związanych z wymiana pokrycia papowego z papy termozgrzewalnej 
przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu:

• Palnik gazowy na gaz płynny propan-butan, 
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• Wyciąg jednomasztowy
Sprzęt  stosowany do robót  dachowych powinien być  sprawny i  zaakceptowany przez 
słuŜby techniczne Inwestora

4         Transport
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  części  pt.  Wymagania  ogólne. 
UŜywane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego,

5         Wykonanie robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. Wymagania 
ogólne niniejszej specyfikacji
NaleŜy zapewnić  bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących 
znaleźć  się  w  pobliŜu  miejsca  (strefy)  prac  i,  zgodnie  z  aktualnymi  przepisami 
dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych 

6         Kontrola jako ści robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne
Poszczególne etapy wykonania prac dekarskich powinny być odebrane i zaakceptowane 
przez nadzór Inwestorski. 
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmować:

• Kontrole elementów składowych
• Kontrolę  zabezpieczenia  obiektu  przed  niekorzystnym  wpływem  warunków 

atmosferycznych 
• sprawdzenia  poprawności  wykonania  styków  zgrzewalnych  papy  oraz  ich 

szczelności
• poprawności wywinięcia papy przy załamaniach powierzchni dachu szczególnie 

przy kominach ściankach itp.
• Kontrolę jakości wykonania poszycia dachu (sprawdzenia poprawności wygrzania 

styków papy, obróbek wokół części wystających z poszycia papowego)
• Kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z dokumentacja Projektowa

Materiały  przeznaczone  do wykonania  prac  dekarskich muszą  posiadać  odpowiednie 
atesty  oraz  być  zaakceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru.  Akceptacja  polega  na 
wizualnej  ocenie  stanu  materiałów  oraz  udokumentowaniu  jej  wpisem  do  Dziennika 
Budowy.

7        Obmiar robót
Ogólne  zasady  obmiaru  robót  podano  w  części  pt.  Wymagania  Ogólne  niniejszej 
specyfikacji.

7.1     Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarową robót zwianych z pracami dachowymi są:

• dla pokryć dachowych z papy termozgrzewalnej     m2

8        Odbiór robót
Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  części  pt.  Wymagania  Ogólne  niniejszej 
specyfikacji.
Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac pokrywczych dachowych  naleŜy odebrać 
przygotowanie podłoŜa. 
Poszczególne  etapy  robót  pokrywczych  dekarskich  powinny  być  odebrane  i 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, 
po  zgłoszeniu  ich  przez  Wykonawcę  Robót  do  odbioru.  Odbiór  powinien  być 
przeprowadzony  w  czasie  umoŜliwiającym  wykonanie  ewentualnych  poprawek  bez 
hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w 
terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.
JeŜeli  wszystkie  badania  dały  wyniki  pozytywne,  wykonane  roboty  naleŜy  uznać  za 
zgodne z wymaganiami. JeŜeli chociaŜ jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane 
roboty  naleŜy  uznać  za  nie  zgodne  z  wymogami  norm i  kontraktu.  W takiej  sytuacji 
Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacja 
Projektowa i przedstawić je do ponownego odbioru.
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9         Przepisy zwi ązane
Warunki techniczne wykonania robót określają: 

• PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i 
badania przy odbiorze zmiany1 B11011/82 poz.86BN-87/5028-12  

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Pokrycia 
dachowe.(aktualnie obowiązujące)

• Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonywania prac dekarskich.
• Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów.
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Szczegółowa specyfikacja techniczna warunków wykona nia 
     i odbioru robót.
04. Konstrukcje dachowe
23.      04.03 Monta Ŝ obróbek blacharskich – kod CPV 45261000-4

1       Wstęp
1.1      Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru 
obróbek blacharskich z blachy miedzianej.

1.2     Zakres robót obj ętych SST
Ustalenia  zawarte  w niniejszej  SST stanowią  wymagania  dotyczące  wykonania  robót 
związanych z wykonaniem obróbek blacharskich z blachy płaskiej miedzianej i obejmują 
wykonanie:
     ● odpływów z dachów
     ● rzygaczy
     ● opierzeń kominów
     ● opierzeń attyki
Zakres  robót  obejmuje  ponadto  przygotowanie  stanowisk  roboczych  oraz  innych 
urządzeń pomocniczych słuŜących do wykonania robót 

2         Materiały
Do wykonania robót malarskich określonych w punkcie 1.2 przewiduje się zastosowanie 
następujących materiałów:

• Blacha tytanowo - cynkowa gr. 0.7mm
• Gwoździe 
• Spoiwo cynowo-ołowiane 60

3         Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej 
specyfikacji
Do  wykonania  robót  związanych  z  wykonaniem  robót  blacharskich  przewiduje  się 
wykorzystanie następującego sprzętu:

• Młotki, lutownice dekarskie
• Wiertarki elektryczne
• Wyciąg jednomasztowy

Sprzęt  stosowany do robót  dachowych powinien być  sprawny i  zaakceptowany przez 
słuŜby techniczne Inwestora

4         Transport
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  części  pt.  Wymagania  ogólne. 
UŜywane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego.

5         Wykonanie robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. Wymagania 
ogólne niniejszej specyfikacji
NaleŜy zapewnić  bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących 
znaleźć  się  w  pobliŜu  miejsca  (strefy)  prac  i,  zgodnie  z  aktualnymi  przepisami 
dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych. 
Łączenie kolejnych odcinków obróbek blacharskich wykonać na rąbki podwójne  leŜące. 
 Obróbki blacharskie – kształt,  wywinięcia  wykonać  zgodnie z zasadami podanymi w 
warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych, (Tom I 
część III rozdział 15 – Pokrycia dachowe, izolacje stropodachów i tarasów oraz obróbki 
blacharskie).

6         Kontrola jako ści robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne.
Poszczególne  etapy  wykonania  prac  blacharskich  powinny  być  odebrane  i 
zaakceptowane przez nadzór Inwestorski. 
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Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmować:

• Jakość przygotowania podłoŜy
• Jakość uŜytych materiałów
• Jakość wykonania połączeń 
• Kontrola  poprawności  wykonanych  prac  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i 

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych.
Materiały przeznaczone do wykonania prac blacharskich muszą posiadać odpowiednie 
atesty  oraz  być  zaakceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru.  Akceptacja  polega  na 
wizualnej  ocenie  stanu  materiałów  oraz  udokumentowaniu  jej  wpisem  do  Dziennika 
Budowy.

7         Obmiar robót
Ogólne  zasady  obmiaru  robót  podano  w  części  pt.  Wymagania  Ogólne  niniejszej 
specyfikacji.

7.1      Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarową robót zwianych z pracami blacharskimi jest:   m2

8         Odbiór robót
Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  części  pt.  Wymagania  Ogólne  niniejszej 
specyfikacji.
Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac blacharskich naleŜy odebrać przygotowanie 
podłoŜa. 
Poszczególne etapy robót blacharskich powinny być odebranie i zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez 
Wykonawcę  Robót  do  odbioru.  Odbiór  powinien  być  przeprowadzony  w  czasie 
umoŜliwiającym  wykonanie  ewentualnych  poprawek  bez  hamowania  postępu  robót. 
Roboty  poprawkowe  Wykonawca  wykona  na  własny  koszt  w  terminie  ustalonym  z 
Inspektorem Nadzoru
JeŜeli  wszystkie  badania  dały  wyniki  pozytywne,  wykonane  roboty  naleŜy  uznać  za 
zgodne z wymaganiami. JeŜeli chociaŜ jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane 
roboty  naleŜy  uznać  za  nie  zgodne  z  wymogami  norm i  kontraktu.  W takiej  sytuacji 
Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacja 
Projektowa i przedstawić je do ponownego odbioru.
Przy  odbiorze  robót  blacharskich  budowlanych  powinny  być  przeprowadzone 
następujące sprawdzenia:

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną,
- sprawdzenie materiałów,
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego obróbek,
- sprawdzenie mocowania,
- sprawdzenie połączeń.

9          Przepisy zwi ązane
• PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
• BN-87/5028-12  Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim okrągłym i 

kwadratowym.
•   Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  –  montaŜowych. 

Pokrycia dachowe. (aktualnie obowiązujące)
•   Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonywania prac dekarskich.
•   Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów.
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Szczegółowa specyfikacja techniczna warunków wykona nia 
     i odbioru robót.
04. Konstrukcje dachowe
24.      04.04 Monta Ŝ rynien i rur spustowych – kod CPV 45261000-4

1       Wstęp
1.1      Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru 
montaŜu rynien i rur spustowych.

1.2      Zakres robót obj ętych SST
Ustalenia  zawarte  w niniejszej  SST stanowią  wymagania  dotyczące  wykonania  robót 
związanych z wykonaniem wymiany rynien i rur spustowych 

• Przymocowanie uchwytów rynnowych z odpowiednim spadkiem 
• Mocowanie rynien
• Mocowanie uchwytów do rur spustowych
• Mocowanie rur spustowych 

Zakres  robót  obejmuje  ponadto  przygotowanie  stanowisk  roboczych  oraz  innych 
urządzeń pomocniczych słuŜących do wykonania robót.

1.3     Ogólne wymagania dotycz ące robót
Rynny  dachowe naleŜy  wykonać  z  blachy  tytanowo  –  cynkowej  o  grubości  0,7  mm. 
Rynny wiszące powinny być  łączące na zakład  nie  mniejszy  niŜ  20 mm obustronnie 
lutowane. Brzegi rynien powinny być wyokrąglane w postaci zwojów  na zewnątrz rynny. 
Denka rynny powinny być wykonane z blachy o kształcie odpowiadającym przekrojowi 
rynny. Brzegi denka powinny być odgięte do środka o szerokości 6-7 mm i połączone z 
rynną  obustronnym  lutowaniem.  KaŜde  załamanie  rynny  powinno  być  oparte  na 
uchwytach  rynnowych,  a  naroŜa  o  kącie  mniejszym  niŜ  120  stopni  usztywnione 
trójkątnym kawałkiem blachy przylutowanym do zwoju zewnętrznego. W zaleŜności od 
pochylenia  połaci  dachowej  oraz  przekroju  rynny  uchwyty  rynnowe  powinny  być 
wykonane z płaskownika metalowego o następujących wymiarach: 
4x25 mm przy pochyleniu połaci mniejszym niŜ 80 % oraz średnicy rynny do 180 mm,
5x25 mm przy pochyleniu połaci mniejszym niŜ 80 %  oraz średnicy rynny do 180 mm,
5x30 mm przy rynnach o średnicy rynny większej do 180 mm bez względu na pochylenie 
połaci dachowej,
Uchwyty rynnowe naleŜy mocować dwoma gwoździami do desek okapowych lub klocków 
zabetonowanych  uprzednio  wzdłuŜ  okapu.  Odległość  między  uchwytami  powinna 
wynosić  50-80 cm. Uchwyty powinny być wpuszczone w podłoŜe na głębokość równą 
grubości płaskownika metalowego. W przypadku gdy rynna umieszczona jest na gzymsie 
zaleca się opierać ja na podstawach wykonanych    z blachy. Podstawki naleŜy postawiać 
na  obróbce  blaszanej  gzymsu  mocując  za  pomocą  szpilek  blacharskich  oraz 
oblutowania. Spadki rynien powinny być nie mniejsze niŜ 0,5 %. Zewnętrzny brzeg rynny 
powinien być  usytuowany o 10 mm niŜej w stosunku do brzegu wewnętrznego. Brzeg 
wewnętrzny w najwyŜszym połoŜeniu rynny powinien być usytuowany o 25 mm niŜej w 
stosunku do linii stanowiącej przedłuŜenie połaci. Rynny naleŜy dylatować. Największa 
długość  rynny nie powinna być  większa niŜ  20 m, licząc odległość  między sąsiednimi 
rurami spustowymi. Połączenie rynny z rurą spustową tzw. wpust rynnowy powinno być 
wykonane w taki sposób aby swobodnie wchodziło w rurę spustową. Połączenie wpustu 
rynnowego  rynną powinno być oblutowane obustronnie.
Do wykonanie rur spustowych naleŜy zastosować blachę tytanowo – cynkową o grubości 
0,6  mm.  Rury  spustowych  powinny  być  wykonane  z  pojedynczych  członów 
odpowiadających  długości  arkusza  blachy  i  składane  z  elementy  wieloczłonowe. 
Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno być większe niŜ 20 mm przy długości 
rur większej niŜ 10 m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na długości 
2,0 m nie powinno być większe niŜ 3 mm. Rury spustowe z blachy powinny być łączone 
w złączach pionowych na zakład szerokości 20 mm, a w złączach poziomych 30 mm i 
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lutowane  na  całej  długości  zakładu.  Dopuszcza  się  wykonanie  złączy  poziomych  o 
szerokości  80  mm  bez  lutowania.  W  dolnej  części  kaŜdego  członu  rury  spustowej 
powinien być wytłoczony wałek odsunięty od brzegu członu na szerokość wymaganego 
zakładu  poziomego.  Części  rur  spustowych  omijające  uskoki  elewacji  powinny  być 
wykonane  z  odcinków  5-10  cm  mierząc  po  osi  załamania.  Osie  załamań  i  kolanek 
powinny tworzyć  z  osią  rury  spustowej  kąt  110-130 stopni.  Rury spustowe omijające 
wyskoki  wykonane  z  blachy  cynkowej  powinny  być  łączone  za  pomocą  odgięć  i 
lutowania.  Rury  spustowe  powinny  być  mocowane  do  ścian  uchwytami  do  rur 
spustowych  rozstawionymi  w  odstępach  nie  większych  niŜ  3,0  m  oraz  zawsze  na 
końcach  rur  i  pod  kolankami  omijającymi  wyskoki  lub  gzymsy.  Pionowe  złącza  rur 
spustowych powinny być dostępne i zwrócone na zewnątrz. Nad uchwytami rur powinny 
być przylutowane obrączki o szerokości 3-4 cm wykonane z tej samej blachy co rura dla 
zabezpieczenia rury przed zsuwaniem się.

2        Materiały
Do wykonania robót malarskich określonych w punkcie 1.2 przewiduje się zastosowanie 
następujących materiałów:

• Blacha tytanowo - cynkowa – rynny i rury spustowe
• Polichlorek winylu – rynny i rury spustowe
• Uchwyty z płaskownika 
• Gwoździe 

3         Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej 
specyfikacji
Do  wykonania  robót  związanych  z  wykonaniem  robót  malarskich  przewiduje  się 
wykorzystanie następującego sprzętu:

• Młotki
• Wiertarka elektryczna
• Wyciąg jednomasztowy
• Samochód skrzyniowy

Sprzęt  stosowany do robót  dachowych powinien być  sprawny i  zaakceptowany przez 
słuŜby techniczne Inwestora

4         Transport
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  części  pt.  Wymagania  ogólne. 
UŜywane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego,

5         Wykonanie robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. Wymagania 
ogólne niniejszej specyfikacji
NaleŜy zapewnić  bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących 
znaleźć  się  w  pobliŜu  miejsca  (strefy)  prac  i,  zgodnie  z  aktualnymi  przepisami 
dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych.
Zakres wykonywania robót objętych SST podczas wymiany rynien i rur spustowych.

6        Kontrola jako ści robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne
Poszczególne  etapy  wykonania  prac  montaŜowych  powinny  być  odebrane  i 
zaakceptowane przez nadzór Inwestorski. 
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmować:

• Jakość przygotowania podłoŜy – ustawienie rynchaków
• Jakość uŜytych materiałów
• Jakość wykonania rynien i rur spustowych
• Kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z dokumentacja Projektowa

Materiały przeznaczone do wykonania prac montaŜowych muszą posiadać odpowiednie 
atesty  oraz  być  zaakceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru.  Akceptacja  polega  na 
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wizualnej  ocenie  stanu  materiałów  oraz  udokumentowaniu  jej  wpisem  do  Dziennika 
Budowy.

7        Obmiar robót
Ogólne  zasady  obmiaru  robót  podano  w  części  pt.  Wymagania  Ogólne  niniejszej 
specyfikacji.

7.1      Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarową robót zwianych z pracami montaŜowymi są:

• dla rynien i rur spustowych         m
8         Odbiór robót

Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  części  pt.  Wymagania  Ogólne  niniejszej 
specyfikacji.
Bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  prac  montaŜowych  naleŜy  odebrać 
przygotowanie podłoŜa. 
Poszczególne etapy robót montaŜowych powinny być odebrane i zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez 
Wykonawcę  Robót  do  odbioru.  Odbiór  powinien  być  przeprowadzony  w  czasie 
umoŜliwiającym  wykonanie  ewentualnych  poprawek  bez  hamowania  postępu  robót. 
Roboty  poprawkowe  Wykonawca  wykona  na  własny  koszt  w  terminie  ustalonym  z 
Inspektorem Nadzoru.
Spadki rynien powinny wynosić 0,5-2%
Uchwyty do rynien naleŜy mocować w odstępach nie większych niŜ 500 mm.
Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekraczać 20 mm przy długości rur 
spustowych 10 m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na długości 2 m 
nie powinno przekraczać 3 mm.
JeŜeli  wszystkie  badania  dały  wyniki  pozytywne,  wykonane  roboty  naleŜy  uznać  za 
zgodne z wymaganiami. JeŜeli chociaŜ jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane 
roboty  naleŜy  uznać  za  nie  zgodne  z  wymogami  norm i  kontraktu.  W takiej  sytuacji 
Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacja 
Projektowa i przedstawić je do ponownego odbioru.
Przy  odbiorze  robót  blacharskich  budowlanych  powinny  być  przeprowadzone 
następujące sprawdzenia:

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną,
- sprawdzenie materiałów,
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego
- sprawdzenie szczelności 

9         Przepisy zwi ązane
Warunki techniczne wykonania robót określają: 

• PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej  ocynkowanej  i 
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

• BN-87/5028-12  Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim okrągłym i 
kwadratowym.

• BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okrągłych
• BN-66/5059-02 Uchwyty do rynien półokrągłych
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Pokrycia 

dachowe.(aktualnie obowiązujące)
• Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonywania prac dekarskich.
• Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów.
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Szczegółowa specyfikacja techniczna warunków wykona nia 
     i odbioru robót.
05. Elewacja
25.      05.01 Wykonanie ocieplenia elewacji – kod CPV 45321000-3

1       Wstęp
1.1      Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru 
robót związane z wykonaniem ocieplenia ścian i wypraw elewacyjnych. 

1.3      Zakres robót obj ętych SST
Ustalenia  zawarte  w niniejszej  SST stanowią  wymagania  dotyczące  wykonania  robót 
związanych z wykonaniem prac elewacyjnych.

• przyklejenie ocieplenia z płyt z wełny mineralnej gr.12 cm – system Roker
• montaŜ naroŜników metalowych
• umocowanie płyt z wełny mineralnej kotwami z tworzyw sztucznych
• montaŜ podokienników
• przyklejenie siatek 
• wykonanie podkładowej masy tynkarskiej
• wykonanie  wypraw  elewacyjnych  cienkowarstwowych  z  akrylowych  tynków 

dekoracyjnych  Atlas  Cermit  N200  o  fakturze  nakrapianej  lub  R200  o  fakturze 
rustykalnej, gr. 3 mm, wykonanej ręcznie

• docieplenie kominów z cegły płytami z wełny mineralnej gr. 6 cm – system Roker
• wykonanie na elewacji cokołu o wysokości 0,5 m z płytek klinkierowych

Zakres  robót  obejmuje  ponadto  przygotowanie  stanowisk  roboczych  oraz  innych 
urządzeń pomocniczych słuŜących do wykonania robót 

1.3     Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  z 
Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2         Materiały
Do  wykonania  robót  określonych  w  punkcie  1.2  przewiduje  się  zastosowanie 
następujących materiałów:

• Wełna mineralna – system Roker o grubości 12 cm – ocieplenie
• Siatka 
• Listwy startowe z blachy cynkowej 0.7 mm
• Listwy naroŜnikowe metalowe
• Kołki plastikowe do mocowania płyt z wełny mineralnej
• Kleje do przyklejania płyt z wełny mineralnej
• Preparaty gruntujące podłoŜe 
• Wyprawy tynkarskie 
• Podokienniki
• Płytki klinkierowe o wymiarach 25x6 lub 25x12 cm w kolorze ceglastym

3        Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części Wymagania ogólne niniejszej 
specyfikacji
Do  wykonania  robót  związanych  z  wykonaniem  ocieplenia  elewacji  przewiduje  się 
wykorzystanie następującego sprzętu:

• Sprzęt do realizacji robót zgodnie z technologią
- mieszarki do zapraw
- pace stalowe
- wiertarki elektryczne

• Rusztowania zewnętrzne
• Wyciąg jednomasztowy
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Sprzęt  stosowany  do  robót  elewacyjnych  powinien  być  kompletny,  sprawny  i 
zaakceptowany przez słuŜby techniczne Inwestora

4.        Transport
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  części  pt.  Wymagania  ogólne. 
UŜywane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego,

5.         Wykonanie robót
5.1       Wymagania ogólne
           Całość prac związanych z ociepleniem elewacji naleŜy wykonać zgodnie z projektem 

budowlanym.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji. 
NaleŜy zapewnić  bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących 
znaleźć  się  w  pobliŜu  miejsca  (strefy)  prac  i,  zgodnie  z  aktualnymi  przepisami 
dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych.

5.2      Warunki szczegółowe wykonania robót ociepl eniowych
PRZYGOTOWANIE PODŁOśA

PodłoŜe, na którym będzie mocowany system ocieplenia musi być oczyszczone z kurzu, 
brudu oraz słabo związanych powłok.  W tym celu naleŜy zmyć  podłoŜe wodą  pod wysokim 
ciśnieniem. Odpowiednio przygotowane podłoŜe powinno być nośne, równe, o wystarczającej 
przyczepności, pozbawione luźnych cząstek.

Przed  rozpoczęcie  przyklejania  płyt  z  wełny  mineralnej  konieczne  jest  całkowite 
wyschnięcie podłoŜa i sprawdzenie przyczepności podłoŜa. 

Sprawdzenia naleŜy dokonać poprzez próbne przyklejenie kilku płyt i  sprawdzenie ich 
przyczepności poprzez odrywanie.

Nierówności  i  ubytki od 5 do 15 mm naleŜy minimum dzień  przed przystąpieniem do 
klejenia płyt z wełny mineralnej wyrównać zaprawą wyrównującą wybranego systemu ociepleń.

JeŜeli podłoŜe jest chłonne i pylące, przed przyklejeniem płyt z wełny naleŜy zagruntować 
powierzchnię preparatem gruntującym naleŜącym do wybranego systemu ociepleń.
Po wykonaniu prac korygujących naleŜy powtórzyć próbę przyczepności.
MONTAś LISTEW STARTOWYCH
Listwy startowe montuje się jako dolną krawędź lub jako zakończenie boczne.
Listwy naleŜy mocować do podłoŜa kołkami wbijanymi ø6 w odstępach 30 cm. Listwy nie mogą 
nachodzić  na  siebie  (naleŜy  montować  na  styk)  JeŜeli  listwa  startowa  stosowana  jest  jako 
zakończenie  boczne,  naleŜy  wykonać  połączenie  na  zakład  długości  20-40  mm  i  skręcić 
wkrętami samonawiercającymi.
KLEJENIE PŁYT Z WEŁNY MINERALNEJ
Masę  klejącą   naleŜy wymieszać  z odpowiednią  ilością  wody przy pomocy mieszarki tak, aby 
otrzymać konsystencję odpowiednią do obróbki. Ilość wody potrzebnej do zarobienia zaprawy wg 
danych producenta wybranego systemu ociepleń.  NaleŜy  stosować   wyłącznie   wodę   pitną, 
przygotowanie mas w temperaturze od + 5º C do  + 25º C.
Klej naleŜy nakładać na płytę z wełny mineralnej wzdłuŜ obrzeŜa paskiem o szerokości ok. 5 cm 
oraz na środku płyty – w czterech punktach plackami wielkości dłoni. W przypadku docinania płyt 
naleŜy te ilość stosownie zmniejszyć. Pasmo kleju powinno przylegać bezpośrednio do krawędzi 
płyty. „Placki” powinny pokrywać nie mniej niŜ 40% powierzchni płyty. Przy układaniu pierwszej 
warstwy  płyt  na  listwie  cokołowej  naleŜy  zwrócić  uwagę,  Ŝeby  płyty  dolegały  do  czołowej 
powierzchni  listwy  cokołowej.  NaleŜy  zwrócić  uwagę,  Ŝeby  nie  powstały  uskoki  w  wyniku 
nałoŜenia zbyt małej ilości kleju. Nie wolno łączyć płyt w miejscach pęknięć elewacji. Trzeba w 
tych miejscach ułoŜyć płyty na zakład o wielkości przynajmniej 10 cm. Nie wolno równieŜ łączyć 
płyt w naroŜnikach otworów (np. okiennych). W miejscach tych występuje koncentracja napręŜeń 
(mogą  wystąpić  rysy  ukośne).  Miejsca  takie  naleŜy  dodatkowo  wzmocnić  warstwą  wklejonej 
diagonalnie siatki o rozmiarach min. 20x35 cm.
Przy  klejeniu  płyt  na  nadproŜach  zaleca  się  stosowanie  listwy  pomocniczej,   Ŝeby  zapobiec 
osuwaniu  się  płyt  z wełny mineralnej  na  warstwie świeŜego kleju. Płyty zawsze naleŜy układać 
z przesuniętymi spoinami pionowymi. Przy docinaniu płyt naleŜy równieŜ stosować przesunięcia 
spoin.
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W  celu  odpowiedniego  wykonania  naroŜników  zaleca  się  zawsze  wystawić  jedną   płytę  z 
odpowiednim  nadmiarem  poza  naroŜnik,  a  drugą  docisnąć  do  niej.  Następnie  odcina  się 
wystający pasek. Płyty naleŜy przyklejać na  przemian, Ŝeby uzyskać ich zazębienie.
Zawsze naleŜy  uwaŜać  na to,  by przyklejone płyty  tworzyły  jedna płaszczyznę.  W przypadku 
powstania z przyczyn technicznych niewielkich szczelin pomiędzy płytami z wełny mineralnej, do 
ich wypełnienia naleŜy zastosować piankę poliuretanową.
Płyty z wełny mineralnej naleŜy pokryć klejem na całej powierzchni.
W przypadku powstania z przyczyn technicznych niewielkich szczelin pomiędzy płytami z wełny 
mineralnej, do ich wypełnienia naleŜy zastosować piankę poliuretanową.
Przed wklejaniem siatki płyty naleŜy przeszlifować pacą z papierem ściernym w celu usunięcia 
mogących powstać podczas klejenia drobnych uskoków na stykach płyt.     
MOCOWANIE MECHANICZNE PŁYT DO PODŁO śA
W przypadku podłoŜa o niewystarczającej wytrzymałości na zrywanie wymagane jest statycznie 
obliczone mocowanie kołkami. Mogą to być kołki rozporowe wbijane, wstrzeliwane lub wkręcane. 
Za kaŜdym razem naleŜy dobrać odpowiednią  długość, wymagany typ kołka w zaleŜności od 
grubości materiału  izolacyjnego oraz wymaganej  głębokości  zakotwienia,  która musi wynosić 
minimum 3 cm w warstwie  nośnej  podłoŜa.  Prawidłowo  osadzone kołki  nie wystają  Ŝadnym 
fragmentem więcej niŜ 1 mm ponad powierzchnię, a w przypadku ich zagłębienia w ocieplenie 
niedopuszczalne  jest  uszkodzenie  struktury  płyty.  MontaŜ  kołków  moŜna  rozpocząć  nie 
wcześniej niŜ po dostatecznym stwardnieniu i związaniu zaprawy klejącej, tzn. po 2 dniach od 
przyklejenia płyt styropianowych
MONTAś NAROśNIKÓW METALOWYCH
Listwy metalowe naleŜy zamontować przed zatopieniem siatki.
Do mocowania naroŜników naleŜy uŜyć kleju do wykonania warstw wzmacniających z siatki.
NaroŜniki naleŜy wkleić na wszystkich załamaniach powierzchni t.j.

- OścieŜa okienne i drzwiowe
- Gzymsy
- Opaski okienne
- Na naroŜach zewnętrznych ścian 

MONTAś PODOKIENNIKÓW
Podokienniki zamontować przed siatkowaniem elewacji.
W  wełnie  mineralnej  ocieplającej  ościeŜa  wyciąć  bruzdy  umoŜliwiające  wpuszczenie 
podokiennika w mur. Podokienniki zagłębić minimum 1.5 cm na stronę. UłoŜenie podokienników 
rozmierzać  tak aby nie docinać ich na szerokości. Rozmieszczenie podokienników regulować 
zagłębieniem w mur (min.1.5 cm), oraz szerokością fug (min. 2 mm – max 5 mm). Wszystkie fugi 
muszą posiadać jednakową szerokość.
Długość podokienników naleŜy dobrać tak, Ŝeby wystawały przed lico wykończonego muru  3 cm 
poza krawędź kapinosa.
Podokienniki ułoŜyć ze spadkiem 2% od okna.
Styk podokiennika i okna uszczelnić masą silikonową bezbarwną.
Bruzdy na ościeŜach wypełnić klejem do siatki.
Pozostałe  wymagania  dotyczące  układania  podokienników  jak  dla  montaŜu  okładziny 
ceramicznej podłóg (SST B.02.02)
WYKONANIE WARSTWY WZMACNIAJ ĄCEJ Z SIATKI
Prace  związane  z  wykonaniem  warstwy  zbrojonej  powinny  być  wykonywane  przy  stabilnej 
wilgotności powietrza, w temperaturze otoczenia od +5º C do  +25º C, na powierzchniach nie 
naraŜonych na bezpośrednią  operację słońca i wiatru. Podczas wykonywania tej  operacji nie 
mogą wystąpić opady atmosferyczne.
ŚwieŜo  wykonaną  warstwę  naleŜy  przed  okresem  stwardnienia  chronić  przed  opadami 
atmosferycznymi.
Wykonanie warstwy zbrojącej naleŜy rozpocząć po okresie gwarantującym właściwe związanie 
termoizolacji  z  podłoŜem (nie  wcześniej  niŜ  po 3 dniach od chwili  przyklejenia  płyt  z  wełny 
mineralnej). Niedopuszczalne jest pozostawienie warstwy termoizolacji bez osłony przez dłuŜszy 
okres czasu, z uwagi na moŜliwość zawilgocenia płyt z wełny mineralnej.
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Warstwę  zbrojoną  wykonać  za  pomocą  zaprawy  klejowej  producenta  wybranego  systemu 
ocieplenia.
Przygotowaną  zaprawę  klejącą  naleŜy nanosić  za powierzchnie  zamocowanych płyt  z wełny 
mineralnej ciągłą warstwą o grubości 4 - 5 mm pasami pionowymi lub poziomymi na szerokość 
siatki zbrojącej.
Po nałoŜeniu zaprawy klejącej naleŜy niezwłocznie wtopić w nią siatkę  wykorzystując do tego 
celu gładką  pacę  stalową.  Następnie na wyschniętą  powierzchnię  przyklejonej  siatki  nanieść 
drugą  cienką  warstwę  zaprawy  klejącej  celem  całkowitego  wyrównania  i  wygładzenia 
powierzchni o grubości 3 – 4 mm. Grubość warstwy zbrojonej jedną siatką powinna wynosić od 7 
do 9 mm. Sąsiednie pasy siatki muszą być układane na zakład nie mniejszy niŜ 10 cm w pionie i 
w poziomie.
Niedopuszczalne  jest  przyklejanie  siatki  zbrojącej  bez  uprzedniego  pokrycia  płyt  z  wełny 
mineralnej zaprawą klejącą.
Szerokość  siatki  zbrojącej  powinna  być  tak  dobrana,  Ŝeby  moŜliwe  było  oklejenie  ościeŜy 
okiennych  i  drzwiowych  na  całej  ich  głębokości.  NaroŜa  otworów  okiennych  i  drzwiowych 
powinny  być  wzmocnione  przyklejonymi  bezpośrednio  na  warstwę  termoizolacji  siatkami  o 
szerokości ościeŜa i zachodzącymi na elewację min. 20 cm.
PRZYGOTOWANIE I NAKŁADANIE PREPARATÓW GRUNTUJ ĄCYCH
Preparaty  gruntujące  i  podkłady  tynkarskie  znajdujące  się  w  pojemniku  po  ich  dokładnym 
wymieszaniu są gotowe do uŜycia.
Preparat gruntujący moŜna nakładać pędzlem lub przez natrysk.
NaleŜy zastosować preparat gruntujący wybranego systemu ocieplenia.
WYKONANIE CIENKOWARSTWOWEJ WYPRAWY TYNKARSKIEJ
Elewacyjne  wyprawy  tynkarskie  moŜna  nakładać  nie  wcześniej  niŜ  po  dwóch  dniach  od 
wykonania warstwy zbrojonej siatką.
Jako wyprawę na ściany naleŜy zastosować systemowy tynk mineralny o delikatnej strukturze (1 
- 2 mm) barwiony w masie. Przygotowany materiał naleŜy nanosić cienką równomierną warstwą 
na  całą  powierzchnię,  uŜywając  do  tego  celu  długiej  pacy  ze  stali  nierdzewnej.  Następnie 
usunąć nadmiar tynku do warstwy o grubości ziarna, krótką pacą ze stali nierdzewnej. Materiał 
moŜna ponownie wykorzystać po jego wymieszaniu.
Następnie w zaleŜności od poŜądanego wyglądu tynku zacierać lub modelować pacą stalową 
lub z tworzywa sztucznego. Czas obróbki tynku wynosi 2 do 4 godzin (zaleŜnie od warunków 
atmosferycznych). Zacieranie naleŜy wykonać przy niewielkim nacisku pacy, równomiernie na 
całej powierzchni elewacji. Twardniejącego materiału nie naleŜy rozrabiać wodą.
Dla uzyskania optymalnych walorów estetycznych zaleca się  wykonanie elewacji  stanowiącej 
odrębną  całość  w  jednym  etapie  wykonawczym,  materiałem  zamówionym  jednorazowo. 
Przygotowane masy i zaprawy tynkarskie naleŜy nakładać na zagruntowanym podłoŜu dopiero 
po całkowitym wyschnięciu preparatu gruntującego. Proces wiązania tynku powinien przebiegać 
przy bezdeszczowej  pogodzie w temperaturze otoczenia od +5 ºC do  +25 ºC przy stabilnej 
wilgotności powietrza. Prace tynkarskie naleŜy wykonywać  na powierzchniach nie naraŜonych 
na bezpośrednią operację słoneczną i wiatr. Takie warunki powodują zbyt szybkie wysychanie 
tynku, co  znacznie utrudnia, a czasem uniemoŜliwia wykonanie prawidłowej struktury tynku. Po 
nałoŜeniu  na  podłoŜe,  świeŜy  tynk  naleŜy  chronić,  aŜ  do  momentu wstępnego stwardnienia 
przed opadami atmosferycznymi.
POŁĄCZENIE SYSTEMU OCIEPLENIOWEGO Z POZOSTAŁYMI ELEMENT AMI
Miejsca połączeń  ze stolarką okienną,  drzwiową,  obróbkami blacharskimi – naleŜy uszczelnić 
odpowiednimi  materiałami  trwale  elastycznymi  (np.  kitami  silikonowymi,  uszczelkami 
rozpręŜnymi itp.)
Nie uwzględnienie tych zasad moŜe doprowadzić do powstania rys i szczelin, w które wniknie 
woda obniŜając trwałość całego układu ociepleniowego.
6.  Kontrola jako ści robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne
Poszczególne  etapy  wykonania  prac  elewacyjnych   powinny  być  odebrane  i 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
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Kontrola powinna obejmować:
• Kontrolę elementów składowych
• Kontrolę wykonania napraw 
• Kontrola zamocowania listew startowych
• Kontrolę wykonania montaŜu płyt oraz montaŜu naroŜników ochronnych (uwagę 

naleŜy  zwrócić  na  poprawność  mocowania  łączników  mechanicznych, 
płaszczyznowość ułoŜenia płyt, zachowanie przesunięcia styków pionowych płyt)

• Kontrolę jakości wykonania warstw klejowych z umocowaniem siatki
• Kontrola  jakości  wykonania  wypraw  elewacyjnych  (jednolitość  kolorystyczna  i 

fakturowa warstwy, prawidłowość ułoŜenia wyprawy, jej uziarnienie)
• Kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z Dokumentacją Projektową

Materiały przeznaczone do wykonania prac muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu 
materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7.        Obmiar robót
Ogólne  zasady  obmiaru  robót  podano  w  części  pt.  Wymagania  Ogólne  niniejszej 
Specyfikacji.

7.1      Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót zwianych z pracami elewacyjnymi jest:

• dla powierzchni płaskich ocieplenia, wypraw                     m2

• dla listew startowych i naroŜników ochronnych                  m
8.        Odbiór robót

Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  części  pt.  Wymagania  Ogólne  niniejszej 
Specyfikacji
Poszczególne etapy robót  powinny być  odebranie i  zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru.  Odbioru  robót  dokonuje  Inspektor  Nadzoru,  po  zgłoszeniu  ich  przez 
Wykonawcę  Robót  do  odbioru.  Odbiór  powinien  być  przeprowadzony  w  czasie 
umoŜliwiającym  wykonanie  ewentualnych  poprawek  bez  hamowania  postępu  robót. 
Roboty  poprawkowe  Wykonawca  wykona  na  własny  koszt  w  terminie  ustalonym  z 
Inspektorem Nadzoru 
JeŜeli  wszystkie  badania  dały  wyniki  pozytywne,  wykonane  roboty  naleŜy  uznać  za 
zgodne z wymaganiami. JeŜeli chociaŜ jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane 
roboty  naleŜy  uznać  za  nie  zgodne  z  wymogami  norm i  kontraktu.  W takiej  sytuacji 
Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacja 
Projektowa i przedstawić je do ponownego odbioru.

9         Przepisy zwi ązane
Warunki techniczne wykonania robót określają: 

• PN-M-47900  –3  1996  Rusztowania  stojące  metalowe  robocze.  Rusztowania 
ramowe

• PN-M-47900  –2  1996  Rusztowania  stojące  metalowe  robocze.  Rusztowania 
stojakowe z rur

• PN-M-47900 –1 1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia podział 
      i główne parametry

•  Instrukcja nr 156 Wytyczne wykonania robót budowlano-montaŜowych w okresie 
zimowym przy temperaturze -15°C

• Warunki techniczne wykonania i  odbioru robót budowlano-montaŜowych. Roboty 
ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące)

• Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonywania prac elewacyjnych 
• Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów
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Szczegółowa specyfikacja techniczna warunków wykona nia 
     i odbioru robót.
05. Elewacja
26.  05.02 Renowacja płaskorze źby na elewacji frontowej – kod CPV 45453100-8

1.     Wstęp
1.1.   Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj ącego
 Renowacja płaskorze źby
1.2. Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z konserwacją elementów dekoracyjnych na elewacjach.
1.3. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2.
1.4. Zakres robót obj ętych SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  SST  stanowią  wymagania  dotyczące  wykonania  robót 
związanych z wykonaniem prac konserwatorskich i obejmują 
• Wstępne oczyszczenie
• Oczyszczenie elementów pędzlem preparatem niszczącym mikroorganizmy
• Zmycie wodą zabrudzeń po czyszczeniu chemicznym
• Wzmocnienie powierzchni preparatem opartym na estrach kwasu krzemowego
• Trzykrotne odsalanie 
• Uzupełnienie ubytków kitem 
• Hydrofobizacja powierzchniowa
• Scalanie kolorystyczne uzupełnień i elementów oryginalnych
Zakres  robót  obejmuje  ponadto  przygotowanie  stanowisk  roboczych  oraz  innych  urządzeń 
pomocniczych słuŜących do wykonania robót.
1.5.   Określenia podstawowe, definicje
Określenia  podane w niniejszej  SST są  zgodne z odpowiednimi  normami oraz określeniami 
podanymi w ST " Wymagania ogólne" 
1.6.   Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne " pkt 
1.5
1.7. Dokumentacja robót konserwatorskich
Dokumentację robót stanowią:
-  projekt  budowlany  i  wykonawczy  w  zakresie  wynikającym  z  rozporządzenia  Ministra 

Infrastruktury  z  02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.2072 z późniejszymi zmianami),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, sporządzone zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra  Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.2072 z późniejszymi 
zmianami),

-  dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 
2002 r. Nr 108 , poz.953 z późniejszymi zmianami),

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z 
badań kontrolnych,

-   dokumentacja  powykonawcza,  czyli  wymienione  wcześniej  części  składowe  dokumentacji 
robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art.3 pkt 14 
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ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.  – Dz.  U.  z 2003 r.  Nr 207 , poz.  2016 z 
późniejszymi zmianami).

- program konserwatorski 
2.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podan o w 

ST " Wymagania ogólne " pkt 2
Materiały stosowane do wykonania robót konserwatorskich  powinny mieć:
- oznakowanie znakiem CE oznaczające, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 

normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną 
lub  krajową  specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub 
Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego,  uznaną  przez  Komisję  Europejską  za  zgodną  z 
wymaganiami podstawowymi, albo

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeŜeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo

-  oznakowanie  znakiem  budowlanym  oznaczające,  Ŝe  są  to  wyroby  nie  podlegające 
obowiązkowemu oznaczeniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 
aprobata techniczną, bądź uznano za "regionalny wyrób budowlany",

  Dodatkowo  oznakowanie  powinno  umoŜliwiać  identyfikację  producenta  i  typ  wyrobu,  kraj 
pochodzenia, daty produkcji.

2.2.   Rodzaje materiałów
Wszystkie materiały do wykonania robót konserwatorskich powinny odpowiadać  wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
Do wykonania robót  przewiduje się zastosowanie następujących materiałów:
2.2.1 Środek do usuwania zanieczyszczeń pochodzenia organicznego jak grzyby glony
2.2.2. Zaprawa (kit) do uzupełnień ubytków na bazie wapna hydraulicznego z trasem, cementu 

wysokiej marki oraz kruszywa frakcji 0-0,4mm i dodatku mikrowłókien o wytrzymałości na 
ściskanie 5Mpa, barwiona w masie

2.2.3. Preparat do wzmacniania powierzchniowego na bazie estrów kwasu krzemianowego
2.2.4. Kompresy odsalające
2.2.5. Głęboko penetrujący, wzmacniający rozpuszczalnikowy preparat odporny na środowisko 

alkaliczne wysychający w sposób nieklejący działający hydrofobizujacą
2.2.6. Pigmenty do kitów
2.2.7. Woda zarobowa – czysta, o parametrach wody wodociągowej pitnej
2.3.   Warunki przyj ęcia na budow ę wyrobów 
Materiały mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
- są  zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną  w dokumentacji projektowej i 

szczegółowej specyfikacji technicznej, 
- są właściwie oznakowane i opakowane, 
- spełniają wymagania właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego  zastosowania  oraz  karty  katalogowe  wyrobów  lub  firmowe  wytyczne 
stosowania wyrobów.

Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia.
Przyjęcie materiałów i  wyrobów na budowę  powinno być  potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy.
2.4. Warunki przechowywania i składowania materiałó w
Wszystkie  materiały  powinny  być  dostarczone  na  budowę  w  oryginalnych  opakowaniach 
producenta  i  przechowywane  zgodnie  z  instrukcją  producenta  oraz  odpowiednią  Aprobatą 
Techniczną (pkt 4 – Pakowanie, przechowywanie i transport).
3    WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
3.1 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w cz ęści pt. Wymagania ogólne 

niniejszej  Specyfikacji.
3.2.  Sprzęt do wykonywania robót 
Do wykonania robót przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu:
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• Mieszarki do zapraw - elektryczne 
• Wyciąg jednomasztowy
• Łaty  tynkarskie,  kielnie,  pace  drewniane,  styropianowe,  filcowe,  młotki   murarskie  i 

kamieniarskie, dłuta i pobijaki kamieniarskie, szpachelki oraz skrobaki do cyzelowania
• Pędzle ławkowce
Sprzęt  stosowany do robót  powinien być  kompletny, sprawny i zaakceptowany przez słuŜby 
techniczne Inwestora.
4.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w cz ęści pt. Wymagania ogólne 

niniejszej  Specyfikacji.
4.2.  Transport materiałów
Materiały  naleŜy  transportować  zgodnie  z  wymaganiami  producenta  materiałów,  aprobaty 
technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport).
UŜywane  pojazdy  poruszające  się  po  drogach  publicznych  powinny  spełniać  wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego.
    Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) naleŜy prowadzić 
sprzętem mechanicznym, wyposaŜonym w osprzęt widłowy.
    Załadunek i  wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się  ręcznie.  Ręczny 
załadunek  zaleca  się  prowadzić  przy  maksymalnym  wykorzystaniu  sprzętu  i  narzędzi 
pomocniczych.
5.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w cz ęści pt. Wymagania ogólne  niniejszej 

Specyfikacji.
5.2. Warunki wykonania robót konserwatorskich
NaleŜy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć 
się  w pobliŜu miejsca (strefy) prac i,  zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy 
wykonywaniu robót budowlanych. 
Zakres wykonywania robót objętych SST
• Przed przystąpieniem do robót konserwatorskich powinny być  zakończone wszystkie roboty 

przygotowawcze (zabezpieczenia okien i drzwi) oraz murarskie i tynkarskie 
• NaleŜy oczyścić powierzchnie detali z zabrudzeń stosując preparaty biodegradowalne
• NaleŜy przy udziale Inspektora Nadzoru oraz Projektanta i Konserwatora Dzieł Sztuki określić 

dla kaŜdego elementu i zakwalifikować zakres uzupełnień i odtworzeń.
• Roboty powinny być wykonywane pod nadzorem Konserwatora Zabytków o potwierdzonych 

kwalifikacjach
• Zakres ilości uzupełnień oraz usunięcia i wymiany musi być zaakceptowany przez Inspektora 

Nadzoru i potwierdzony wpisem do Księgi Obmiaru
• Wszystkie  elementy  naleŜy  odsolić  kompresami  odsalającymi  nakładanymi  co  najmniej 

trzykrotnie.  Stopień  odsolenia  kaŜdorazowo  naleŜy  ustalić  z  technologiem opracowującym 
program konserwatorski jak równieŜ z Inspektorem Nadzoru

• Czyszczenie  oraz uzupełnienia  drobnych ubytków  naleŜy  wykonywać  w temperaturze  nie 
niŜszej  niŜ  +5°C pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniŜej 
O°C. 

• W okresie  wysokich  temperatur  świeŜo  wykonane  uzupełnienia  naleŜy  chronić  przed  zbyt 
szybkim wysychaniem i w czasie wiązania i twardnienia tj. około 1 tygodnia naleŜy zwilŜać 
wodą

• Uzupełnienie  flekami  naleŜy  wykonywać  po  ich  obrobieniu  i  dopasowaniu  i  potwierdzeniu 
przez Inspektora Nadzoru prawidłowości przygotowania elementów

• Oczyszczone elementy z uzupełnionymi ubytkami naleŜy hydrofobizować  stosując wcześniej 
uzgodnione  środki,  podłoŜe   powinno  być  suche  i  oczyszczone  oraz  trwałe.  Preparat  w 
zaleŜności od chłonności podłoŜa naleŜy nanosić wielokrotnie „mokre w mokre”. Powłoka mnie 
moŜe po wyschnięciu tworzyć błyszczącej powierzchni.
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• Ostatnim elementem robót jest scalenie kolorystyczne wszystkich elementów  polegające na 
pokryciu  elementów  uzupełnianych  farbami  o  fakturze  i  kolorze  imitującym fakturę  i  kolor 
materiału oryginalnego.

6.    KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1  Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w cz ęści pt. Wymagania Ogólne
6.2  Badania przed przyst ąpieniem do robót konserwatorskich
Przed  przystąpieniem  do  robót  naleŜy  przeprowadzić  badania  materiałów,  które  będą 
wykorzystane do wykonywania robót  oraz dokonać oceny podłoŜa.
6.3.   Badania materiałów 
Badanie materiałów przeprowadza się  pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 
dotyczących  przyjęcia  materiałów  na  budowę  oraz  dokumentów  towarzyszących  wysyłce 
materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność uŜytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej  opracowanej  dla  realizacji  przedmiotu 
zamówienia  oraz normami powołanymi w pkt 2.2 niniejszej ST.
6.4.  Badania w czasie robót
Jakość i funkcjonalność zaleŜy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów robót. 
Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie waŜna jest bieŜąca kontrola robót 
zanikających (ulegających zakryciu). Kontrola powinna obejmować przede wszystkim:
6.4.1. Jakość przygotowania podłoŜy,
6.4.2.  Jakość uŜytych materiałów,
6..4.3. Jakość wykonania poszczególnych elementów robót, tj:
- jakość i kompletność mycia
- jakość i kompletność uzupełnienia ubytków
- jakość i kompletność hydrofobizacji powierzchniowej
- jakość i kompletność wykonania wzmocnienia powierzchniowego
- jakość i kompletność odsalania 
- jakość i kompletność scalania kolorystycznego uzupełnień
6.4.4. Kontrolę poprawności wykonanych prac zgodnie z dokumentacją projektową i programem 
konserwatorskim.
Fakty te powinny znaleźć odzwierciedlenie odpowiednimi wpisami do dziennika budowy.
Materiały  przeznaczone  do  wbudowania  muszą  posiadać  odpowiednie  atesty  oraz  być 
zaakceptowane  przez  Inspektora  nadzoru.  Akceptacja  polega  na  wizualnej  ocenie  stanu 
materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do dziennika budowy.
Przy badaniach w czasie odbioru robót naleŜy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.
7.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1  Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podan o w części pt. Wymagania ogólne
7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową dla robót zwianych z pracami konserwatorskimi  jest: m2
8.    SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w cz ęści pt. Wymagania ogólne
8.2. Odbiór robót 
Poszczególne  etapy  robót  konserwatorskich  powinny  być  odebranie  i  zaakceptowane  przez 
Inspektora  nadzoru.  Odbioru  robót  dokonuje  Inspektor  nadzoru,  po  zgłoszeniu  ich  przez 
Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie  ewentualnych  poprawek  bez  hamowania  postępu  robót.  Roboty  poprawkowe 
Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru.
JeŜeli  wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty naleŜy uznać  za zgodne z 
wymaganiami.  JeŜeli  chociaŜ  jedno badanie dało wynik  negatywny,  wykonane roboty naleŜy 
uznać za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany 
jest doprowadzić  roboty do zgodności z normą, dokumentacją projektową  i  przedstawić  je do 
ponownego odbioru.
Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac konserwatorskich naleŜy odebrać  przygotowanie 
podłoŜa.
8.3.   Odbiór ostateczny (ko ńcowy)

93



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – Przebudowa budynku ŚlęŜańskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Sobótce 
przy ul. Chopina 25

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
  Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja,  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawie 
przedłoŜonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłoŜyć komisji następujące dokumenty:
-  dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
   robót,
-  szczegółowe specyfikacje techniczne ze  zmianami wprowadzonymi  w trakcie wykonywania 

robót ,
- dziennik budowy i ksiąŜki obmiarów,
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór moŜe być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli  zamawiającego i 

wykonawcy. Protokół powinien zawierać:
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników i badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem.
Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą.
8.4. Odbiór po upływie okresu r ękojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena robót po uŜytkowaniu w tym okresie 
oraz  ocena  wykonywanych  w tym czasie  ewentualnych  robót  poprawkowych,  związanych  z 
usuwaniem zgłoszonych wad.
   Odbiór po okresie rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej robót, z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt 8.4. "Odbiór ostateczny (końcowy)".
   Pozytywny wynik  odbioru pogwarancyjnego jest  podstawą  do zwrotu kaucji  gwarancyjnej, 
negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniŜonej jakości robót.
   Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauwaŜone wady w wykonywanych robotach.
9.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych., Wydawnictwo Arkady, Wydanie 

4, Warszawa 1990 r.
-  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 

2003 roku z późniejszymi zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
(Dz. U. z 2003 r., Nr 120 , poz. 1126)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.2072 z 
późniejszymi zmianami),
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