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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
„Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Armii Krajowej w Sobótce” 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Specyfikacja techniczna STO „Wymagania ogólne” zawiera informacje i wspólne wymagania 
techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej w w 
ulicach Armii Krajowej i Piotra Włosta w Sobótce. 
Specyfikację techniczną należy odczytywać i rozumieć jako część dokumentów przetargowych i 
kontraktowych przy zlecaniu (zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych) i realizacji oraz 
rozliczaniu ww. robót. 

1.2.1. Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompownią 
ścieków dla schroniska PTTK. 
Teren inwestycji  jest uzbrojony w sieć wodociągową Ø 150 mm , kanalizację deszczową, sieć 
gazową, kable telekomunikacyjne i energetyczne oraz częściowo w kanalizację sanitarną. 

1.2.2. Zakres robót budowlanych 
 budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej –DN 200 mm; DN150 mm z tworzyw sztucznych  
 budowa przyłączy kanalizacyjnych DN 150 PVC  
 budowa rurociągów tłocznych –Dz 90 mm z PEHD  
 budowa  przepompowni ścieków 
 rozbiórka i odbudowa nawierzchni 
 budowa złącza kablowego i linii zasilającej pompownię 
 obsługa geodezyjna całości inwestycji 
Ustalenia zawarte w niniejszej STO „ Wymagania ogólne” obejmują wymagania wspólne dla Robót 
objętych niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi: 

 
ST – 1 Roboty rozbiórkowe nawierzchni 
ST – 2  Roboty ziemne 
ST – 3  Roboty montażowe 
ST – 4 Roboty odtworzeniowe nawierzchni 
ST – 5 Roboty elektryczne 
Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi regulacjami, 
normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach Technicznych. Specyfikacja 
Techniczna uwzględnia aktualne normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do robót oraz 
aktualne Prawo Budowlane.  

1.3. Wyszczególnienie i opis robót tymczasowych i 
towarzyszących 

1.3.1. Roboty tymczasowe 
1.3.1.1. Organizacja zaplecza i placu budowy 
Wykonawca własnym staraniem zapewni zagospodarowanie zaplecza i placu budowy w zakresie: 

 wyposażenia w baraki socjalne, 
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 dostawy wody dla potrzeb socjalnych i technologicznych, 
 dostawy energii do zaplecza i placu budowy, 
 utwardzenia i ogrodzenia terenu zaplecza budowy. 

1.3.1.2.  Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Organizację ruchu zastępczego Wykonawca uzgodni i wykonana we własnym zakresie. 
Zakres robót z wykonaniem objazdów /przejazdów i organizację ruchu obejmuje: 

 opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorem nadzoru, z policją  i odpowiednim Zarządem 
Dróg, projektu organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii 
projektu inspektorowi  nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 
postępu Robót, 

 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu, 

 ułożenie tymczasowych kładek dla pieszych i mostków przejazdowych, 
 opłaty/dzierżawy terenu (dotyczące zajęcia pasa drogowego), 
 przygotowanie terenu, 
 konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

drenażu, 
 tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Utrzymanie objazdów/przejazdów i Organizacji Ruchu obejmuje: 

 oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 

 utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Likwidacja objazdów/przejazdów i Organizacji Ruchu obejmuje: 

 usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania,  
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

1.3.2. Roboty towarzyszące 
Geodezyjna obsługa inwestycji 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełną obsługę geodezyjna  przy wykonywaniu Robót. 
Geodezyjna obsługa inwestycji obejmuje: 
a) tyczenie,  
b) inwentaryzację powykonawczą.  
 
Ad. a) Wytyczenie trasy 
W zakres robót pomiarowych, związanych z wytyczeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą: 

 sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i 
punktów wysokościowych; 

 wytyczenie osi kanałów w terenie przez uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami; 
 wykonanie trwałego oznaczenia osi w terenie za pomocą koków osiowych. Kołki osiowe wbić 

na załamaniach w osi studzienek; 
 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych); 
 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie 

w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie; 
 ciąg reperów należy nawiązać do reperów sieci państwowej; 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK . 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu o materiały dostarczone 
przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne 
niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
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Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować inspektora nadzoru o wszelkich błędach wykrytych w 
tyczeniu punktów głównych trasy i reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt 
Zamawiającego. 
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne 
z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie 
różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym 
inspektora nadzoru Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed 
podjęciem odpowiedniej decyzji przez inspektora nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z 
różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane 
przez inspektora nadzoru, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia 
inspektora nadzoru oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w 
czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone 
przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego 
prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 
obowiązków Wykonawcy.  
 
Ad b) Inwentaryzacja powykonawcza 
Wykonawca ma obowiązek wykonania: 

 geodezyjnych pomiarów powykonawczych całości wykonanych robót  
 sporządzenia dokumentacji geodezyjnej powykonawczej ( map powykonawczych). 

Prace powinny być wykonane przez uprawnionego geodetę zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

1.4. Informacje o terenie budowy 
1.4.1. Warunki terenowo – prawne 
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Sobótka. 
Włączenie projektowanych kanałów kanalizacji do istniejącego kolektora DN 300 kanalizacji 
ogólnospławnej. 
 Pompownia PI zlokalizowana jest na dz. 11 AM-31  na terenie zaplecza schroniska PTTK. 
Sieć kanalizacyjna głównie zlokalizowana jest w drogach należących do Gminy.  

1.4.2. Organizacja robót budowlanych 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi inspektorowi  nadzoru do akceptacji 
Harmonogram Robót , Projekt Organizacji Robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich powinny 
być wykonywane roboty budowlane, plan BIOZ, Plan Zapewnienia Jakości. 
Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w Dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy Teren 
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda 
lokalizację i współrzędne punktów trasy oraz reperów, przekaże Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów, 
dwa komplety ST oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej. 
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 
Dokumentacja Projektowa 
Przekazana dokumentacja Projektowa ma zawierać opis, rysunki obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach Kontraktu, uwzględniającym podział na 
dokumentacje projektowa: 

 dostarczoną przez Zamawiającego, 
 sporządzoną przez Wykonawcę  
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Dokumentacja Projektowa do wykonania przez Wykonawcę 
Wykonawca, jeśli to konieczne, we własnym zakresie opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru 
projekt tymczasowych dróg technologicznych na czas budowy wraz z wykonaniem powyższych dróg. 
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej 
Przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt w 4 
egzemplarzach i przedłoży je inspektorowi  nadzoru do zatwierdzenia. 
Ponadto Wykonawca winien wykonać dokumentacje geodezyjna powykonawczą całości wykonanych 
robót opisaną w punkcie 1.3.2 . 
Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią załączniki do Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak jakby zawarte  były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca 
kolejność ich ważności: 
Specyfikacje Techniczne, 
Dokumentacja Projektowa  
Wykonawca nie może wykorzystywać na swoją korzyść błędów lub opuszczeń w w/w Dokumentach, a 
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian 
lub poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być  zgodne ze Specyfikacjami 
Technicznymi i Dokumentacja Projektową. 
Dane określone w ST i w Dokumentacji Projektowej będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, 
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
Zapotrzebowanie terenu 
Przewiduje się zajęcie pasa terenu o szerokości 3 m przy całkowitym odwozie ziemi z wykopów, 4÷6 
m przy częściowym odwozie ziemi, a do 10 m przy składowaniu ziemi wzdłuż wykopów. Urobek 
wydobywany z wykopu należy składować w odległości min. 1,0 m od krawędzi wykopu lub poza strefą 
klina odłamu gruntu, jeżeli ściany nie są obudowane. 
Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Robót oraz utrzymania 
ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i 
odbioru ostatecznego Robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, poręcze, zapory, oświetlenie, znaki i sygnały ostrzegawcze, 
dozorców itp., zapewniając w ten sposób ochronę Robót, wygodę społeczności oraz bezpieczeństwo 
pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest 
to nieodzowne ze względów  bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą zatwierdzone przez inspektora 
nadzoru przed ich ustawieniem. 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony 
w Cenę Przetargową.  
Tablice informacyjne o prowadzonej budowie 
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z inspektorem nadzoru. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje – w miejscach uzgodnionych z 
inspektorem nadzoru – tablice informacyjne zgodne z wymaganiami Prawa Budowlanego. Każda z 
tych tablic będzie podawała podstawowe informacje o budowie. Treść informacji powinna być 
zatwierdzona przez inspektora nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez wykonawcę 
przez cały okres realizacji Robót w dobrym stanie. 
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Koszt wykonania, zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w Cenę Przetargową.  
Ochrona i utrzymanie ruchu 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie Materiały i Sprzęt używany do 
Robót od daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez inspektora nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane obiekty były w zadawalającym stanie przez cały czas, 
do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektor nadzoru 
rozpocznie Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, w 
przeciwnym razie inspektor nadzoru może natychmiast zatrzymać Roboty. 

1.4.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń na powierzchni ziemi i podziemnych, takich 
jak rurociągi, kable itp.. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca ma obowiązek uzyskania od odpowiednich władz, będących właścicielami instalacji i 
urządzeń podziemnych, potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego planu ich 
lokalizacji.  Przebieg niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego należy wytyczyć pod nadzorem 
właściciela sieci i zabezpieczyć zgodnie z jego wymogami. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju Robót, które maja być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
Terenie Budowy i powiadomić inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora 
nadzoru i zainteresowanych właścicieli oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego. 
W przypadku uszkodzenia czynnych sieci lub urządzeń wod – kan. na Terenie Budowy Wykonawca 
jest zobowiązany do natychmiastowej naprawy i zapewnienia ciągłości przepływu na swój koszt. 
Po zakończonych pracach Wykonawca zobowiązany jest przywrócić teren do stanu pierwotnego. 
Na terenach dróg należy odbudować podbudowę i nawierzchnie dróg i chodników (zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i specyfikacja Techniczną ST – 4). Na terenach poza pasem drogowym, 
tam gdzie występują grunty urodzajne, rozścielić uprzednio zdjętą warstwę humusu. Ponadto należy 
odbudować ogrodzenia i inne elementy zagospodarowania terenu uszkodzone w czasie prowadzenia 
Robót. 

1.4.4. Ochrona środowiska 
a)Ogólne wymagania dotyczące ochrony środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
Wykonawca podejmie wszelkie starania, aby podczas prowadzenia robót chronić środowisko  na 
terenie budowy, na terenach zapleczy budów oraz na trasie transportu sprzętu i materiałów. 
Wykonawca zobowiązany jest:  

• nie przekraczać dopuszczalnych norm emisji do powietrza pyłów i gazów, 
• prowadzić właściwą gospodarkę odpadami, 
• nie przekraczać dopuszczalnych norm hałasu, 
• nie zanieczyszczać wód powierzchniowych odpadami i substancjami trującymi, 
• przestrzegać warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego 
utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

 
b) Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
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Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
c) Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył Materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacją, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 

1.4.5. Ochrona zabytków 
Roboty ziemne zlokalizowane w strefach ochrony konserwatorskiej należy prowadzić pod nadzorem 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wykonawca w przypadku odnalezienia na terenie budowy 
budowli lub przedmiotów zabytkowych jest zobowiązany wstrzymać roboty oraz powiadomić o tym 
inspektora nadzoru i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Inspektor w porozumieniu z 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków podejmie decyzje w sprawie dalszego prowadzenia robót. 

1.4.6. Warunki bezpieczeństwa pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy [6÷8]. W szczególności: 

 Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników i 
zapewnić właściwe warunki pracy i sanitarne. 

 Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające i sprzęt dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego i osób zatrudnionych na budowie. 

 Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu 
pracującego na Terenie Budowy. 

 Pracownicy obsługujący maszyny i urządzenia, które wymagają specjalnych kwalifikacji, 
powinni legitymować się świadectwem potwierdzającym posiadanie takich kwalifikacji. 

 Pracownicy powinni być przez pracodawcę wyposażeni w odzież i obuwie robocze oraz środki 
ochrony indywidualnej i stosować je podczas wykonywania pracy. 

Wykonawca zgodnie z art.. 21a, ust.1 i 2 ustawy Prawo budowlane, jest obowiązany przed 
rozpoczęciem Robót sporządzić Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia uwzględniający specyfikę 
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót. 
Szczegółowy zakres i formę Planu bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz szczegółowy zakres 
rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi należy 
sporządzić w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126) [5]. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia i życia wynikające z 
prowadzenia robót liniowych i rozbiórkowo – montażowych w terenie zabudowanym tj.: 

 wykonanie głębokich wykopów (koniecznie jest zabezpieczenie wykopu zgodnie z 
Dokumentacją oraz przygotowanie bezpiecznych zejść do wykopów); 

 właściwy rozładunek ciężkich materiałów; 
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 składowanie materiałów zgodnie z instrukcjami producentów i przepisami bhp w miejscach, do 
których będzie ograniczony dostęp osób niezatrudnionych; 

 zagrożenia przy pracach prowadzonych na całej szerokości drogi, w obszarze zwartej 
zabudowy, przy jednoczesnym braku możliwości wyeliminowania obecności osób trzecich tj. 
mieszkańców. Stwarza to konieczność właściwego przygotowania placu budowy m in. przez: 
wygrodzenie terenu prac, ustawienie tablic ostrzegawczych o głębokich wykopach oraz 
oświetlonych barierek zabezpieczających wykop, przygotowanie mostków pozwalających na 
dojście do posesji; 

 zagrożenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich 
elementów prefabrykowanych. 

Jeżeli na tym samym placu budowy jednocześnie działa dwóch lub więcej wykonawców, to winien być 
ustawiony koordynator ds. bhp. 
Dla wszystkich stanowisk pracy na budowie należy opracować ocenę ryzyka zawodowego i o ryzyku 
tym poinformować pracowników. Należy też konsultować z nimi działania na rzecz zapewnienia 
bezpieczeństwa pracy na budowie. 
Przy organizowaniu pracy należy uwzględnić wymagania, jakie winny być spełnione przy zatrudnianiu 
młodocianych. 
Należy przestrzegać przepisów regulujących zasady wykonywania ręcznych prac transportowych [9]. 

1.4.7. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 
Ogólne wymagania dotyczące Zaplecza Budowy ujęto w opisie robót tymczasowych w 
punkcie1.3.1.1.niniejszej STO. 
Potrzebę zorganizowania zaplecza budowy ustali wykonawca.  
Zaplecze  zorganizuje wykonawca w porozumieniu z Inwestorem oraz inspektorem nadzoru. 
Typ, rodzaj i ilość obiektów tymczasowych ustali Wykonawca we własnym zakresie, w oparciu o 
wymagania  i uzgodni je z inspektorem nadzoru. 
Sposób podłączenia i rozliczenia za korzystanie z mediów Wykonawca ustali z Zakładem Gospodarki 
Komunalnej w Sobótce. Na Terenie Budowy  składowiska materiałów i wyrobów budowlanych, 
powinny być właściwie usytuowane w stosunku do innych elementów zagospodarowania terenu 
budowy oraz przebiegających linii energetycznych. Miejsca składowania powinny być zatwierdzone 
przez inspektora nadzoru. Rozmieszczenie składowanych materiałów, wysokość składowania i 
sposób pobierania materiałów powinien być zgodny z przepisami i odpowiednimi ST. 

1.4.8. Warunki dotyczące organizacji ruchu 
Zakres robót związanych z wykonywaniem objazdów, przejazdów i Organizacje Ruchu ujęto w opisie 
robót tymczasowych w punkcie 1.3.1.2. niniejszej STO. 
Organizacje Ruchu zastępczego Wykonawca uzgodni i wykonana we własnym zakresie. 

1.4.9. Ogrodzenia 
Miejsca niebezpieczne przy wykopach należy ogrodzić balustradami o wys. 1,1,m w odległości min. 
1,0 m od krawędzi wykopu i oznaczyć napisami ostrzegawczymi, a porze nocnej i po zmroku 
zaopatrzyć w światła ostrzegawcze. 

1.4.10. Zabezpieczenia chodników i jezdni  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał tymczasowe kładki dla pieszych i mostki 
przejazdowe umożliwiające dojazd do posesji, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pieszych i 
pojazdów. 
Koszt zainstalowania kładek dla pieszych i mostków przejazdowych powinien się zawierać w cenie 
ofertowej. 

1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej 
i samorządowej oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia Robót. 
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Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem 
zamówienia 

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. W sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) przedmiot Zamówienia obejmuje roboty budowlane 
posiadające następujące kody i nazwy (główny przedmiot zamówienia zaznaczono drukiem 
wytłuszczonym) : 
 

GRUPA KLASA KATEGORIA OPIS 
    Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1 
 
 
 
 
   

Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 
obiektów budowlanych, roboty ziemne 

45100000-8 
 
 
 
 
 
 

  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45200000-9     

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii 
lądowej i wodnej 

  45230000-8   

Roboty budowlane w zakresie budowy 
rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, 
lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

   45231000-5 

Roboty budowlane w zakresie budowy 
rurociągów, ciągów komunikacyjnych i 
linii energetycznych 

    45233000-9 

Roboty w zakresie konstruowania, 
fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg 

 

1.6. Definicje pojęć i określeń  
Użyte w Specyfikacjach Technicznych, wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco: 
Inspektor nadzoru  –  imiennie wyznaczona przez Zamawiającego osoba lub instytucja 
reprezentująca go i posiadająca pełnomocnictwo Zamawiającego do decydowania w zasadniczych 
kwestiach dotyczących prowadzenia Kontraktu. 
Teren Budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia placu budowy. 
Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę,  upoważniona do kierowania Robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
Pozwolenie na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy. 
Dziennik budowy – wydany przez właściwy organ zgodnie zobowiązującymi przepisami, opatrzony 
pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służącymi do notowania wydarzeń 
zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów 
Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy inspektorem nadzoru, 
Wykonawcą i Projektantem. 
Księga obmiarów – akceptowana przez Zamawiającego książka z ponumerowanymi stronami 
służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych Robót w formie wyliczeń, szkiców  i 
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ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
inspektora nadzoru. 
Dokumenty budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik 
budowy, protokoły odbiorów częściowych i ostatecznych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące 
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książka obmiarów. 
Dokumentacja powykonawcza – dokumenty budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wymaganych badań i prób związanych z realizacja Kontraktu 3.1.2. oraz ocena 
jakości materiałów oraz robót. 
Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby 
niezbędne do wykonania Robót, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 
Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonanych Robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 
Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywna opinię techniczna wyrobu i 
stwierdzający jego przydatność do stosowania w budownictwie dla określonych warunków. 
Aprobata techniczna jest wydawana przez jednostkę autoryzowaną do wydawania takich aprobat. 
Lista autoryzowanych instytucji jest umieszczona w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa  z 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych 
dotyczących wyrobów budowlanych (Dziennik Ustaw nr 10 z 8 lutego 1995 r., pozycja 48). 
Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, potwierdzający, 
że zapewniono odpowiedni stopień  zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa 
są zgodne z określona norma lub właściwymi przepisami prawnymi. W budownictwie (zgodnie z 
Ustawą z 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane ) certyfikat potwierdza zgodność wyrobu z PN lub ( w 
przypadku gdy nie wymagana jest PN dla danego wyrobu), że wydano aprobatę techniczną.  
Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub 
usługa są zgodne z określoną normą lub właściwymi przepisami prawnymi.  
Polecenia inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora 
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Technicznej. 
Rysunki – cześć Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacji, charakterystykę i wymiary 
obiektu będącego przedmiotem Robót. 
Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania Robót według technologicznej 
kolejności ich wykonania wraz z podaniem ilości Robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 
Wyceniony Przedmiar Robót – Przedmiar Robót wyceniony przez wykonawcę i stanowiący część 
jego Oferty. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH, NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE 
Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, 
WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM 
I KONTROLĄ JAKOŚCI 

2.1. Wymagania ogólne 
Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót winny: 
odpowiadać wymaganiom jakościowym Polskich Norm i przepisów wymienionych w niniejszych 
Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Technicznej oraz innych nie wymienionych, ale 
obowiązujących norm i przepisów; 
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mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również i świadectwa dopuszczenia do 
obrotu oraz wymagane Ustawa z 3 kwietnia 1993 r. Certyfikaty bezpieczeństwa. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do robót. 
Wszystkie Materiały muszą pochodzić z państw członkowskich Unii Europejskiej. 

2.2. Źródła uzyskania materiałów (do robót ziemnych i 
drogowych) 

Co najmniej 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła  wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiałów i odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały z 
danego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie postępu 
Robót. 

2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych (do robót ziemnych i 
drogowych) 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskiwanie 
Materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 
jest zobowiązany dostarczyć inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji  złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych Materiałów z 
jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane 94 z dostarczeniem Materiałów do Robót. 
Humus i odkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu pierwotnych funkcji terenu 
naruszonego w czasie Robót. 
Wszystkie odpowiednie Materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystywane do Robót lub odwiezione na odkład  odpowiednio do 
wymagań Kontraktu lub wskazań inspektora nadzoru. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tym, które zostały wyszczególnione w Kontakcie. 
Eksploatacja źródeł Materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 

2.4. Inspekcja wytwórni materiałów (do robót ziemnych i 
drogowych) 

Wytwórnie Materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności stosownych metod produkcyjnych z wymaganiami. Wynik tych kontroli będzie 
podstawą akceptacji określonej partii Materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 
następujące warunki:  
inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
Materiałów w czasie przeprowadzenia inspekcji; 
inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja Materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 
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2.5. Transport, rozładunek i warunki dostawy 
Wyroby budowlane ładowane są w fabrykach na środki transportu przez doświadczonych 
pracowników przy zastosowaniu metod zaakceptowanych przez przewoźnika. Przewoźnik bierze 
odpowiedzialność za dostarczenie ładunku w stanie nieuszkodzonym. 
Jednakże, zaraz po dotarciu przesyłki na plac budowy lub inne miejsce przeznaczenia należy 
skontrolować jej stan techniczny. Wszystkie uszkodzenia, usterki itp. Musza być odnotowane w 
dokumentach przewozowych, o czym bezzwłocznie powiadamia się dostawcę. Uszkodzenia powstałe 
w czasie transportu należy zgłaszać bezzwłocznie przewoźnikowi na piśmie, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Zapisy w dokumentach przewozowych są niezbędne do przeprowadzenia 
ewentualnych procedur reklamacyjnych. Uszkodzone elementy powinny być oznaczone i składowane 
w oddzielnym miejscu. 
Sposób rozładunku zależy od decyzji wykonawcy i przeprowadzany jest na jego odpowiedzialność. 
Przed rozpoczęciem rozładunku należy sprawdzić, czy na miejscu znajduje się wystarczająca ilość 
osób oraz czy ich zadania zostały właściwie określone. Należy też sprawdzić, czy sprzęt mechaniczny 
ma wystarczający udźwig oraz czy spełnione są wymagania odpowiednich przepisów w zakresie 
bezpieczeństwa. 

2.6. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez wykonawcę wywiezione  z 
Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli inspektor 
nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane Materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z niezapłaceniem za ich wykonanie. 

2.7. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane Materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do Robót 
i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z inspektora nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę i przez niego opłaconych. Po zakończeniu robót miejsca tymczasowego składowania 
Materiałów będą doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu w sposób 
zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 

2.8. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli ST lub Dokumentacja Projektowa przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiału w 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania 
konkretnego rodzaju materiału, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie 
dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez inspektora nadzoru. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody inspektora 
nadzoru. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego Sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, PZJ lub w Projekcie Organizacji Robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru, 
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w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach Sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność Sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
ustalonymi w ST, Dokumentacji Projektowej i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
Sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli ST lub Dokumentacja Projektowa przewidują możliwość wariantowego użycia Sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptacje przed użyciem Sprzętu. Wybrany Sprzęt, po akceptacji inspektora nadzoru, 
nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wykonawca jest zobowiązany dostosowania jedynie takich środków transport, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych Materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
ST, Dokumentacji Projektowej i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie inspektora nadzoru będą 
usunięte z Terenu Budowy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
Materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał inspektora nadzoru. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenia osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych Materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST, PZJ, Projektem Organizacji Robót, poleceniami inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za pełna obsługę geodezyjną przy wykonywaniu Robót 
tzn. dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z 
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wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
inspektora nadzoru. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia Materiałów i/lub elementów Robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji projektowej i w ST, a 
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważną kwestię. 
Polecenia inspektora nadzoru dotyczące realizacji Robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
wstrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2. Dodatkowe wytyczne wykonania robót 
W przypadku zmiany technologii realizacji Robót Wykonawca ma obowiązek uzyskać zgodę 
Zamawiającego oraz autorskiego Biura Projektów. Dostosowanie dokumentacji do zamiennej 
technologii odbywać się będzie staraniem i na koszt wykonawcy. 
Rozpoczęcie Robót Wykonawca ma obowiązek zgłosić wszystkim zainteresowanym stronom zgodnie 
z warunkami Pozwolenia na budowę. 
Przy wykonaniu Robót należy przestrzegać warunków zawartych w uzgodnieniach. 
W trakcie realizacji należy przestrzegać obowiązujących przepisów bhp. 

5.3. Dokumenty budowy 
Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca Okresu Gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i administracyjnej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu. Z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwała techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 
Załączone do Dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru. 
Do Dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
 datę akceptacji przez inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakości i Harmonogramu 

Robót,  
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
 przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 
 uwagi i polecenia inspektora nadzoru, 
 daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów Robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy, 
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 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 

 warunki geotechniczne (geologiczne i wodne) występujące podczas prowadzenia Robót, 
 dane dotyczące czynności geodezyjnych pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, dane dotyczące jakości 

Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 
przeprowadzał,  

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je prze[prowadzał,  
 inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika Budowy będą przedłożone 
inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak strona kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 
Księga obmiarów 
Księga Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiarów. 
 
Dokumenty laboratoryjne 
Dziennika laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności Materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty e stanowią załączniki do odbioru Robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie inspektora nadzoru. 
 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty: 

 Pozwolenie na budowę, 
 Protokoły przekazania Terenu Budowy, 
 umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne, 
 Protokoły odbioru Robót,  
 Protokoły z narad i ustaleń, 
 Operaty Geodezyjne, 
 Plan bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,  
 korespondencję na budowie. 

 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI 
ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

6.1. Program zapewnienia jakości /PZJ/ 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektor 
nadzoru programu Zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z ST i 
dokumentacja projektową, oraz poleceniami przekazanymi przez inspektora nadzoru. 
Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 
Część ogólną opisującą: 

 organizacje wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,  
 Organizację Ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
 Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,  
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

Robót,  
 system (sposób i procedurę ) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

Robót,  
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
inspektorowi nadzoru. 

Część szczegółową opisująca dla każdego asortymentu Robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterownia i urządzenia pomiarowo – kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochronę ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj  i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

 sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającym wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założona jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i stosowanych Materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań Materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru może zażądać od wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST i 
Dokumentacji Projektowej. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i 
wytycznych oraz warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z 
Kontraktem. 
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Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważna legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm i wytycznych określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i Robót ponosi 
Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez inspektor 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez inspektora nadzoru 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania Materiałów u Źródła ich wytwarzania. Ze strony wykonawcy i producenta 
Materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniał zgodność Materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki Materiałów i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, 
na swój koszt.  

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

 posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 
r.(Dz. U.113/98); 

 posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z : 
6.1. Polską Normą lub 
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6.2. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi ST; 

 znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 24 lipca 1998 r. 
(Dz.U.99/98). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane w ST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU 
ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z ST i Dokumentacją 
Projektową, w jednostkach ustalonych w tabeli Elementów Rozliczeniowych. 
Obmiaru Robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów i potwierdzone szkicami geodezyjnymi 
podpisanymi przez uprawnionego geodetę. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie 
indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzany z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i inspektora nadzoru. 

7.2. Zasady określenia ilości robót i materiałów 
Jeśli specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej: 

 długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone w 
metrach [m] poziomo wzdłuż linii osiowej, 

 powierzchnie będą obliczone w [m2] jako iloczyn długości dwóch skrajnych boków 
prostopadłych do siebie, 

 objętości będą wyliczone w [m3] jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach [t] lub kilogramach [kg] zgodnie z 
wymaganiami Specyfikacji Technicznej. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z inspektorem 
nadzoru. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 
przez inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót. 
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7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i/lub zmiany Wykonawcy Robót. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Rodzaje odbioru robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym odbiorom: 

 odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,  
 odbiorowi ostatecznemu, 
 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części Robót do obioru zgłasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o 
tym fakcie inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z ST, Dokumentację Projektową i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) robót  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości ) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do obioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z powiadomieniem na piśmie o tym fakcie inspektora 
nadzoru. 
Odbiór ostateczny Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika budowy /98).z powiadomieniem na piśmie o tym fakcie inspektora 
nadzoru 
Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia 
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie poniżej pt. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót”. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona Komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności 
inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 
wykonania Robót z ST i Dokumentacją Projektową. 
W toku odbioru ostatecznego Robót, Komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 
zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub robót uzupełniających, Komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
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W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w ST i Dokumentacji Projektowej z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonanych 
Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 
 
Dokumenty do obioru ostatecznego robót 
 
Podstawowymi dokumentami do dokonania odbioru ostatecznego są: „Protokół Obioru ostatecznego 
Robót”, i „ Protokół przekazania sieci do eksploatacji” sporządzone wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
 
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentacje powykonawczą, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

 dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót, 
 specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów kontraktowych i ew. uzupełniające lub 

zmienne), 
 protokoły wszystkich Odbiorów Częściowych,  
 uwagi i polecenia inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i 

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,  
 recepty i ustalenia technologiczne,  
 dzienniki budowy i Księgi Obmiarów (oryginały),  
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ, 
 wyniki badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopów,  
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych Materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości(PZJ), 
 protokoły przeprowadzonych badań szczelności wszystkich przewodów kanalizacyjnych,  
 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń, 

 geodezyjna inwentaryzację powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu (szkice polowe i 
potwierdzenie pomiaru branżowego), 

 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,  
 sprawozdanie techniczne, 
 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

 zakres i lokalizacje wykonywanych Robót,  
 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego, 
 uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,  
 datę Rozpoczęcia i Datę Ukończenia Robót. 

W przypadku, gdy wg Komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do Odbioru Ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
Odbioru Ostatecznego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
Przyjęcie  kanalizacji na majątek i do eksploatacji nastąpi na podstawie „ Protokołu Odbioru 
Ostatecznego Robót” i „Protokołu przekazania sieci do eksploatacji” podpisanego przez 
przedstawiciela Zamawiającego. 
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8.4. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad, które 
ujawnią się w Okresie gwarancyjnym i Rękojmi. 
Ostateczne zatwierdzenie Robót po wygaśnięciu Okresu gwarancji 9okresu odpowiedzialności za 
usterki) nastąpi po usunięciu wszystkich usterek  odnotowanych przy Obiorze Ostatecznym  oraz tych, 
które wystąpiły w Okresie gwarancji. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad Odbioru Ostatecznego 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 
Szczegółowe warunki płatności określone zostaną przez Zamawiającego w specyfikacji przetargowej 
Istotnych Warunków Zamówienia. 

9.1. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustalona dla danej pozycji Tabeli Elementów Rozliczeniowych przyjęta przez Zamawiającego w 
Dokumentach Kontraktowych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę 
i przyjęta przez Zamawiającego w Dokumentach Kontraktowych. 
Cena jednostkowa robót będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 
się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej. 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 

 robociznę bezpośrednia wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy; 
 wartość pracy sprzętu z narzutami oraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na 

Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy); 
 roboty geodezyjne – pomiary, tyczenia; 
 koszt opracowania dokumentacji opisanej w pkt.1.4.2. ( c ) niniejszej STO („Dokumentacja 

Projektowa do opracowania przez Wykonawcę”); 
 koszty pośrednie, w skład, których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp., usługi obce na rzecz budowy, 
opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, 
ubezpieczenia oraz koszty ogólne Przedsiębiorstwa Wykonawcy; 

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w Okresie Gwarancyjnym; 

 podatki obliczone zgodnie zobowiązującymi przepisami (bez podatku VAT) 
 ubezpieczenie robót, sprzętu, personelu, budowy i NW osób trzecich. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w 
Wycenionym Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie robót objętych tą pozycja kosztorysową. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych 
Organizacja zaplecza budowy 
W kwocie ryczałtowej zamówienia Wykonawca skalkuluje koszt przygotowania, wyposażenia, 
eksploatacji i likwidacji zaplecza Budowy. Należy skalkulować koszt wyposażenia w baraki socjalne, 
dostawę wody i energii do placu budowy oraz utwardzenie i ogrodzenie terenu Zapleczu Budowy. 
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Objazdy, przejazdy i organizacja Ruchu 
Koszt projektu, budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji Ruchu należy 
wliczyć w cenę jednostkową Robót. 

9.3. Opis sposobu rozliczania robót towarzyszących 
Geodezyjna obsługa inwestycji 
Prace geodezyjne, w tym: pomiary, tyczenia, inwentaryzacja powykonawcza i wykonanie 
dokumentacji geodezyjnej powykonawczej nie podlegają odrębnej zapłacie, ich koszt należy 
uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Dokumentacja projektowa 
Specyfikacje Techniczne dla inwestycji: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Armii Krajowej w 
Sobótce”, zostały opracowane w oparciu o następującą Dokumentacje Projektową: 

 „Projekt kanalizacji – część sanitarna, projektant Anna Prokopowicz 
 Projekt wewnętrznej linii zasilającej i instalacji odbiorczej pompowni ścieków- część 

elektryczna ,projektant Leon Krefft  
 Charakterystyka warunków hydrogeologicznych, rodzaju i kategorii gruntów- opracowanie 

Małgorzata Słowik 
 

Opracowanie dokumentów: Pracownia Projektowa Anna Prokopowicz, ul. Szczęśliwa 12/8 ; Wrocław 

10.2. Normy 
Specyfikacje techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy /PN/, aprobaty 
techniczne, przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać 
łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one występowały. 
Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą 
składowania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami 
obowiązującymi w Polsce. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku 
z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi 
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 
Gdziekolwiek następują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich 
norm krajów Unii Europejskiej w zakresie  przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 

10.3. Inne dokumenty 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2003. Nr 207 poz. 

2016 oraz z 2004 r. Nr 6 poz.41). 
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z dnia 20 

czerwca 2001 r. Poz,627 z późniejszymi zmianami). 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych (Dz. U. Z 200 r. Nr 71 poz.838 z 

późniejszymi zmianami). 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. W sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (dz. U. Z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 
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5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(dz. U. Z 2003 r. Nr 169, poz. 1650). 

6. Rozporządzenie MPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (tekst 
jednolity Dz. U. Z 2003 r. Nr 169, poz. 1650). 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 47, poz. 401). 

8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i budownictwa z dnia 1 października 1993 
r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych (Dz. U. Z 1993 r. Nr 96 poz. 437). 

9. Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki społecznej z dnia 14 marca 2000 r. W sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 26, 
poz. 313). 

10. PN – EN 45014:2000 Ogólne deklaracji zgodności składanej przez dostawcę. 
11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w 

sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych. (Dz. U. z 1998r.Nr 107,poz.679 i z 2002r. Nr 8 poz.71, Nr 25 poz. 256).  

12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w 
sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 
wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie. (Dz.U. z 1998r. Nr 113, poz. 728). 

13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w 
sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz. U. z 1998r. Nr 99, poz. 673). 

14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, 
mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub 
środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym 
znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawienia przez producenta deklaracji 
zgodności. (Dz. U. z 2000r. Nr 5, poz. 53). 

15. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne kartograficzne. (Dz. U. z 2000r. Nr 100,         
poz. 1086 z późniejszymi zmianami) 

16. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w 
sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. z 1995r. Nr 25, poz. 133) 

17. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w 
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 
dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001r. nr 38, poz. 455). 

18. Instrukcja techniczna O – 1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. GUGiK1979 r. 
19. Instrukcja techniczna G – 3. Geodezyjna obsługa inwestycji. GUGiK Warszawa 1980 r. 
20. Instrukcja techniczna G – 1. Pozioma osnowa geodezyjna. GUGiK 1979 r. 
21. Instrukcja techniczna G – 2. Wysokościowa osnowa geodezyjna. GUGiK 1980 r. 
22. Instrukcja techniczna G – 4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe. GUGiK 1979 r. 



BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ  DLA MIEJSCOWOŚCI SOBÓTKA  
 

29 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST – 1 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
NAWIERZCHNI 

 
 
 
NAZWY I KODY WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV) 
 
grupa: 

45100000 – 8  Przygotowanie terenu pod budowę 
klasa: 

45110000 – 1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 
Roboty ziemne 

kategoria: 
45111000 – 8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST – 1) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót rozbiórkowych nawierzchni dróg przy budowie kanalizacji  w ulicy Armii Krajowej w 
Sobótce. 

1.2. Zakres stosowania ST - 1 
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST - 1 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania i odbioru Robót 
związanych z rozbiórką nawierzchni i elementów dróg na trasie budowanej  kanalizacji. 
Zakres Robót objętych niniejszą ST jest następujący: 
 
1.3.1. Rozebranie jezdni asfaltowej 

 Mechaniczne cięcie nawierzchni asfaltowej o grub. 8 cm 
 Ręczne rozebranie nawierzchni asfaltowej – gr. 8 cm 
 Mechaniczne rozebranie podbudowy z tłucznia – gr. 20 cm 
 Wywiezienie gruzu asfaltowego na odległość do 30 km 
 Wywiezienie tłucznia na odległość do 5 km 

1.3.2. Rozebranie chodnika z kostki betonowej  

 Ręczne rozebranie kostki betonowej (z odzyskiem ) 
 Przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego użycia 
 Mechaniczne rozebranie podbudowy z tłucznia – gr. 10 cm 
 Wywiezienie gruzu i tłucznia na odległość do 5 km 

1.3.3. Rozbiórka krawężników betonowych 

 Ręczne rozebranie krawężników 
 Rozebranie ławy betonowej pod krawężniki 
 Wywiezienie materiału z rozbiórki na odległość do 30 km 

1.3.4. Rozbiórka obrzeży chodnikowych 

 Ręczne rozebranie obrzeży betonowych chodników 
 Wywiezienie materiału z rozbiórki na odległość do 30 km 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną 
STO „Wymagania ogólne” oraz z obowiązującymi Polskimi Normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami inspektora nadzoru. 
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Ogólne wymagania dotyczące organizacji Robót podano w Specyfikacji Technicznej STO 
„Wymagania ogólne” – pkt 1.4. 

2.  MATERIAŁY 
Materiały wbudowane nie występują. 

3.  SPRZĘT 
Warunki ogólne stosowania Sprzętu podano w STO „Wymagania ogólne” – pkt. 3. 
Sprzęt do robót rozbiórkowych musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii oraz warunków 
wykonywania robot. Sprzęt nie może wpływać niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 
Do wykonania robót rozbiórkowych może być wykorzystany sprzęt podany poniżej lub inny 
zaakceptowany przez inspektora nadzoru: 

 piły spalinowe do cięcia asfaltu i betonu 
 młoty pneumatyczne 
 zrywarka 
 spycharka 
 koparka 
 samochody samowyładowcze 
 samochód skrzyniowy 
 żuraw samochodowy 
 ładowarka kołowa 

i inny sprzęt – odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Projekcie 
Organizacji Robót zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. 

4.  TRANSPORT MATERIAŁÓW 
Warunki ogólne stosowania środków transportu podano w STO „Wymagania ogólne” pkt.4. 
Do transportu materiału z prac rozbiórkowych stosuje się samochody samowyładowcze i inne środki 
transportu – odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Projekcie 
Organizacji Robót zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Prace przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do Robót należy: 

 zapoznać się z planami sytuacyjno – wysokościowymi; 
 z właścicielem drogi- uzgodnić protokolarnie warunki i termin prowadzenia robót; 
 ustalić miejsce Terenu Budowy w tym Zaplecza  
 ustalić miejsce składowania gruzu; 
 należy wytyczyć oś kanałów w drogach przez uprawnionego geodetę; 
 wyznaczyć granice rozbieranej nawierzchni dróg; 
 zabezpieczyć teren prac . 
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5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 
Gruz i materiały z rozbiórki nawierzchni i elementów dróg należy wywieźć na miejsce wybrane przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez inspektora nadzoru. Wstępnie przyjmuje się wywóz gruzu z 
rozbiórek na odległość do 5 km, a materiałów niebezpiecznych  (np. gruzu asfaltowego z rozbiórki 
nawierzchni ) na odległość do 30 km 
W miejscach przewidzianych w Dokumentacji Projektowej należy rozebrać istniejącą nawierzchnię 
jezdni i chodników. 
Granice rozbieranej nawierzchni powinny być ustalone na podstawie geodezyjnego wytyczenia 
przebiegu projektowanego kanału z uwzględnieniem szerokości wykopu dla danego rodzaju i średnicy 
rur kanałowych oraz poszerzenia  po 50 cm z każdej strony wykopu. 
Prace związane z rozbiórka nawierzchni powinny być uzgodnione przez Wykonawcę z odpowiednimi 
władzami. Obiekty znajdujące się w pasie robót, nie przeznaczone do usunięcia powinny być przez 
Wykonawcę zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jeżeli obiekty, które mają być zachowane, zostaną 
uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawcę, to powinny być odtworzone na koszt Wykonawcy, w 
sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru i o ile wynika to z odrębnych przepisów – przez 
odpowiednie władze. 
Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie wszystkich warstw nawierzchni drogowych wskazanych przez 
inspektora nadzoru. Wstępnie przyjęto grubość warstw nawierzchni do rozbiórki analogicznie do 
zaprojektowanych przekrojów konstrukcyjnych odtwarzanych nawierzchni dróg. Wszystkie elementy 
możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. 
Roboty rozbiórkowe nawierzchni z mas mineralno – bitumicznych można wykonywać mechanicznie 
lub ręcznie z odcięciem krawędzi jezdni przy pomocy piły tarczowej na całej wysokości warstw 
bitumicznych. Sposób rozbiórki uzgodnić z inspektorem nadzoru. 
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce nawierzchni dróg i chodników powinny być tymczasowo 
zabezpieczone zgodnie z projektem Organizacji Ruchu Zastępczego. W szczególności należy 
zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STO ‘Wymagania ogólne” – pkt. 6. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej kontroli prowadzonych Robót. 
Sprawdzenie zgodności wykonanych Robót z ST, Dokumentacją Projektową i poleceniami inspektora 
nadzoru polega na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów. 
Kontrola jakości robót rozbiórkowych nawierzchni robót polega na wizualnej ocenie kompletności 
wykonanych robót oraz sprawdzeniu materiałów do powtórnego wykorzystania. 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w Specyfikacji Technicznej STO „ Wymagania ogólne” – pkt. 7. 

7.2. Jednostki obmiarowe 
Jednostka obmiarową dla robót rozbiórkowych jest odpowiednio: 
m2 –  rozebranej jezdni lub chodnika (dla każdego rodzaju drogi – wg pkt. 1.3.) z wywiezieniem   
 materiału z rozbiórki – z dokładnością do 0,1 m2 , 
m -  rozebranych krawężników, obrzeży z wywozem – z dokładnością do 0,1 m . 



BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ  DLA MIEJSCOWOŚCI SOBÓTKA  
 

33 

8. ODBIÓR TECHNICZNY 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STO „wymagania ogólne’ – pkt. 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w STO „ Wymagania ogólne” – pkt. 9 . 
Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru Robót zgodnie z pkt. 7.2. niniejszej ST. 
Zakres Robót jest podany w pkt.1.3. niniejszej ST. 

Cena jednostki obmiarowej  obejmuje odpowiednio: 

 przygotowanie obiektów do rozbiórki ( w tym: wyznaczenie granic rozbieranej nawierzchni), 
 wykonanie robót rozbiórkowych wg pkt. 1.3., 
 uporządkowanie miejsca prowadzenia robót., 
 Składowe wymienione w pkt.9.1. STO 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Roboty wykonywać zgodnie z przepisami podanymi w Sto „ Wymagania ogólne” – pkt.10. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST – 2 

ROBOTY ZIEMNE 

NAZWY I KODY WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV): 
 
grupa: 

45200000 – 9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej. 

klasa: 
45230000 – 8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu, 
kategoria: 

45231000 – 5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 
komunikacyjnych i linii energetycznych 



BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ  DLA MIEJSCOWOŚCI SOBÓTKA  
 

35 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej  (ST – 2 ) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ziemnych przy budowie pompowni, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w 
miejscowości Sobótka.  

1.2. Zakres stosowania ST – 2  
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST – 2  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej dotyczą wykonania i odbioru Robót ziemnych 
przy wykonaniu wykopów, ukształtowaniu podłoża oraz zasypek gruntem z urobku i/lub dowiezionym. 
Generalnie bilans mas ziemnych wykazuje, że w trakcie prowadzenia robót ziemnych na trasie 
kanalizacji uzyska się nadwyżkę  ziemi. Ziemię tę należy wywieźć na miejsce wybrane przez 
Wykonawcę i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 
 
Warunki geologiczne i poziom wód gruntowych 
Na podstawie badań geologicznych stwierdzono na niektórych odcinkach konieczność odwadniania 
wykopów. Napływ wody do wykopów może pojawić się po długotrwałych opadach. Ewentualną 
konieczność i sposób prowadzenia odwodnienia wykopów jak i wymiany gruntów określi inspektor 
nadzoru. 
 
Opis Robót ziemnych 
Sieci  będą układane w wykopach otwartych wąskoprzestrzennych, umocnionych. 
Kanały posadowiono na głębokości od 1,2 ÷2,2 m pod terenem. 
Rurociąg tłoczny posadowiony jest na głębokości 1,50-1,2 m 
Przy układaniu sieci przewiduje się zakup i dowóz podsypki pod przewody. Należy także wymienić 
grunt w strefie prowadzenia rury  30 cm ponad wierzch rury) na grunt niespoisty tzn. warstwę 
ochronną piaskowo – żwirową zagęszczoną do 95-98% zmodyfikowanej wartości Proctora. 
Pod drogami i ulicami należy dokonać wymiany gruntu na całej wysokości wykopu (pomniejszonej o 
wysokość konstrukcji odbudowywanej nawierzchni ) przez zastosowanie pospółki. Zasypywanie nad 
strefą ochronną rury prowadzić mechanicznie zasypując warstwami max.30 cm; zagęszczenie 98% 
wg Proctora – w pasie drogowym, 95% wg Proctora poza pasem drogowym. 
 
Zakres Robót objętych niniejszą ST jest następujący: 
1.3.1. Zdjęcie 20 cm warstwy ziemi urodzajnej i rozścielenie po zakończeniu robót 

a. Mechaniczne zdjęcie humusu na odkład obok wykopu 
b. Formowanie humusu w pryzmy 
c. Rozścielenie humusu po zasypaniu wykopów 

 
1.3.2. Wykonanie wykopów liniowych wąskoprzestrzennych oraz wykopów obiektowych  

 pod studzienki i pompownię 
1. Wykopy w gruncie z wywozem nadmiaru ziemi na odkład stały (na odl. do 5 km) 
2. Wykopy w gruncie z czasowym odwozem ziemi – odkład tymczasowy (do 1 km) 
3. Wykopy w gruncie na odkład miejscowy – obok wykopu 
4. Pełne umocnienie ścian wykopów 
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5. Rozbiórka obudowy wykopów 
 
1.3.3. Zabezpieczenie istniejących kabli 
1.3.4. Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń istniejących rurociągów i kanałów 
1.3.5. Wykonanie podłoża pod kanały oraz warstwy ochronnej (obsypki i zasypki wstępnej) 
pospółką dowiezioną 

1. Zakup i dostarczenie pospółki do miejsca wbudowania 
2. Wykonanie podsypki o grubości 10 cm z zagęszczeniem 
3. Wykonanie obsypki z obu stron do 60 – 70 % wysokości rury z zagęszczeniem 
4. Wykonanie zasypki wstępnej do wys. 30 cm ponad wierzch rury z zagęszczeniem 

 
1.3.6.Zasypywanie wykopów gruntem z odkładu miejscowego i tymczasowego 

- Zasypka główna wykopów warstwami max 30 cm z zagęszczeniem (Dpr = 95%) 
- Przemieszczenie gruntów spycharkami 

 
1.3.7. Zasypywanie wykopów pospółką dowiezioną (pod drogami) 

1. Zakup i dostarczenie pospółki do miejsca wbudowania 
2. Zasypka główna wykopów warstwami max 30 cm, z zagęszczeniem (Dpr = 98%) 
3. Przemieszczenie gruntu spycharkami 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne ze Specyfikacją Techniczną STO „Wymagania ogólne” 
oraz z obowiązującymi Polskimi Normami. 
Niektóre określenia użyte w niniejszym opracowaniu: 

Podłoże – podłoże naturalne z określonym rodzajem podsypki wymaganej ze względu na 
materiał, z którego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami 
technicznymi producenta tych rur. 
Podsypka – materiał gruntowy między dnem wykopu, a przewodem kanalizacyjnym i 
obsypką. 
Obsypka – materiał gruntowy między podsypka a zasypką wstępną, otaczający przewód 
kanalizacyjny. 
Zasypka wstępna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury. 
Zasypka główna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią 
zasypki wstępnej i terenem. 
Nasyp – budowla ziemna wzniesiona nad poziomem terenu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową i Poleceniami inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące organizacji Robót podano w Specyfikacji Technicznej STO: „ 
wymagania ogólne” – pkt.1.4. 
Rury i kable krzyżujące się z wykonywanymi wykopami należy zabezpieczyć poprzez ich 
podwieszenie. 

2. MATERIAŁY 
Wymagania ogólne stosowania Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STO – pkt.2. 
Do wykonania Robót ziemnych stosuje się następujące materiały: 

1. Materiały wbudowane: 

 grunt wydobyty z wykopów i składowany na odkład do zasypywania kanałów i studzienek – wg 
PN – 86 – B – 02480 i PN – 81/B – 03020,  
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 ( do zasypywania wykopu powyżej strefy ochronnej należy stosować grunty sypkie, średnio 
lub gruboziarniste, dobrze zagęszczające się, bez korzeni, grud i kamieni, mineralne. Do 
zasypki można użyć grunt wydobyty z wykopu, jeśli spełnia w/w wymagania), 

 piasek na podsypkę i warstwę ochronną -  wg PN – B – 11113, 
 pospółka do zasypki – wg PN – B – 11111, 
 rury osłonowe dwudzielne Ø 58 mm do zabezpieczenia kabli, 
 rury osłonowe dwudzielne do zabezpieczenia gazociągu 

2. Materiały tymczasowe (do usunięcia po zakończeniu prac): 

 Obudowa zmechanizowana – segmentowa płytowa ścian wykopów, 
 Krawędziaki 10 x 10 cm, deski, podkłady drewniane, pręty stalowe Ø 6 mm dla 

zabezpieczenia istniejących kabli, rurociągów i kanałów, 
 Materiały pomocnicze. 

3. SPRZĘT 
Warunki ogólne stosowania Sprzętu podano w STO „Wymagania ogólne” – pkt. 3. 
Sprzęt do robót ziemnych musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii oraz warunków 
wykonywania robót. Sprzęt nie może wpływać niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 
Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu, m.in.: 

 spycharek, 
 koparek podsiębiernych 
 samochodów samowyładowczych 5 – 10 t, 
 wyciągu do urobku ziemi z napędem elektrycznym, 
 przewoźnego zespołu prądotwórczego, 
 niwelatorów, 
 walca statycznego, ogumionego i wibracyjnego, 
 ubijaka spalinowego, 
 lekkiej zagęszczarki wibracyjnej (lub płytowej wstrząsowej), 
 średniej zagęszczarki wibracyjnej (lub płytowej wstrząsowej), 
 samochodu dostawczego do 0,9 t, 
 samochodu skrzyniowego do 5 t, 
 żurawia samochodowego do 4 t,  
 ładowarki kołowej, 
 równiarki, 
 łopat, szpadli, grabi, 
 drabiny o długości do 2,5 m, 

4. TRANSPORT MATERIAŁÓW 
Warunki ogólne stosowania środków transportu podano w STO „Wymagania ogólne” – pkt. 4. 
Do transportu gruntu wydobytego z wykopów stosuje się samochody samowyładowcze i inne środki 
transportu – odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Projekcie 
Organizacji Robót zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. 
Materiały sypkie np. piasek, należy przewozić w warunkach zabezpieczających je przed rozsypaniem, 
rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi materiałami np. innych klas i gatunków. 
Jeżeli piasek lub żwir przeznaczony do wykonania podsypki i obsypki nie jest wbudowany 
bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego określonego składowania, to 
Wykonawca robót powinien zabezpieczyć materiał przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 
materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze 
odwodnione. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STO „Wymagania ogólne” – pkt.5. 
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji Projekt organizacji i Harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich powinny być wykonywane roboty ziemne. 

5.1. Prace przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do Robót należy: 

 zapoznać się z planami sytuacyjno – wysokościowymi, wymiarami i rzędnymi istniejących i 
projektowanych sieci kanalizacyjnych i obiektów na sieci, lokalizacja uzbrojenia podziemnego; 

 z właścicielami terenów uzgodnić protokolarnie warunki i termin prowadzenia robót; 
 ustalić miejsce Terenu Budowy; 
 ustalić miejsce składowania urobku; 
 ustalić sposób zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda opadową; 
 należy wytyczyć os kanałów w terenie przez uprawnionego geodetę; 
 dokonać trwałego oznaczenia osi w terenie za pomocą kołków osiowych. Kołki osiowe wbić na 

załamaniach w osi studzienek; 
 ciąg reperów należy nawiązać do reperów sieci państwowej; 
 zabezpieczyć teren prac zgodnie z Organizacja Ruchu; 
 powiadomić wszystkich użytkowników obcych sieci o terminie rozpoczęcia robót ziemnych. 

5.2. Wykonanie wykopów 
5.2.1. Ogólne zasady wykonywania robót ziemnych 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w STO „Wymagania ogólne” – pkt. 5. 
Do wykonywania wykopów należy przystąpić po wykonaniu robót rozbiórkowych nawierzchni ujętych 
w ST – 1. 
Wykopy pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne należy wykonać zgodnie z warunkami 
technicznymi wg PN – B – 10736:99 oraz PN – EN 1610: 2002. 
Przewiduje się wykonanie prac w wykopach o ścianach pionowych, wąskoprzestrzennych o 
szerokościach (B) dostosowanych do materiału rur kanałowych: 
Dla rur kanalizacyjnych  DN  200mm  B = 1,20 m 
Dla rur ciśnieniowych  90 PE   B = 0,9 m 
 
Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez obmierzenie od kołków osiowych, prostopadle do trasy 
kanału, połowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych, naciągnięcie sznura 
wzdłuż  nich i naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą. Kołki świadki wbija się po obu stronach 
wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. 
Przed rozpoczęciem robót ziemnych Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, 
wykonać urządzenia odwadniające zabezpieczające wykop przed zalaniem wodami opadowymi i 
powierzchniowymi. Przeważenie można to uzyskać przez odpowiednie wyprofilowanie terenu. 
Wykopy pod realizowany odcinek kanału rozpocząć od najniższego punktu i prowadzić w górę w 
kierunku przeciwnym do spadu kanału. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu wód z wykopu 
w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych. 
Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami 
przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te 
czynności, jak również za dowieziony grunt. 
Urządzenia odprowadzające wody poza obszar robót należy kontrolować i konserwować przez cały 
czas trwania robót. 
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
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W Specyfikacji nie omówiono sposobu odwodnienia wykopów, z uwagi na brak badań 
geotechnicznych. W razie wystąpienia wód gruntowych w obrębie wykopów, Wykonawca we własnym 
zakresie opracuje sposób odwodnienia i przedstawi do akceptacji inspektorowi nadzoru. 
W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające 
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzędnych dna. 
Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwila osiągnięcia głębokości 
większej niż 1m od poziomu terenu, w odległości nie większej niż co 20 m. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. 
Dopuszczalne odchylenie w planie osi wykopów od osi wytyczonej geodezyjnie nie powinno 
przekraczać ± 2 cm. 
Tolerancja dla szerokości wykopu nie powinna przekraczać ± 5 cm. 
 
5.2.2. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, w pasie robót ziemnych, na trasie gdzie występują 
grunty urodzajne należy zdjąć wierzchnią  ok. 40 – to cm warstwę gleby (humusu) i złożyć obok 
wykopów. 
Humus należy zdejmować ręcznie przy użyciu łopat i szpadli, gdyż wykonanie tych robót na 
zapleczach budynków sprzętem zmechanizowanym (zgarniarkami ) będzie niemożliwe. 
Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być 
tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zniszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. 
Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć 
zanieczyszczenia glina lub innym gruntem nieorganicznym. 
Po zakończeniu robót budowlanych ziemię urodzajną uzupełnić, rozplanować i zrekultywować. 
 
5.2.3. Odspojenie gruntu 
Po wykonaniu rozbiórki nawierzchni (ST -1) lub usunięciu warstwy ziemi urodzajnej należy rozluźnić 
grunt ręcznie za pomocą łopat lub mechanicznie koparkami. Przyjęto 75% wykopów wykonywanych 
mechanicznie i 25% ręcznie. 
W miejscach wolnych od istniejącego uzbrojenia wykopy liniowe prowadzić mechanicznie. 
Przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzić ręcznie. 
Wydobywaną ziemię na odkład miejscowy należy składować w odległości 1 m od krawędzi wykopu 
aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej 
ziemi. 
Odspojenie gruntów skalistych – mechanicznie z wywozem i wymianą gruntu. 
Nadmiar gruntu należy wywieźć z Terenu Budowy ( na odległość do 5 km)) na miejsce wybrane przez 
Wykonawcę i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 
Wykop powinien być głębszy o 10 cm w stosunku do rzędnych posadowienia rurociągu. 
Zdjęcie ostatniej warstwy gruntu o grubości 0,2 m z dna wykopu powinno być wykonane ręcznie, 
bezpośrednio przed ułożeniem podsypki piaskowej i posadowieniem studni. 
 
5.2.4. Obudowa ścian i rozbiórka obudowy wykopu 
Wykonawca przedstawi do akceptacji inspektorowi nadzoru szczegółowy opis proponowanych metod 
zabezpieczenia wykopów na czas budowy kanalizacji sanitarnej zapewniający bezpieczeństwo pracy i 
ochronę wykonywanych sieci.  
Ściany wykopów liniowych i wykopów punktowych dla studzienek należy zabezpieczyć obudową 
zmechanizowaną płytowo – segmentową. 
Obudowy należy usuwać równocześnie z zasypywaniem wykopów. 
 
5.2.5. Odwodnienie wykopu na czas budowy kanalizacji 
Ewentualną konieczność odwodnienia wykopów określi inspektor nadzoru w trakcie wykonywania 
prac. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji sposób prowadzenia prac 
odwodnieniowych wykopów i uzgodni czas pompowania. 
 
5.2.6. Podłoże dla rur z tworzyw sztucznych 
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Przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu – 
tolerancja rzędnych dna wykopu ± 3 cm. 
Rurociągi grawitacyjne i tłoczne należy układać w suchym wykopie, na wyrównanym podłożu z 
zachowaniem warunku nienaruszalności struktury gruntu rodzimego, zgodnie z zaprojektowanym 
spadkiem. 

 Podłoże dla rur: - podsypka z piasku o grubości 10 cm (ziarna do 20 mm bez frakcji 
pylastych); 

 Zagęszczenie podsypki do 95 % wg Proctora; 
 Górna warstwę podsypki wykonać bez zagęszczenia, mato być luźna warstwa piasku grubości      

3 ÷ 5 cm – warstwa wyrównawcza; 
 Podłoże pod rury powinno być tak przygotowane , aby rury po ich ułożeniu opierały się na 

całej długości. Rura posadowiona na warstwie wyrównawczej (o grubości 3 ÷ 5 cm) powinna 
opierać co najmniej na ¼ obwodu. 

 W miejscach łączenia rur, w podłożu należy wykonać niecki montażowe o szerokości 
odpowiadającej 2 – 3 krotnej szerokości złącza; 

 Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi podłoża od ustalonego na ławach celowniczych 
kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać 5 cm; 

 Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej, 
nie powinno być większe niż 10 % 

 Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych w Dokumentacji nie powinno 
przekraczać ± 1 cm; 

 Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami powinno być wykonane po próbie 
szczelności odcinka; 

Zagęszczanie podsypki należy prowadzić przy użyciu lekkich zagęszczarek wibracyjnych 
(maksymalny ciężar roboczy 0,30 kN) lub lekkich zagęszczarek płytowych o działaniu wstrząsowym 
(maksymalny ciężar roboczy do 1,00 kN). 
Materiał podłoża nie może być zamrożony i nie może zawierać kamieni o ostrych krawędziach.  
Jeżeli w dnie wykopu występują kamienie o wielkości powyżej 60 mm lub podłoże jest skalne, 
wysokość podsypki powinna wzrosnąć o 5 cm. 
W przypadku wystąpienia gruntów słabonośnych  (ze względu na brak badań geologicznych określi to 
inspektor nadzoru w trakcie prowadzenia robót ziemnych) należy dodatkowo wzmocnić podłoże przez 
wymianę gruntu podłoża naturalnego na 20 – to cm warstwę pospółki zagęszczonej do 95 % wg 
Proctora. 
 
5.2.7. Zasypka i zagęszczenie gruntu 
Zasypkę przewodów należy wykonać zgodnie z norma PN- B – 10736:99. 
Do zasypywania można przystąpić po zakończeniu układania przewodów i montażu studzienek 
kanalizacyjnych, wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej oraz po pozytywnym badaniu szczelności 
odcinka kanalizacji i rurociągu tłocznego 
Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach: 

1. Wykonanie warstwy ochronnej (obsypki i zasypki wstępnej) rur kanałowych z wyłączeniem 
odcinków na złączach. 

2. Po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej złączy. 
3. Wykonanie zasypki głównej do powierzchni terenu gruntem rodzimym lub pospółką, 

warstwami, z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórka umocnienia wykopu. Zasypkę pod 
drogami i chodnikami należy prowadzić do poziomu spodu konstrukcji projektowanej 
nawierzchni. 

Po wykonaniu łączeń i sprawdzeniu prawidłowości spadku kanałów można przystąpić do 
wykonywania obsypki równocześnie z obydwu stron rurociągu, uważając by kanał nie uległ 
zniszczeniu. 
Nie należy zrzucać materiału obsypki na rurę z wysokości większej niż 2 m. 
Przy zagęszczaniu warstwy ochronnej należy zwracać uwagę by zagęszczarkami nie dotykać 
bezpośrednio rury. 
Należy szczególna uwagę zwrócić na podbicie pachwin. 
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Obsypka 
Obsypkę należy wykonać z piasku. Z pierwszej warstwy grubości 10 ÷ 15 cm wykonać wsparcie dla 
rurociągu na kąt 1200 (aby rura opierała się na min 1/3 swojego obwodu0 stanowiące łożysko nośne 
rury o stopniu zagęszczenia pachwin do 97% w skali Proctora. 
Następne warstwy obsypki do 60 – 70 % wysokości rury zagęszczać do stopnia Dpr = 95% przy 
pomocy lekkiej zagęszczarki wibracyjnej ( max. Ciężar roboczy 0,30 kN) lub lekkiej zagęszczarki 
płytowej o działaniu wstrząsowym (max. Ciężar roboczy do 1,0 kN0. W celu uzyskania koniecznego 
zagęszczenia należy utrzymywać wykop w stanie suchym. 
Zasypka wstępna 
Następnie należy wykonać zasypkę wstępna piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury, 
używając lekkich urządzeń zagęszczających – jak dla obsypki. Zagęszczenie tej warstwy winno 
wynosić minimum Dpr = 95%. 
Zasypka główna 
W dalszej kolejności można wykonywać zasypkę główna gruntem rodzimym lub pospółką. 
Warstwa przykrywająca, występująca w przedziale wysokości od 0,3 do 1,0 m nad wierzchołek rury 
może być zagęszczona za pomocą średniej wielkości zagęszczarek wibracyjnych ( maksymalny 
ciężar roboczy 0,60 kN) lub za pomocą płytowych zagęszczarek wstrząsowych (maksymalny ciężar 
roboczy 5,00 kN0. Średnie i ciężkie urządzenia do zagęszczenia gruntu wolno dopiero stosować przy 
przykryciu rurociągu powyżej 1,0 m. 
Powyżej strefy ochronnej zasypu zagęszczenie winno wynosić: 

 w terenach nieutwardzonych nie mniej niż 95% wg Proctora 
 na terenach pod drogami nie mniej niż 98%wg Proctora (wskazane jest zagęszczenie do 

100% wg Proctora  ostatniego 1 metra wysokości wykopu pod odtwarzaną nawierzchnią 
jezdni asfaltowych). 

Zagęszczenie na całej szerokości wykopu warstwami o grubości: 

 0,15 m – przy zagęszczaniu ręcznym; 
 0,30 m – przy zagęszczaniu mechanicznym. 

UWAGI: 

 Pod drogami i ulicami należy dokonać wymiany gruntu przez zastosowanie pospółki – PN- B –
11111, 

 Zasypka powinna być dokładnie połączona z gruntem rodzimym, a jednocześnie podczas 
zagęszczania mechanicznego nie wolno naruszyć struktury gruntu sąsiadującego – dlatego 
przed zagęszczaniem kolejnej warstwy należy rozebrać umocnienie wykopu ( na wysokości 
tej warstwy), 

 Stopień zagęszczenia powinien być systematycznie sprawdzany przez uprawnionego 
Inspektora, 

 Zagęszczenie gruntu nad rurociągiem przy użyciu urządzeń kafarowych lub łyżki koparki jest 
niedopuszczalne. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w STO „ Wymagania ogólne”- pkt.6. 
Kontrola związana z wykonaniem robót ziemnych powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich 
faz robót zgodnie z wymaganiami norm. Wyniki kontroli należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 
wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało 
spełnione, należy dana fazę robót uznać za niezgodna z wymaganiami  i po wykonaniu poprawek 
przeprowadzić badania ponownie. 

6.1. Kontrola przed przystąpieniem do robót 
Badanie materiałów użytych do robót ziemnych następuje poprzez porównanie ich cen z 
wymaganiami ST, dokumentacji Projektowej i norm materiałowych. 
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Zastosowane materiały musza odpowiadać warunkom stawianym przez Użytkownika i być zgodne z 
Specyfikacją Techniczną i Dokumentacja Projektową. 

6.2. Kontrola w trakcie wykonywania prac 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej kontroli prowadzonych Robót. 
Sprawdzenie zgodności wykonywanych bądź wykonanych Robót z ST, Dokumentacja Projektowa i 
poleceniami inspektora nadzoru polega na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i 
pomiarów. 
Kontrola usunięcia humusu 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu, a po 
zakończeniu Robót na sprawdzeniu czy humus został wszędzie prawidłowo rozścielony. 
Kontrola wykopu 
Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on 
wymaganiom zawartym w ST i normach branżowych: 
PN – B – 06050:99-  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN – B- 10736:99 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
PN – EN 1610:2002 – budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
 
W szczególności kontrola wykopu powinna obejmować: 

 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 
punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm; 

 badanie materiałów i elementów obudowy, badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem 
woda gruntowa i opadowa, sprawdzenie zachowania warunków bhp (zejścia do wykopów – 
drabiny) powinny być rozmieszczone co 20 m; 

 badanie metod wykonywania wykopów; 
 badanie odchylenia osi wykopów; 
 sprawdzenie szerokości wykopów; 
 sprawdzenie rzędnych dna wykopów; 
 sprawdzenie zabezpieczenia rurociągów, kabli w obrębie wykopu; 
 badanie podłoża naturalnego przez sprawdzenie czy grunt podłoża stanowi nienaruszalny 

grunt rodzimy, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny z określonymi 
warunkami w dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN – 86/B – 02480; 

 badanie i pomiary szerokości, grubości zagęszczenia warstwy podłoża piaskowo – żwirowego 
przez obmiar i oględziny zewnętrzne oraz badanie wskaźników zagęszczenia, przy czym 
grubość podłoża należy zbadać w trzech wybranych miejscach badanego odcinka z 
dokładnością do 1 cm, zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt.5.2.6.; 

 badanie warstwy ochronnej zasypu przez pomiar jej wysokości nad wierzchem rury, zbadanie 
dotykiem sypkości materiału oraz badania wskaźników zagęszczenia obsypki i zasypki. 

 Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10 cm w miejscach odległych od siebie nie więcej 
niż 50 m. Zagęszczenie powinno być zgodne z pkt. 5.2.7. 

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
Dopuszczalne odchyłki i wymagania ni ujęta w niniejszej ST regulują normy; 
PN – B- 10736.99 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
PN –EN 1610:2002 – Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej STO „Wymagania ogólne” – pkt. 7. 
Podczas obmiaru robót ziemnych zastosowanie będą miały zasady określone w normie PN- B-
06050:1999 – Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

7.2. Jednostki obmiarowe  
Jednostkami obmiarowymi dla robót ziemnych są: 
m3 wykonania wykopów na odkład miejscowy z pełnym umocnieniem ścian wykopów i rozbiórką 

umocnienia: 
- wywozu nadmiaru ziemi; 
- transportu gruntu na/z odkładu tymczasowego; 
- wykonania podłoża i warstwy ochronnej z zagęszczeniem; 
- wykonania zasypki z zagęszczeniem; 
- zdjęcia i rozścielenie warstwy humusu – z dokładnością do 0,1 m2 

montażu zabezpieczenia istniejącego kabla, 
montażu i demontażu konstrukcji podwieszania istn. rurociągu lub kanału. 

8. ODBIÓR TECHNICZNY 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STO „ Wymagania ogólne” – pkt. 8. 
Odbiór robót ziemnych dokonywany jest na zasadach Odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu. 
Odbioru robót ziemnych dokonuje się zgodnie z PN – EN 1610:2002 oraz zgodnie z „Warunkami 
Technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” ( Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL 
Zeszyt 9). 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacja Projektowa i wymaganiami  inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania – wg pkt.6, z zachowaniem tolerancji dały wyniki 
pozytywne. 
 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Obejmuje sprawdzenie: 

 sposobu wykonania wykopów pod względem obudowy, zabezpieczenia przed zalaniem wodą 
gruntową i opadową, wymiarów geometrycznych i rzędnych oraz zabezpieczenia sieci obcych 
w obrębie wykopu; 

 przydatności podłoża naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podłoża, stopień 
agresywności, wilgotności); 

 podłoża wzmocnionego w tym jego grubość, usytuowania w planie, rzędnych i zagęszczenia; 
 warstwy ochronnej zasypu i zasypu do poziomu terenu oraz wskaźników ich zagęszczenia; 
 jakości materiałów wbudowanych. 

Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika 
Budowy. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w STO „ wymagania ogólne „ – pkt. 9. 
Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru Robót zgodnie z pkt.7.2. niniejszej ST. 
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Zakres robót jest podany w pkt.1.3. niniejszej ST. 
 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje odpowiednio: 

 przygotowanie robót ziemnych; 
 wykonanie robót wg pkt. 1.3.; 
 opłaty za składowanie; 
 uporządkowanie miejsca prowadzenia robót; 
 składowe wymienione w pkt.9.1. STO 

Geodezyjna obsługę inwestycji należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Normy 
PN – 86 – B – 02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów. 
PN – 81/B – 03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 
PN – 88/B – 04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN – B – 06714 – 15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
BN – 77/8931 – 12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN – B – 06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN – B – 10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
PN – EN 1610:2002  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
PN – B – 11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 

Żwir i mieszanka. 
PN – B – 11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek. 
PN – B – 12074 – 1998 Urządzenia wodno – melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie 

powierzchni biowłókniną. Wymagania i badania przy odbiorze. 
lub odpowiednie normy krajów UE lub beneficjantów pomocy Phare w 
zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

 
 
Inne dokumenty 
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9. – Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci 
kanalizacyjnych (Warszawa, sierpień 2003 r.) 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST – 3  

ROBOTY MONTAŻOWE 

 
NAZWY I KODY WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV): 
grupa: 

45200000 – 9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 

klasa: 
45230000 – 8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu, 
kategoria: 

45231000 – 5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 
komunikacyjnych i linii energetycznych 
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST – 3) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót montażowych przy budowie pompowni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla Sobótki 
Zachodniej. 

1.2. Zakres stosowania ST – 3 
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót  wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST – 3 
 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania Robót związanych z 
montażem kanałów sanitarnych wraz ze studzienkami i pompownią oraz włączenie ich do istniejącej 
kanalizacji.  
Wykopy, podłoża i zasypki dla sieci będących przedmiotem niniejszej Specyfikacji ujęte są w ST – 2 – 
„. Roboty ziemne”. 
W zakres Robót ujętych niniejszą Specyfikacją Techniczną wchodzi: 
 
1.3.1. Wykonanie kanałów z rur z tworzyw sztucznych  
-o sztywności obwodowej SN = 8 kN/m2 o średnicy: 
DN 200, DN 150  ( pod drogami, ciągami komunikacyjnymi) 

 Ułożenie rur i kształtek na podsypce piaskowej 
 Wykonanie połączeń kielichowych 
 Wykonanie próby szczelności złącz 

1.3.2. Wykonanie rurociągu tłocznego  
z rur PE100, SDR17, PN10  
DN 80 .  

 Ułożenie rur i kształtek na podsypce piaskowej 
 Wykonanie połączeń zgrzewanych 
 Wykonanie próby szczelności i ciśnienia 

1.3.3.Montaż studzienek kanalizacyjnych betonowych DN 1000 

 Wykonanie podłoża z betonu pod studzienkę 
 Montaż studzienki z elementów prefabrykowanych DN1000  
 Osadzenie włazu kanalizacyjnego typu ciężkiego 
 Wpięcie kanału 

1.3.4. Montaż studzienek inspekcyjnych DN 425; DN 600 

 Wykonanie podsypki pod studzienkę 
 Posadowienie kinety 
 Montaż  studzienki z elementów z tworzyw sztucznych 
 Regulacja włazu kanalizacyjnego 
 Wpięcie kanału 
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1.3.5. Montaż pompowni 
Ø1200 mm – 1 szt. 

 Wykonanie podłoża z betonu B-10 pod pompownię 
 Montaż studni z elementów prefabrykowanych  
 Osadzenie włazu kanalizacyjnego typu ciężkiego 800 
 Montaż wyposażenia  pompowni – przez dostawcę pompowni 
 Wpięcie kanału 
 Włączenie rurociągu tłocznego 
 Montaż rury wentylacyjnej 

1.3.6. Wykonanie wpięć kanałów do studzienki istniejącej 

 Przebudowa kinety i studni 
 Montaż studni z elementów prefabrykowanych D1500 
 Odwiercenie otworu 
 Osadzenie króćca przejściowego 
 Wpięcie kanału 

1.3.7. Wykonanie prób szczelności kanałów 
 
Wykonanie próby na eksfiltrację  
 

1.3.8. Inspekcje kamerą wykonanych kanałów głównych 
 
1.3.9.Wykonanie rozruchu  

 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne ze Specyfikacja Techniczna Sto „Wymagania ogólne”  
Oraz z obowiązującymi Polskimi Normami, a w szczególności PN –EN 752- 1:2000, PN – EN 
1610:2002, PN –92/B- 10729. 
 
Pojęcia ogólne 
Rura ochronna – rura o średnicy większej od przewodu wodociągowego służąca do przenoszenia 
obciążeń zewnętrznych i do odprowadzenia na bezpieczna odległość poza przeszkodę terenową 
(korpus drogowy) ewentualnych przecieków wody. 
Rurka sygnalizacyjna – przewód podłączony do jednego końca rury ochronnej służący do 
zasygnalizowania nieszczelności przewodu wodociągowego. 
Ścieki bytowo – gospodarcze - ścieki, które powstają głównie z metabolizmu ludzkiego oraz 
działalności gospodarstw domowych (odprowadzane z kuchni, pralni, umywalni, łazienek, ustępów i 
innych urządzeń sanitarnych). 
Kanalizacja sanitarna – sieć przewodów zewnętrznych wraz z uzbrojeniem i urządzeniami 
pomocniczymi, przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo – gospodarczych (sanitarnych). 
Kanał sanitarny – budowla liniowa, zazwyczaj podziemna, przeznaczona do grawitacyjnego 
odprowadzania ścieków sanitarnych z więcej niż jednego źródła. 
Kolektor – kanał sanitarny główny zbierający ścieki z większego obszaru, poprzez włączone do niego 
kanały zbiorcze i boczne. 
Kanał zbiorczy – kanał przeznaczony do zbierania ścieków sanitarnych z co najmniej dwóch kanałów 
bocznych. 
Kanał boczny – kanał odprowadzający ścieki sanitarne do kanału zbiorczego. 
Przyłącze kanalizacyjne – kanał łączący wewnętrzną instalację kanalizacyjna w nieruchomości 
odbiorcy usług z siecią kanalizacyjna, zakończony wylotem do studzienki przyłącza. 
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Obudowa kanału – betonowa obudowa rury kanalizacyjnej, służąca do przenoszenia obciążeń 
zewnętrznych i zabezpieczenia przewodu kanalizacyjnego posadowionego z nienormatywnym 
przykryciem pod powierzchnia terenu. 
DN – średnica nominalna rury 
DZ – średnica zewnętrzna rury 
Studzienka rewizyjna- obiekt inżynieryjny występujący na kanale nie przełazowym przeznaczony do 
kontroli stanu przewodów kanalizacyjnych i wykonania prac eksploatacyjnych. 
Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału na 
planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
Studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do połączenia co najmniej 
dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
Studzienka inspekcyjna – studzienka rewizyjna nie włazowa przeznaczona do wykonania prac 
eksploatacyjnych z powierzchni terenu. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją techniczna i Poleceniami inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące organizacji Robót podano w Specyfikacji Technicznej STO „ 
Wymagania ogólne” -- pkt. 1.4. 

2. MATERIAŁY 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w STO „Wymagania ogólne” – pkt.2. 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej oraz odpowiadające wymaganiom norm i posiadające aprobaty techniczne wydane przez 
odpowiednie Instytuty Badawcze. 
Wszystkie materiały stosowane do budowy sieci kanalizacyjnej powinny być dopuszczone do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz być zgodne z dyspozycją Art. 10 
Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami tzn. posiadać certyfikaty, 
aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności dostarczonych Materiałów z PN. 
Do wykonania Robót objętych niniejszą ST należy stosować następujące Materiały: 

 rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z tworzyw sztucznych (PVC, PP, PE)   Ø 200, Ø 150 
 rury ciśnieniowe  z polietylenu o średnicy DN 80,  
 studzienki betonowe z elementów prefabrykowanych  Ø 1000, 1500 łączone na uszczelkę 
 studzienki z tworzyw sztucznych DN 425 ; 600 ( PP,PE) 
 pompownie z polimerobetonu lub  z betonowych elementów prefabrykowanych 
 elementy wyposażenia pompowni 
 materiały pomocnicze. 

2.1. Rury i kształtki kanalizacyjne 
2.1.1. Kanały z rur z tworzyw sztucznych 
Do budowy kanałów sanitarnych z stosuje się następujące materiały: 

 Rury kielichowe, o przekroju kołowym, PVC   , łączone na kielich z uszczelką, o średnicach i 
sztywnościach obwodowych:     DN 200mm, DN 150 mm  SDR 34; SN =   8000  
N/m2Długość rur L = 6,0 m i 3,0 m. 

 Kształtki z materiału j.w: trójniki kanalizacyjne, nasuwki, korki, przejścia szczelne do 
wmurowania, dwuzłączki, złączki do połączeń.  

 Przejścia szczelne do studni betonowych  

W średnicach dn 200 zaleca się stosować rury z nadrukiem wewnętrznym umożliwiającym 
identyfikację podczas inspekcji telewizyjnej przynajmniej następujących parametrów technicznych: 
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średnicy, sztywności obwodowej, technologii produkcji rury (rury lite jednorodne / rury lite 
trójwarstwowe z rdzeniem z przemiałów / rury z rdzeniem spienionym). 

Należy stosować rury i kształtki posiadające odpowiednią aprobatę techniczną. 

Należy stosować rury i kształtki wg PN – EN 1401 – 1:1999. 
 
2.1.2. Rurociąg tłoczny z rur PE 
Do budowy rurociągu tłocznego z rur PE stosuje się następujące materiały: 

 rury i kształtki  z polietylenu, łączone przez zgrzewanie doczołowe  z PE100, SDR 17, PN10  
Dz 90;  

 kształtki z materiału j.w. 

Należy stosować rury i kształtki PE posiadające odpowiednią aprobatę techniczną 
 
2.1.3. Składowanie rur PP,PE,PVC 
Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni 
słonecznych, temperatura nie wyższa niż 400 C i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur 
nie powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno 
nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. 
Rury powinny być składowane na równym i twardym podłożu, najlepiej w oryginalnych zestawach, a 
gdy to niemożliwe – na podkładach i przekładkach drewnianych. Wysokość stosu nie powinna 
przekraczać 1,5 m. Sposób składowania nie może powodować nacisku na kielichy rur powodując ich 
deformacje. 
Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, 
rury o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie. 
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów 
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy części 
uszkodzone odciąć, a końce rur sfazować . 
Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być składowane w 
sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności. 
Niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak również ich przetaczanie i wleczenie. 

2.2. Studzienki z elementów prefabrykowanych  
Na kolektorze i kanałach zbiorczych zaprojektowano studzienki rewizyjne: przelotowe, połączeniowe i 
spadowe z elementów prefabrykowanych w kształcie koła w przekroju poziomym, o średnicy 
wewnętrznej DN 1000 mm. 
Elementy prefabrykowane należy wykonać z betonu B – 30, wodoszczelnego (W –8), mało 
nasiąkliwego (poniżej 4%) i mrozoodpornego (F-50) wg DIN 4034- 1 i łączyć za pomocą uszczelek 
gumowych stożkowych. 
Stopnie włazowe z żeliwa szarego powlekane tworzywem sztucznym – wg PN – 64/H – 74086, 
osadzić fabrycznie w elementach prefabrykowanych – mijankowo, w dwóch rzędach, w odległości co 
25 lub 30 cm. 
Studzienki należy montować na podłożu z betonu B – 10 – wg PN – 88/B – 06250, o grubości 10 cm. 
Wszystkie typy studzienek złożone są z następujących zasadniczych części: 

 części dolnej, 
 komory roboczej, 
 zwieńczenia studzienki, 
 kaskady – tylko w studzienkach spadowych. 

 
Część dolna 
Część dolna (denna) studni powinna być z materiałów trwałych i posadowiona na podłożu betonowym 
j.w. 
Do wykonania części dolnych należy zastosować: 
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 elementy denne prefabrykowane z betonu j.w. , z uszczelką gumową, ze spocznikiem i 
wyprofilowana indywidualna kinetą z betonu wodoszczelnego B- 20; 

  elementy denne o wymiarach: 

DN 1000 mm  h = 800, 1000, 1200 i 1300 mm. 
W elementach dennych, w trakcie prefabrykacji, należy osadzić szczelne przejścia systemowe dla rur 
kanałowych (kształtki dostudzienne) dostarczone przez dostawcę rur. 
 
Komora robocza 
Do wykonania ścian studzienek kanalizacyjnych powyżej części dolnych należy zastosować : 

 Kręgi betonowe prefabrykowane z betonu j.w., łączone na uszczelki gumowe, o średnicach i 
wysokościach: 

DN 1000 mm  h = 250, 500 mm 
 
Zwieńczenie studzienek 
Zwieńczenie studzienek kanalizacyjnych stanowią: zwężka redukcyjna, pierścienie dystansowe i właz 
kanałowy. 
 
Zwężka redukcyjna 
Do przykrycia studzienek należy zastosować: 

 Zwężki redukcyjne prefabrykowane z betonu j.w., łączone z kręgami za pomocą uszczelki 
gumowej, o średnicach i wysokościach: 

- DN 1000/600 mm h = 620 i 320 mm 
 
Zwężki redukcyjne wyposażone są fabrycznie w stopnie włazowe. 
 
Pierścienie dystansowe 
Do regulacji wysokości osadzania włazu przewidziano pierścienie dystansowe betonowe, z otworem o 
średnicy Ø 625 mm, o wysokościach h = 60, 80 i 100 mm. 
 
Pierścienie dystansowe łączone są za pomocą zaprawy cementowej, o grubości warstwy 
połączeniowej do 10 mm. 
 
Właz kanałowy 
W studzienkach kanalizacyjnych, zgodnie z norma PN – EN – 124:2000, zastosować włazy żeliwne 
okrągłe typu ciężkiego klasy D – 400, o prześwicie Ø 600 mm, bez wentylacji, z wkładką gumowa, z 
wypełnieniem betonowym, z 2 ryglami, zabezpieczone przed obrotem.  
 
2.2.1. Składowanie elementów prefabrykowanych 

1. Teren placu składowego powinien być wyrównany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, 
wyposażony w odpowiednie urządzenia dźwigowo – transportowe; 

2. Pomiędzy poszczególnymi rzędami składowanych prefabrykatów należy zachować trakty 
komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdów; 

3. Prefabrykaty należy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów 
montażowych; 

4. Każdy rodzaj prefabrykatów różniący się kształtem, wymiarami i wykończeniem powinien być 
składowany osobno; 

5. Prefabrykaty powinny być ustawione lub umieszczone na podkładach zapewniających odstęp 
od podłoża minimum 15 cm; 
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6. W zależności od ukształtowania powierzchni wsporczej prefabrykatów powinny one być 
ustawione na podkładach o przekroju prostokątnym lub odpowiednio dostosowanym do 
obrzeża prefabrykatu; 

7. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogą być składowane w stosach do wysokości 1,80 m. Stosy 
powinny być prawidłowy ułożone i odpowiednio zabezpieczone przed przewróceniem. 

 
2.2.2. Składowanie włazów 
Włazy mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z odpowiednimi 
spadkami dla odprowadzenia wód opadowych. Elementy żeliwne powinny być składowane z dala od 
substancji działających korodująco. 

2.3. Studzienki z tworzyw sztucznych DN 425;600 
Na sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studzienki inspekcyjne  z elementów z tworzyw 
sztucznych, w kształcie koła w przekroju poziomym, o średnicy nominalnej DN 600mm. 
Studzienki przyłączy o średnicy DN 425 mm należy wykonać z elementów z tworzyw sztucznych, 
szczelnych na infiltrację wód gruntowych do studzienki i eksfiltrację ścieków do gruntu. Należy 
sprawdzić czy producent posiada aprobatę techniczną na studzienki. 
Studzienki należy montować na warstwie wyrównawczej (podsypce) z piasku, o grubości 10 cm. 
 
Część dolna 
W studzienkach  inspekcyjnych i przyłączy część dolna stanowi: 

 kineta przelotowa dla studzienki DN 600 (425) mm, przelot o średnicy Ø 200 (150) mm, 
wykonana z polipropylenu (PP) wraz z uszczelką; 

 zaślepka Ø 200 (150) mm. 

Komora robocza 
Do wykonania ściany studzienki inspekcyjnej i przyłącza, powyżej części dolnej należy zastosować: 

 rurę trzonowa z rury karbowanej PP o średnicy DN 600 (425) mm. Rura trzonowa dostarczana 
jest w standardowej długości – 2,0 m, do żądanej długości należy ją przyciąć na budowie za 
pomocą piły ręcznej lub mechanicznej (miejsce cięcia należy zawsze ogradować ). 

Zwieńczenie studzienki 
Zwieńczenie studzienki przyłącza stanowią: 

 rura teleskopowa  wraz z uszczelka do rury karbowanej i teleskopowej dostarczanej przez 
producenta; 

 właz żeliwny o nośności 40 T (klasy D 400) do rury teleskopowej.  

Zwieńczenia studzienek powinny być zgodne z obowiązującą norma PN – EN 124:2000. 

2.4. Pompownia ścieków 
Pompownia w całości zostanie dostarczona i zmontowana przez producenta w przygotowanym, 
zabezpieczonym obudową  i odwodnionym wykopie. 
Pompownia w postaci studni  z polimerobetonu lub studni żelbetowej z betonu B45 zgodnie z PN-EN 
206-1:2003, wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwego (poniżej 4%) i mrozoodpornego (F-50), 
o średnicy wewnętrznej Dw =1,2m – 1,5m wentylowana w wykonaniu ze skrzynką zaciskową. Dno 
pompowni ze stopą przeciw wyporową,  kręgi przedłużające łączone na uszczelki. Ściany zewnętrzne 
pompowni zabezpieczone powłoka bitumiczną. 
 Betonowe elementy powinny być wykonane zgodnie z normą DIN4034 część 1, 
posiada aprobatę techniczną lub znak CE , 
Dno komory należy wyprofilować (max. 0,5:1, min. 1:1) tak aby nie osadzały się w żadnym jego 
miejscu piasek i zawiesiny, 
Element denny musi być wykonany jako monolit, o wysokości użytecznej 500 lub 1000 mm, 
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Poszczególne elementy obudowy łączone ze sobą przy użyciu specjalnego kleju do betonu lub na 
uszczelki, 
Otwory pod rurociągi i przejścia kablowe są wykonane jako szczelne, 
Średnica obudowy zapewnia możliwość swobodnego montażu pomp oraz wyposażenia 
wewnętrznego pompowni 
Właz żeliwny typu ciężkiego 800 klasy D400 
Wyposażenie jednej pompowni stanowią:  

 2 pompy do ścieków z wirnikiem Vortex  
 2 uniwersalne żeliwne stopy sprzęgające z uchwytami kołnierzowymi, 
 2 rury prowadzące ze stali nierdzewnej, 
 2 zawory zwrotne kulowe kołnierzowe z otworami rewizyjnymi,  
 2 zasuwy kołnierzowe z gumowanym trzpieniem obsługiwane z poziomu terenu,  
 kształtki i odcinki kołnierzowe wykonane z żeliwa GG25, pozostałe elementy ze stali 

nierdzewnej 1.4301, 
 zacisk do podłączenia przewodu uziemiającego, 
 wylot 65 zakończony gwintem zewnętrznym lub kształtką kołnierzową, 
 2 łańcuchy z szeklami do pomp o nośności 200kg ze stali nierdzewnej, 
 zabezpieczenie przejścia 80 armatury przez ścianę zbiornika pompowni typu szczelnego 
 Rurociągi tłoczne DN65 ze stali nierdzewnej 0H18N9 Dz84x2, łączone na kołnierze lub 

spawane. Dopuszcza się wyłącznie stosowanie spoin czołowych. Wszystkie spoiny powinny 
być wykonane przez wykwalifikowanych spawaczy zgodnie z wymaganiami odpowiednich 
rozdziałów normy ISO 9606. 

 Króciec wentylacyjny 100 wyprowadzony poprzez ścianę pompowni na zewnątrz 
 Drabinki złazowe z uchwytem ze stali nierdzewnej 
 Sterowanie pracą pomp przy pomocy pływaków i sondy hydrostatycznej 
 Skrzynka sterownicza pompowni - firmowa w obudowie wolnostojącej na fundamencie 

betonowym wyposażona w gniazdo do podłączenia przewoźnego agregatu prądotwórczego 
 Rurociągi wewnątrz pompowni, prowadnice pomp, połączenia kołnierzowe, śrubowe, 

wszystkie elementy kotwiące konstrukcje nośne i wsporcze do obudowy wewnątrz pompowni 
należy wykonać ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1. 

Wszystkie uszczelki dla połączeń kołnierzowych są wykonane z gumy odpornej na działanie ścieków. 
Pompownia jest wyposażona we właz prostokątny, zapewniający swobodny montaż i demontaż pomp 
(zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438), (górne uchwyty prowadnic pomp znajdują się 
w świetle włazu). 
Właz wykonany z materiałów odpornych na korozję w agresywnym środowisku -stal kwasoodporna 
1.4301 wg PN-EN 10088-1, zabezpieczony zamkiem przed otwarciem przez osoby niepowołane. 
Właz wyposażony jest w blokadę uniemożliwiającą samoczynne jego zamknięcie w trakcie obsługi 
pompowni. 
Aby uniemożliwić pojawienie się różnych potencjałów i niebezpiecznych napięć na przedmiotach 
metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silników pomp), zastosowano połączenia 
wyrównawcze. Przewód wyrównawczy należy prowadzić od punktu do punktu z końcowym 
podłączeniem do głównej szyny ekwipotencjalnej. 
Armatura pompowni sprawdzona przy ciśnieniu 6 bar i zamontowana przez dostawcę w zbiorniku 
pompowni.  
Pompownie przystosowane są do pracy bez stałej obsługi. Praca pomp jest monitorowana 
automatycznie poprzez komputer i modem telemetryczny. 
 
2.4.1. Zagospodarowanie terenu pompowni 
Teren pompowni jest ogrodzony. Jest to zaplecze schroniska PTTK. 

2.5. Materiały pomocnicze do kanalizacji 
Inne materiały do wykonania robót to m.in.: 

 smar do kielichów i łączników odpowiedni dla każdego rodzaju rur, 
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 smar do uszczelek w elementach prefabrykowanych studzienek 
 drewno na podkłady; 
 woda ; 
 beton klasy B-10 do  wykonania podłoża pod studzienki i pod obudowy kaskad; 
 beton klasy B-20 do  wykonania obudowy kaskad i kinet w studzienkach istniejących; 
 deski iglaste obrzynane nasycane kl.III do wykonania szalunków. 

Beton - wymagania 
Beton używany przy robotach montażowych musi spełniać następujące wymagania (według PN-88/B-
06250): 

 podłoże pod studzienki i obudowy kaskad - beton o wytrzymałości B-10 
 obudowy kaskad - beton o wytrzymałości B-20, 
 kinety w studzienkach istniejących - beton o wytrzymałości B-20, 
 nasiąkliwość, poniżej 4%, 
 stopień wodoprzepuszczalności co najmniej W-8, 
 stopień mrozoodporności co najmniej F-50. 

Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5” wg 
PN-B-19701. Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 
Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712. Kruszywo należy przechowywać w 
warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych 
asortymentów, gatunków i marek. 
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 

3. SPRZĘT 
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w STO „Wymagania ogólne” – pkt. 3. 
Sprzęt do robót montażowych musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii oraz warunków 
wykonywania robót. Sprzęt nie może wpływać niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót. 
Wykonawca powinien wykazywać się możliwością korzystania z następującego sprzętu, m.in.: 

 samochodu skrzyniowego do 5 t, 
 żurawia samochodowego 5 – 6 t, 
 ciągnika siodłowego z naczepą 16 t, 
 agregatu prądotwórczego,  
 samochodu dostawczego do 0,9 t. 
 betoniarki i pojemnika do betonu. 
 obcinarki. 

4. TRANSPORT MATERIAŁÓW 
Warunki ogólne stosowania środków transportu podano w STO „Wymagania ogólne”- pkt.4. 
Dostawy należy sprawdzać w momencie odbioru. Wszystkie uszkodzenia, usterki itp. Muszą być 
odnotowane w dokumentach przewozowych, o czym bezzwłocznie powiadamia się dostawcę. 
Uszkodzenia powstałe w czasie transportu należy zgłaszać bezzwłocznie przewoźnikowi na piśmie, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sposób rozładunku materiałów zależy od decyzji wykonawcy i 
przeprowadzony jest na jego odpowiedzialność. 

4.3. Transport rur 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu, które  nie wpłyną niekorzystnie  na 
jakość wykonywanych robót i właściwości materiałów. Materiały należy ustawić równomiernie na całej 
powierzchni załadunkowej i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania podczas przewozu. Przy 
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pracach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie 
drogowym oraz zaleceń producenta.  

4.4. Transport prefabrykatów  
 Zaleca się przewozić prefabrykaty w pozycji ich wbudowania; 
 Środki transportu przeznaczone do kołowego przewozu poziomego prefabrykatów powinny 

być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed możliwością przesunięcia się 
prefabrykatu oraz przed możliwością zachwiania równowagi środka transportowego ; 

 Przy transporcie prefabrykatów w pozycji poziomej na kołowym środku transportowym 
prefabrykaty powinny być układane na elastycznych przekładkach ułożonych w pionie ; 

 Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykończonych powinny być w czasie transportu i 
składowania układane na przekładkach eliminujących możliwość uszkodzenia tych 
powierzchni i oddzielone od siebie w sposób zabezpieczający wykończone powierzchnie 
przed uszkodzeniami ; 

 Liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna być dostosowana do 
wytrzymałości betonu i warunków zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem ; 

 Przy transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych środkach transportowych 
prefabrykaty powinny być układane na elastycznych podkładkach ułożonych w pionie pod 
uchwytami montażowymi ; 

 Prefabrykaty posiadające prostą płaską powierzchnię wsporczą powinny być ustawione na 
podkładkach o przekroju prostokątnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni 
wsporczej powinny być ustawione na podkładkach o profilu odpowiednio dostosowanym do 
kształtu tej powierzchni ; 

 Podnoszenie i ustawianie prefabrykatów na środku transportowym oraz rozładunek powinny 
być wykonywane przy użyciu urządzeń zmechanizowanych o udźwigu dostosowanym do 
masy przenoszonych elementów prefabrykowanych, łącznie z osprzętem transportowym 
(zawiesiem). 

Prefabrykaty transportowane przy użyciu żurawi lub suwnic powinny być podwieszone za pomocą 
specjalnych zawiesi zapewniających właściwe zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i 
równomierne rozmieszczenie sił na poszczególne cięgna 

4.5. Transport włazów kanałowych 
Włazy mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacji. Należy zabezpieczyć je przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem. 

4.6. Transport materiałów sypkich do betonu 
Transport cementu powinien odbywać się w warunkach zgodnych z BN – 88/6731 – 08. 
Kruszywo do betonu można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed rozsypaniem, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w STO „Wymagania ogólne” – pkt.5. 
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich powinna być wykonywana sieć. 
Po przygotowaniu wykopu i podłoża (wg ST – 2) można przystąpić do wykonania montażowych robót 
kanalizacyjnych. 
Prace montażowe należy prowadzić zgodnie z Dokumentacja projektowa i instrukcjami producentów 
oraz zgodnie z wymogami norm PN – EN 1610:2002. 
Materiały użyte do budowy powinny być zgodne z ST i Dokumentacja Projektową. 
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Pod nawierzchniami utwardzonymi dróg i chodników należy zastosować rury i kształtki z PVC klasy 
„S”, 

5.3. Warunki ogólne układania sieci kanalizacyjnej  
 Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy, spadków i głębokości 

posadowienia kanałów zgodnie z Dokumentacja Projektowa. 
 Rury kanalizacyjne należy układać w suchym wykopie, na wyrównanym podłożu, z 

zachowaniem warunku nienaruszalności struktury gruntu rodzimego, zgodnie z 
zaprojektowanym spadkiem. 

 Do budowy kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze 
technicznym wykopu i podłoża na odcinku co najmniej 30 m. 

 W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady 
budowy kanału od najniższego punktu w kierunku przeciwnym do spadku. 

 Materiały użyte do budowy kanałów powinny być zgodne z ST i Dokumentacja Projektowa. 
 Rury przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy 

uszkodzeniu w trakcie  transportu i składowania. 
 Do wykopu rury należy opuszczać ręcznie lub za pomocą pasów nośnych. Niedopuszczalne 

jest zrzucanie rur do wykopu. 
 Rury kielichowe należy układać kielichami w stronę przeciwna niż kierunek przepływu 

ścieków. 
 Każda rura PVC po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna przylegać na całej swej 

długości na co najmniej ¼ obwodu. 
 W miejscach łączenia rur (pod kielichami), w podłożu należy wykonać niecki montażowe o 

szerokości odpowiadającej 2-3 krotnej szerokości złącza; 
 Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury (oś i spadek) za pomocą ław celowniczych, ławy 

mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych. 
 Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać ± 2 cm. 

Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka rzędnych od przewidzianych w 
Dokumentacji Projektowej nie może przekraczać ± 1 cm. 

 Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu 
zabezpieczyć przed zamuleniem wodą gruntową lub opadową , przez zatkanie wlotu 
odpowiednio dopasowaną pokrywą (deklem). 

 Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia rur i badaniu szczelności należy rury zasypać do 
takiej wysokości, aby grunt nad kanałem uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu. 

 Wpięcia projektowanych kanałów do kolektora KS -1 wykonać po odkopaniu istniejących 
studzienek na tym kolektorze i usunięciu korków. Zakłada się, że studzienki są przygotowane 
do wpięcia nowych kanałów, zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

5.4. Montaż rur kielichowych kanalizacyjnych 
Rury z tworzyw sztucznych można układać przy temperaturze powietrza od 00  do + 300 C. 
Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem należy: 

 wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu, 
 wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec następnej 

rury) winna być uprzednio obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad wierzch rury z 
wyłączeniem odcinków połączenia rur. Osie łączonych odcinków rur muszą się znajdować na 
jednej prostej, co należy uregulować odpowiednimi podkładami pod odcinkiem wciskowym. 

 Rury z PVC należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych 
specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym. 

W celu prawidłowego przeprowadzenia montażu przewodu należy właściwie przygotować rury, 
wykonując odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze, takie jak: 

 przycinanie rur, 
 ukosowanie bosych końców rur i oznaczenie głębokości złącza, 
 oczyszczenie kielicha i bosego końca, 
 pokrycie smarem sfazowanej powierzchni bosego końca rury. 
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Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować pilnikiem bosy koniec rury 
pod kątem 150. Wymiary wykonanego skosu powinny być takie, aby powierzchnia połowy grubości 
ścianki rury była nadal prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury należy przy połączeniu 
kielichowym wciskowym zaznaczyć głębokość złącza. 
Złącza kielichowe należy wykonać wciskając bosy zukosowany koniec rury nasmarowany smarem 
silikonowym do kielicha, w którym musi znajdować się fabrycznie osadzony pierścień uszczelniający. 
Do wciskania bosego końca rury należy używać wciskarek. Jeżeli używa się łomu jako dźwigni, to 
między narzędziem a końcem rury należy umieścić deskę dla ochrony. 
Połączenia kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folią z tworzywa sztucznego w celu 
zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. 

5.5. Roboty montażowe z rur i kształtek PE-HD  
Przewody ciśnieniowe należy układać zgodnie z wymaganiami normy PN– EN – 805:2002 oraz 
instrukcjami producenta. 
Rury ciśnieniowe z PE należy łączyć w zakresie średnic: 
Ø 32--63 mm – przez zgrzewanie elektrooporowe; 
Ø 90 – 225 mm – przez zgrzewanie doczołowe. 
Połączenia z armaturą kołnierzową należy wykonywać przy użyciu tulei kołnierzowych i kołnierzy 
luźnych stalowych PN 10 oraz kształtek zaciskowych.  
Zgrzewanie doczołowe 

 do zgrzewania stosować tylko rury o tej samej grupie wskaźnika szybkości płynięcia, o tej 
samej średnicy i grubości ścianki; 

 przed rozpoczęciem zgrzewania należy sprawdzić czy łączone krawędzie są suche i czyste; 
 końcówki rur ustawić współosiowo, powinny one wystawać po około 25 mm na zewnątrz; 
 rury obrócić w taki sposób aby ich oznaczenia znajdowały się na górze; 
 należy docisnąć końcówki rur i wyrównać powierzchnie łączące za pomocą struga; 
 następnie należy wykonać zgrzewanie rur zgodnie z technologią zalecana przez producenta; 
 po zakończeniu zgrzewania należy skontrolować złącza. 

Zgrzewanie elektrooporowe  

 wykonywać należy przy pomocy kształtek odpowiadających ciśnieniu roboczemu i rodzajowi 
surowca, z którego wykonane są rury robocze; 

 przed połączeniem rur należy przyciąć rurę prostopadle do jej osi; 
 do połączeń stosować kształtki elektrooporowe zapakowane fabrycznie w worki foliowe, w 

przypadku gdy nie są zapakowane należy je przemyć wewnątrz płynem czyszczącym; 
 czyste i suche elementy unieruchomić w zacisku montażowym i sprawdzić głębokość 

wciśnięcia; 
 przeprowadzić zgrzewanie zgodnie z instrukcja obsługi zgrzewarki. 

Połączenia kołnierzowe 
Rury i kształtki żeliwne kołnierzowe przez skręcenie kołnierzy śrubami z podkładką i nakrętką w 
wykonaniu odpornym na korozję (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim założeniu 
uszczelki gumowej pomiędzy łączonymi kołnierzami. 

5.6. Oznakowanie trasy rurociągu i uzbrojenia 
Trasę rury z polietylenu należy oznakować taśma lokalizacyjna (PE) koloru jasno brązowego ( dla 
rurociągu tłocznego) o szerokości 200 mm z wtopiona wkładka z drutu miedzianego. Taśmę układać 
30 cm ponad grzbietem rury.  

5.7. Próba szczelności 
Próba szczelności powinna być przeprowadzana zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 805:2002. W 
Dokumentacji Projektowej przyjęto próbę ciśnienia 1 Mpa. 
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Rurociągi przy próbie ciśnienia muszą być rozparte. Armatura winna być montowana dopiero po 
próbie szczelności. 

5.8. Montaż studzienek 
Studzienki należy wykonać w całości z trwałych elementów prefabrykowanych, łączonych na uszczelki 
- wg Dokumentacji Projektowej, zgodnie z normami: PN-92/B-10729 i PN-EN124:2000. Montaż 
studzienek wykonać wg instrukcji producenta prefabrykatów. 

Wszystkie studzienki kanalizacyjne należy posadowić na warstwie z betonu B-10 grubości 10 cm.  
Studzienki montować w odwodnionym wykopie. 
Do montażu elementów prefabrykowanych należy użyć smarów poślizgowych. Smarem poślizgowym 
należy pokryć zewnętrzną powierzchnię uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie studni i 
wewnętrzną powierzchnię „zamka” górnego elementu nakładanego na uszczelkę. 

Właz kanałowy należy montować na zwężce redukcyjnej betonowej, nad spocznikiem o największej 
powierzchni i osiowo nad stopniami włazowymi. Regulację włazów do terenu wykonać  za pomocą 
pierścieni dystansowych. Włazy kanalizacyjne w terenach nieutwardzonych należy zabezpieczyć 
przez obetonowanie lub obrukowanie wokół na powierzchni o średnicy 2 m. 

W studzienkach spadowych należy wykonać kaskady z kształtek kielichowych w obudowie z betonu 
B-20. Obudowa kształtek pionowego spadu powinna stanowić otulinę o grub. ok. 15 cm. Obudowę 
posadowić na podłożu betonowym B-10 zaizolowanym papą na lepiku.  
Zewnętrzne powierzchnie obudowy kaskad zaizolować przez smarowanie roztworem asfaltowym do 
gruntowania  ABIZOL  2 x (R + Pg). 

Włączenie kanałów do studzienek wykonać w miejscach fabrycznie osadzonych systemowych 
króćców dostudziennych.  

5.9. Montaż studzienek z tworzywa sztucznego  
Studzienki inspekcyjne  DN 425 na kanałach bocznych należy wykonać z elementów z tworzyw 
sztucznych, łączonych na uszczelki – wg Dokumentacji Projektowej, zgodnie z normami:  
PN – 92/B – 10729 i PN –EN 124:2000. Montaż studzienek wykonać wg instrukcji producenta 
studzienek. 
Kinetę studzienki ustawić na wyrównanym podłożu piaskowym, o grubości 10 cm. 
Karbowaną rurę trzonową dociąć piła ręczna do wymaganej długości na placu budowy. Cięcie należy 
wykonać pośrodku wystającego karbu. Ogradować końcówkę rury trzonowej. 
Uszczelkę kinety należy oczyścić i posmarować środkiem  poślizgowym. 
Rurę trzonową należy ręcznie umieścić w kinecie i docisnąć.  
Wokół kinety i rury trzonowej należy  starannie wykonać obsypkę i zasypkę wykopu z wymaganym 
stopniem  zagęszczenia, do poziomu określonego konstrukcją ternu (jezdnia, chodnik, teren zielony). 
Wcześniej należy zaślepką zabezpieczyć górny koniec rury trzonowej przed zagrudzeniem. 
Połączyć właz żeliwny z teleskopem na wcisk. 
Zamontować prawidłowo uszczelkę rury teleskopowej i posmarować ja środkiem poślizgowym od 
środka w miejscu, gdzie przesuwa się teleskop. Umieścić teleskop z włazem w rurze trzonowej i 
kilkakrotnie przesunąć tak, aby rozprowadzić środek poślizgowy. Zamontowany w ten sposób właz 
może być ustawiony na żądana wysokość w zależności od poziomu terenu 

5.10. Próba szczelności kanału 
Próby szczelności należy wykonać zgodnie z norma PN – EN 1610:2002 dla odcinków kanału o 
długości co najmniej 50 m (dla kanałów bocznych o długości mniejszej niż 50 m próbę wykonać dla 
całego odcinka wraz ze studzienkami). 
Próbę szczelności kanału na eksfitrację przeprowadzić napełniając wodą do poziomu terenu odcinek 
kanału wraz ze studzienkami. Napełnianie rozpocząć od najniżej położonego punktu i przeprowadzać 
powoli aby umożliwić usunięcie powietrza z przewodu. Uzyskane w ten sposób ciśnienie próbne nie 
może być mniejsze niż 10 kPa (1m) i większe niż 50 kPa(5m), licząc od poziomu wierzchu rury. 
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Następnie należy wykonać pomiar ubytku wody. Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji 
grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie przez okres 30 minut ciśnienia próbnego. 
Na podstawie uzyskanych w wyniku obserwacji i pomiarów danych należy ustalić wielkość ubytku 
wody w badanym odcinku kanału w okresie od pierwszego do ostatniego odczytu i porównać go z 
dopuszczalnym wg normy PN – EN 1610. 
Podczas próby należy prowadzić kontrole szczelności złączy, ścian przewodu i studzienek. 
W przypadku stwierdzenia nieszczelności badanego odcinka kanału należy poprawić uszczelnienie i 
powtórzyć wykonanie próby szczelności. 
Dopuszcza się wykonanie próby szczelności za pomocą powietrza wg PN – EN 1610. 

5.11. Pompownia 
Pompownia zostanie zmontowana i wyposażona przez dostawcę z materiałów,  urządzeń i armatury 
wymienionych w p.2.8..  Wszystkie elementy pompowni winny być zgodne z projektem i specyfikacją. 
Dostawca dokona rozruchu pompowni. 

5.12. Inspekcje kamerą TV  
Wybudowane kanały należy sprawdzić przez kamerowanie. 
W czasie inspekcji TV należy zarejestrować i udokumentować: 

 zdeformowania i pęknięcia rur kanałowych, 
 połączenia rur i stany ich łączy,  
 infiltrację wód gruntowych,  
 rozgałęzienia kanałów,  
 przeszkody utrudniające przepływ ścieków w kanale. 

Z przeprowadzonej inspekcji telewizyjnej należy wykonać i przekazać Zamawiającemu dokumentację, 
która obejmie:  

 zapis na płycie CD z opisem miejsca inspekcji, 
 zdjęcia uszkodzonych miejsc kanału z oceną techniczną, 
 sprawozdanie z przeglądu (zawierające m.in.: pomiar spadków kanałów, bieżący pomiar 

odległości, wykres poziomy rurociągu, ocenę stanu technicznego wraz z precyzyjnym 
umiejscowieniem wszelkich uwag i usterek oraz ze wskazaniem metod ewentualnej naprawy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STO „wymagania ogólne” – pkt. 6. 
Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami norm. Wyniki kontroli należy uznać za dodatnie, jeżeli 
wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. 

6.3. Kontrola przed przystąpieniem do robót 
Zastosowane materiały muszą odpowiadać warunkom stawianym przez Użytkownika i być zgodne ze 
Specyfikacją Techniczna i Dokumentacją Projektową.  

6.4. Kontrola w trakcie wykonywania prac 
Kontrolę jakości robót instalacyjno – montażowych należy prowadzić zgodnie z wymaganiami 
norm: 

 PN – 92/B – 10729  Studzienki kanalizacyjne 
 PN – EN 1610.2002 Budowa i badania  przewodów kanalizacyjnych 
 PN-EN-805:2002. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 
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 sprawdzenie zgodności wykonania Robót z ST i dokumentacja Projektowa; 
 sprawdzenie zgodności usytuowania i długości przewodów (badanie odchylenia osi). 
 Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać  
 ± 2 cm  
 sprawdzenie rzędnych posadowienia kanałów i studzienek. Dopuszczalne odchylenie 

rzędnych ± 1 cm. 
 badanie prawidłowości wykonania połączeń przewodów łączonych na kielichy z uszczelkami; 
 sprawdzenie wymiarów obudowy rur kamionkowych w dwóch dowolnie wybranych punktach. 

Tolerancje wymiarów wynoszą  ±10% dla szerokości i wysokości projektowanej; 
 sprawdzenie prawidłowości wykonania studzienek; 
 badanie szczelności przewodów. 
 działanie armatury. 

Kontrola jakości przy betonowaniu 
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość mieszanki betonowej i jej zgodność z wymaganiami w ST i 
Dokumentacji Projektowej. 
Badania betonu powinny być zgodne z planem kontroli. Sposób badania i kontroli prób betonu 
zgodnie z norma PN – B – 06250 i BN – 62/6738 – 03. 
Badania mieszanki betonowej obejmują: 

 konsystencje mieszanki betonowej, 
 zwartość powietrza w mieszance, 
 nasiąkliwość betonu, 
 odporność na działanie mrozu, 
 przepuszczalność wody przez beton, 
 wytrzymałość na ściskanie, 
 wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu. 

Kontrola wykonania betonowania powinna obejmować m. in.: 

 kontrole temperatury powietrza w trakcie betonowania, 
 kontrole użytego sprzętu do zagęszczania mieszanki betonowej, 
 kontrole prawidłowej pielęgnacji betonu (ochrona przed wysychaniem). 

6.5. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
Dopuszczalne odchyłki i wymagania nie ujęte w niniejszej ST regulują normy: 
- PN – 92/B – 10729  Studzienki kanalizacyjne. 
- PN – EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STO „Wymagania ogólne” – pkt.7. 
Jednostką obmiarową dla Robót montażowych jest: 
m –   wykonania przewodu kanalizacyjnego z rur PVC (dla każdej średnicy i klasy rur), 
    – wykonania przewodu kanalizacyjnego z rur kamionkowych w obudowie betonowej 
        z dokładnością do 0,1 m 
szt. –  montażu studzienki kanalizacyjnej wraz z wykonaniem podłoża (dla każdej średnicy), 
      –  montażu kaskady wraz z obetonowaniem, podłożem i izolacją obetonowania,  
      – wpięcia do studzienki istniejącej.  
kpl – pompownia     

Uwaga:  
Długość ułożonego przewodu kanalizacyjnego będzie mierzona po osi kanału między osiami 
sąsiednich studzienek i pomniejszona o połowę średnicy wewnętrznej każdej  tych studzienek. 
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8. ODBIÓR TECHNICZNY 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w STO „ wymagania ogólne” pkt. 8. 
Etapowanie Odbiorów należy ustalić w oparciu o zapisany w dokumentach kontraktowych, a gdy ich 
brak – uzgodnić w trakcie realizacji zadania z inspektorem nadzoru. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST, dokumentacja Projektowa i wymaganiami inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania  - wg pkt.6, z zachowaniem tolerancji dały wyniki 
pozytywne. 
Kanalizacje należy wykonać i odebrać zgodnie z PN – EN 1610:2002 
Należy szczególna uwagę zwrócić na: 

 zgodność posadowienia kanału z projektem, 
 prawidłowy prześwit kanału, 
 szczelność kanału na eksfiltrację. 

Obiór Robót montażowych dokonywany jest na zasadach Obioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu. 
 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Obejmuje sprawdzenie: 

 jakości materiałów wbudowanych, 
 ułożenia kanałów na podłożu, 
 długości średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączeń dla rur i prefabrykatów, 
 szczelności przewodów i studzienek. 

Długość odcinka kanału podlegającego odbiorowi nie powinna być mniejsza niż odległość miedzy 
studzienkami. 
Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika 
Budowy. 
Inwentaryzacje geodezyjna należy wykonać przed zgłoszeniem do odbioru próby szczelności 
kanałów. Do odbioru przedłożyć dokumenty pomiarowe (szkice polowe i potwierdzenie pomiaru 
branżowego). 
 
Odbiór ostateczny 
Odbiorowi Ostatecznemu podlega cały kolektor lub kanał wraz z przynależnymi mu odgałęzieniami 
bocznymi oraz odtworzona nawierzchnia po robotach ziemnych, zgodnie z podziałem przyjętym w 
Dokumentacji Projektowej (np. KS - 2, KS – 1.1., KS 1.2. itd.) – od końcówki kanału po wylot do 
istniejącego lub wcześniej już zrealizowanego i odebranego kolektora lub kanału zbiorczego, tak aby 
możliwe było przekazanie do eksploatacji. 
 
Odbiór ostateczny pompowni 
Odbiorowi Ostatecznemu podlega pompownia wraz z szafką zasilająco sterowniczą i terenem 
zagospodarowania. 
Pompownia po wykonanych i udokumentowanych próbach szczelności zbiornika oraz przeglądzie 
zainstalowanej armatury i wyposażenia po rozruchu, który wykazał osiągnięcie parametrów tłoczenia 
zgodnie z dokumentacją w stanie gotowym do eksploatacji tak aby możliwe było przekazanie jej 
Użytkownikowi.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację powykonawczą, 
 certyfikaty, deklaracje zgodności i karty katalogowe zastosowanych urządzeń, 
 instrukcję obsługi oraz skróconą instrukcję obsługi systemu, 
 wyniki pomiarów i testów. 

Termin i sposób włączenia nowo wybudowanej kanalizacji należy uzgodnić z Użytkownikiem sieci. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SYO „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru Robót zgodnie z pkt. 7 niniejszej ST. 
Zakres Robót jest podany w pkt.1.3. niniejszej ST. 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje odpowiednio: 

 przygotowanie robót montażowych, 
 wykonanie robót wg 1.3., 
 uporządkowanie miejsca prowadzenia robót, 
 składowe wymienione w pkt.9.1. STO. 

Pomiar powykonawczy i dokumentacja geodezyjna powykonawcza nie podlegają odrębnej zapłacie, 
należy je uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Normy 
Prace należy prowadzić i dokonywać odbioru zgodnie z następującymi normami, m. in.: 
 
PN – EN 752 – 1:2000  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. 
PN – EN 1610:2002  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
PN – EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji grawitacyjnej. 
PN – EN 295 – 1/3:1999 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i 

kanalizacyjnej. 
PN – EN 1401 – 1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 

bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku 
winylu)(PVC- U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące 
rur, kształtek i systemu. 

PN – 92/B – 10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
DIN 4034 – 1 Studzienki z prefabrykatów betonowych i żelbetowych. Studzienki dla 

kanałów i przewodów kanalizacyjnych ułożonych w ziemi. Wymiany, 
warunki techniczne dostawy. 

PN – EN 124:2000 Zwieńczenie studzienek kanalizacyjnych. 
PN – 64/H – 74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
PN – B – 10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych. 
PN – 90/B – 14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN – B – 06250 Beton zwykły 
BN – 62/6738 – 03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne. 
PN – 86/B – 01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 

i żelbetowe. Nazwy i określenia. 
PN – 74/B – 24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
PN – B – 06251 Roboty betonowe i żelbetowe. 
PN – B – 06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 
PN – B – 06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 
PN – B – 19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności. 
BN – 88/6731 – 08 Cement. Transport i przechowanie. 
PN – B – 32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
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Inne dokumenty: 
Instrukcje układania i montażu wydane przez producentów rur, pompowni, studzienek. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST – 4 

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI  

NAZWY I KODY WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV): 
 
grupa: 

45200000 – 9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej, 

klasa 
45230000 – 8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu, 
kategoria 

45233000 – 9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg 
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót 
związanych z odtworzeniem nawierzchni dróg i chodników w ramach budowy pompowni, 
kanalizacji sanitarnej i rurociągu tłocznego w ulicy Armii Krajowej w Sobótce. 

1.2. Zakres stosowania ST – 4 
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST - 4 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania i odbioru Robót 
wykonywanych przy odbudowie nawierzchni dróg i chodników rozebranych w trakcie budowy 
kanalizacji sanitarnej . 
Po wykonaniu poszczególnych odcinków sieci nawierzchnie urządzone dróg, ulic i chodników należy 
odbudować. 
Po wykonaniu kanałów zlokalizowanych w chodnikach, przewiduje się odbudowę ich nawierzchni na 
całej szerokości wraz z krawężnikami i obrzeżami betonowymi. Krawężniki należy odbudować także w 
sytuacji, gdy odległość krawężnika od krawędzi wykopu wykonanego w jezdni, będzie mniejsza niż 0,5 
m.  
Jeśli zapisy w Dokumentach Kontraktowych nie wymagają inaczej, to w przypadku sieci 
zlokalizowanych w jezdniach odbudowę  nawierzchni należy wykonać na całej szerokości wykopu +2 
x 0,50 m (poszerzenia po obu stronach krawędzi wykopu). 
Zakres Robót objętych niniejszą ST jest następujący: 
1.3.1. Odbudowa jezdni asfaltowej-   

 warstwa odsączająca z piasku - grub. 10 cm 
 dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 31, 5/63 - grub. 20 cm 
 czyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa łamanego  
 warstwa wiążąca  - mieszanki mineralno-bitumiczne-grysowe              -grub. 4,0 cm 
 warstwa ścieralna – beton asfaltowy 0/12,8 - grub. 4 cm    

1.3.2. Odbudowa chodnika z kostki betonowej    

 stabilizacja gruntu cementem - grub.15 cm 
 jednowarstwowa podbudowa z kruszywa łamanego 31,5/63- grub.10 cm 
 podsypka żwirowo – piaskowa - grub.3 cm 
 ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej – częściowo z odzysku,(gdy brak materiału z odzysku 

należy użyć nowy) 
 wypełnienie spoin piaskiem i oczyszczenie nawierzchni 
 ubicie nawierzchni wibratorem 
 uzupełnienie szczelin przez zasypanie piaskiem i zamiecenie 

1.3.3. Ułożenie krawężników betonowych     

 wykonanie koryta pod ławę  
 wykonanie ławy betonowej z oporem- 35 x 15 x 15 cm 
 podsypka cementowo – piaskowa- grub.6 cm 
 ustawienie krawężników betonowych- 15 x 30 x100 cm 
 wypełnienie spoin krawężników zaprawą  
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 zalanie spoin masą zalewową  
 zasypanie zewnętrznej ściany oporu gruntem i ubicie 

1.3.4. Ułożenie betonowych obrzeży chodnikowych    

 wykonanie koryta pod ławę  
 wykonanie ławy betonowej z oporem  10 x 20 x 20 cm 
 podsypka cementowo – piaskowa - grub. 3 cm 
 ustawienie obrzeży betonowych- 8 x 30 x 100 cm 
 wypełnienie spoin zaprawa  
 obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża i ubicie 

1.3.5. Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni dróg ziemnych - 

 mechaniczne profilowanie drogi gruntowej 
 mechaniczne zagęszczenie nawierzchni drogi gruntowej 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne ze Specyfikacja Techniczną STO „ wymagania ogólne” 
oraz z obowiązującymi Polskimi Normami. 
Niektóre określenia użyte w niniejszym opracowaniu: 
 
Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 
ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i 
czynników atmosferycznych. 
Warstwa wiążąca – warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca 
lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
Podbudowa – warstwa lub warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogowej służące do przenoszenia 
obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z jednej lub dwóch warstw. 
Warstwa odsączająca – warstwa, której głównym zadaniem, obok funkcji nośnych, jest 
odprowadzenie wody przedostającej się do nawierzchni. 
Stabilizacja mechaniczna – proces technologiczny polegający na odpowiednim zagęszczeniu, w 
Mieszanka mineralno – asfaltowa (MMA) – mieszanka mineralna z odpowiednia ilością asfaltu lub 
polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone wymagania. 
Beton asfaltowy (BA) – mieszanka mineralno – asfaltowa o uziarnieniu równomiernie stopniowanym, 
ułożona i zagęszczona. 
Podłoże pod warstwę asfaltową – powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki 
mineralno – asfaltowej. 
Emulsja asfaltowo – kationowa – asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w 
wodzie. 
Nawierzchnia gruntowa profilowana – wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju 
pojazdów oraz ruchu pieszych, w którym występujący grunt podłoża jest wyrównany i odpowiednio 
ukształtowany w profilu podłużnym i przekroju poprzecznym oraz zagęszczony. 
Kategoria ruchu (KR) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach 
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót oraz ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacja techniczną i Poleceniami inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące organizacji Robót podano w Specyfikacji Technicznej STO „wymagania 
ogólne” – pkt 1.4.. 
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2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STO 
„Wymagania ogólne” – pkt. 2 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami ST, Dokumentacji 
Projektowej oraz odpowiadające wymaganiom podanych niżej norm. 
Do wykonania Robót przy odbudowie nawierzchni stosuje się następujące materiały (posiadające 
wymienione właściwości i spełniające poniższe wymagania): 

2.3. Warstwa odsączająca 
Warstwa odsączająca powinna być wykonana z piasku, spełniającego następujące warunki: 

1. Szczelności, określony zależnością:  5
85

15


d
D

 

gdzie:   D15 – wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy odsączającej 
 D85 – wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża. 
 

2. zagęszczalności, określony zależnością:   5
10

60


d
d

U  

gdzie: U – wskaźnik różnoziarnistości 
 d60 – wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa warstwy odsączającej, 
 d10 – wymiar sita, przez które przechodzi 10 % kruszywa warstwy odsączającej.  
Ponadto piasek spełniający warunek zagęszczalności powinien umożliwić uzyskanie wskaźnika 
zagęszczenia warstwy odsączającej Is = 1,00 wg normalnej próby Proctora (PN –B – 04481, metoda I 
lub II) badanego zgodnie z normą BN –77/8931 – 12. 
 
3. wodoprzepuszczalności: wsp. „k” > 8 m/dobę, 
4. piasek użyty do wykonania warstwy odsączającej nie powinien zawierać zanieczyszczeń: 

 obcych – zawartość nie więcej niż 0,3%, badanie wg PN –B – 06714/12 
 organicznych – barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej, badanie wg PN – 88/B – 

06714/26. 

Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN – 88/B –32250. Nie może wydzielać zapachu 
gnilnego oraz nie powinna zawierać zawiesiny. 
 
2.1.1. Składowanie  
Warunki przechowywania i składowania piasku nie mogą powodować utraty jego cech. 
Najkorzystniej jest wbudować go w warstwę bezpośrednio ze środków transportowych. W razie 
konieczności składowania na budowie kruszywo powinno być zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 
Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 

2.4. Podbudowy z kruszywa łamanego 
Należy stosować kruszywo łamane o uziarnieniu zależnym od kategorii drogi. 

 kruszywo łamane o uziarnieniu 31,5 ÷ 63 mm 
 kruszywo łamane o uziarnieniu 0 ÷ 31,5 mm 

Materiałem do wykonywania podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno 
być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i 
otoczaków albo ziaren żwiru większych od 8 mm. Kruszywo powinno być jednorodne bez 
zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
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2.2.1. Uziarnienie kruszywa  
Krzywa uziarnienia powinna leżeć pomiędzy krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia, podanymi 
w normie PN – S – 06102:1997. 
Krzywa uziarnienia powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej do górnej 
krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich siłach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie 
powinien przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. W mieszance konieczna jest 
obecność ziaren poniżej 0,075 mm (min. 2% m/m) – ziarna te razem z wodą tworzą w mieszance 
„smar” konieczny do prawidłowego zagęszczania mieszanki. 
 
2.2.2. Właściwości kruszywa 
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Wymagania dotyczące właściwości kruszywa 

Wymagania dla kruszywa 
LP 

Wyszczególnienie właściwości 
badanych 0/31,5 31,5/63 Badania według 

1 Zawartość ziaren mniejszych od 0,075 mm[%m/m] od 2 do 10  od 2 do 12 PN-B-06714.15 

2 Zawartość nadziarna nie więcej niż [%m/m] 5 10 PN-B-06714.15 

3 
Zawartość ziaren nieforemnych, [% m/m] nie więcej 
niż 35 40 PN-B-06714.16 

4 

Ścieralność ziaren większych od 2 mm w bębnie 
Los Angeles 
a) ścieralność całkowita, nie więcej niż [% ubytku 
masy] 
b) ścieralność częściowa, nie więcej niż [% ubytku 
masy 

35 
 
 

30 

50 
 
 

35 PN-B-06714.42 

5 

Mrozoodporność ziaren większych od 2 mm, po25 
cyklach zamrażania I odmrażania, ubytek 
masy[%]nie większy niż 5 10 PN-B-06714.19 

6 

Plastyczność frakcji przechodzących przez 
sito0,42mm 
a) granica płynności,[5]nie wiej niż 
b) wskaźnik plastyczności, [%] nie wiej niż 

25 
 
4 

25 
 
4   

7 Nasiąkliwość nie więcej niż,[%m/m] 3 5 PN-B-06714.18 

8 

Wskaźnik piaskowy kruszywa 5-krotnie 
zagęszczonego metoda normalna wg PN-B-
04481[%] 30+70 30+70 BN-64/8931.01 

9 
Zawartość zanieczyszczeń obcych wg PN-B-
04481/12 [%]nie więcej 0,2 0,2 PN-B-06714.12 

10 Zawartość zanieczyszczeń organicznych 
Barwa cieczy nad kruszywem nie 

ciemniejsza od wzorcowej PN-B-06714.26 

11 
Wskaźnik nośności( Wnos)mieszanki kruszywa 
przy zagęszczeniu Is1,00 nie mniejszy niz [%] 80 80 PN- S-06102 

 
Wymagania dotyczące pozostałych właściwości kruszywa podane sa w normie PN –B – 11112:1996. 
 
2.2.3. Woda  
Do zwilżania kruszywa należy używać wody czystej wg PN – B – 32250, najlepiej wodociągowej. 
Woda nie może wydzielać zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierać zawiesiny. 
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2.2.4. Składowanie 
warunki przechowywania i składowania kruszywa analogicznie ja dla piasku w punkcie 2.1.1. 

2.5. Materiały do skropienia warstw z kruszywa łamanego 
Materiałem stosowanym przy skropieniu warstw konstrukcyjnych z kruszywa łamanego są kationowe 
emulsje średnio rozpadowe wg WT. EmA – 1999. 
Ocena lepiszczy powinna być oparta na atestach producenta z tym, że Wykonawca powinien 
kontrolować dla każdej dostawy lepiszczy wg WT. EmA – 1999. 
Zalecana ilość asfaltu do skropienia warstw z kruszywa łamanego wynosi 0,5 ÷ 0,7 kg/m2 (po 
odparowaniu wody z emulsji). 
Dokładne zużycie lepiszczy powinno być ustalone w zależności od rodzaju warstwy i stanu jej 
powierzchni i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 
 
2.3.1. Składowanie 
Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszcza i obniżenia jego jakości. 
Lepiszcze należy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposażonych w urządzenia grzewcze i 
zabezpieczonych przed dostępem wody i zanieczyszczeniem. Emulsje należy magazynować w 
opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie 
należy stosować zbiornika walcowego leżącego, ze względu na tworzenie siwe na dużej powierzchni 
cieczy „kożucha” asfaltowego zatykającego później przewody. 
Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej należy przestrzegać zasad ustalonych przez producenta. 

2.6. Podbudowa i nawierzchnie z betonu asfaltowego 
Do wykonywania warstw z betonu asfaltowego stosuje się materiały o następujących wymaganiach: 
 
2.4.1. Asfalt 
Należy stosować asfalt drogowy D50 lub D70 spełniający wymagania określone w PN – C – 96170. 
 
2.4.2. Wypełniacz 
Należy stosować wypełniacz, spełniający wymagania określone w PN – S- 96504:1961 dla 
wypełniacza podstawowego. 
Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN – S – 96504:1961. 
 
2.4.3. Kruszywo 
Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 
 
Tablica 2. Wymagania wobec materiałów do warstw z betonu asfaltowego 

Wymagania wobec materiałów w zależności od kategorii 
ruchu 

KR2 KR3 

Lp 
Rodzaj materiału nr 

normy 
podbudowa z 

BA 
warstwa 
ścieralna  

warstwa 
wiążąca 

warstwa 
ścieralna 

1 

Kruszywo łamane 
granulowane wg PN - B - 
11112:1996, PN -B - B - 
11115:1998 
a) z surowca skalnego 
b)z surowca sztucznego 
(żużle pomiedziowe i 
stalownicze) 

kl.I, II - gat.1,2 
j.w. 

kl.I, II- gat.1,2 
j.w. 

kl.I,II1) 
gat.1,2 

kl.I gat.1 
kl.I,II1)      gat.1 

kl.I gat.1 
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2 

Grys i żwir kruszony z 
naturalnie rozdrobnionego 
surowca skalnego wg WT/MK 
- CZDP 84 

kl.I,II 
gat.1,2 

kl.I,II 
gat.1,2 

kl.I,II1) 
gat.1,2 

kl.I 
gat.1 

3 Piasek wg PN -96/B- 11113 gat, 1,22) gat.1,22)  -  - 

4 
Wypełniacz mineralny wg PN 
- S - 96504 

podstawowy  
zastępczy 

podstawowy  
zastępczy 

podstawowy 
- 

podstawowy 
- 

5 
Asfalt drogowy wg PN - C 
96170 D50 lub D70 

2)  tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat 1 
2)  stosunek piasku łamanego do naturalnego w mieszance mineralnej 1 

 

2.7. Nawierzchnia z kostki kamiennej 
2.5.1. Materiały 
Materiałami stosowanymi do wykonania nawierzchni z kostki są: 

 kostka z odzysku h=16 cm  
 kostka brukowa kamienna 
 piasek na podsypkę cem.-piaskową  wg PN-B-06712 
 piasek do zaprawy wg PN-B-06711, 
 cement do podsypki i zaprawy wg PN-B-19701, 
 woda odmiany „1” wg PN-B-32250 

2.5.2. Wymagania 
Należy stosować kostkę brukową nieregularną 15x15 , h=16 cm o kształcie zbliżonym do 
prostopadłościanu, spełniającą  wymagania normy PN-60/B-11100 dla klasy I, gatunku 2. 
Dopuszcza się uszkodzenie jednego naroża powierzchni górnej kostki o głębokości nie większej niż 
0,6 cm. Kostka może mieć uszkodzenia krawędzi powierzchni czołowej o długości nie większej niż pół 
wymiaru wysokości, natomiast łączna ich długość nie powinna przekraczać wielkości wymiaru 
wysokości kostki. 
Dopuszcza się zastosowanie kostki kamiennej pozyskanej przy rozbiórce nawierzchni, jeśli spełnia 
w/w wymagania. 
Wymagania dla zaprawy cementowo-piaskowej do wypełnienia spoin – analog. jak w pkt. 2.4 

2.5.3. Składowanie kostki 
Kostkę nieregularną można składować w pryzmach, o wysokości nie przekraczającej 1 m. 

2.8. Krawężniki drogowe 
Materiałami stosowanymi do wykonania krawężników drogowych są:  

 krawężniki drogowe z odzysku, 
 piasek na podsypki cem.-piaskowe krawężników wg PN-B-06712 
 piasek do zapraw wg PN-B-06711, 
 cement do betonu, podsypki i zapraw wg PN-B-19701, 
 woda odmiany „1” wg PN-B-32250, 
 materiały do wykonania ławy pod krawężniki, 
 deski iglaste do wykonania szalunków. 

Zaprawa cementowo-piaskowa 
Zaprawa cementowo-piaskowa według PN-B-14501 może zawierać dodatki uplastyczniające i 
uszczelniające. Zaprawy produkuje się z cementów portlandzkich marek 25, 35, 45 oraz hutniczych 
25, 35. Stosowane mogą być również cement szybkotwardniejący 40 i cement murarski 15. Skurcz 
zapraw cementowych nie powinien przekraczać 0.1%.  
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Do zalewania spoin między krawężnikami należy stosować zaprawy M30-M20. Czas zużycia zaprawy 
od chwili zmieszania składników suchych z wodą nie powinien przekraczać 5 godzin. Skład mieszanki 
powinien wynosić 1:2. 

Składowanie 
Składowanie krawężników może odbywać się na składowiskach otwartych. Składowanie powinno odbywać się 
na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłożu.  

2.9. Nawierzchnia gruntowa 
2.7.1. Materiały 
Grunt jest podstawowym materiałem do budowy nawierzchni gruntowych. 
Grunty należy klasyfikować zgodnie z norma PN – B – 02480. 
Przy budowie nawierzchni gruntowej należy kierować się zasadą wykorzystania w maksymalnym 
stopniu gruntu zalegającego w podłożu. 
 
Rozpoznanie gruntu należy przeprowadzić na podstawie badań makroskopowych określonych w 
normie PN – B – 04452; badania uziarnienia według normy PN – B – 04481 lub PN –B – 06714 – 15. 
Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 3. 
 
Tablica nr 3. Podział gruntów pod względem wysadzinowości 

Wymagania 

Lp  Właściwości 
Grunty 

niewysadzionowe 
Grunty 

wątpliwe 
Grunty 

wysadzinowe 

1 
Wskaźnik nośności według BN-70/8931-05,%, 
(W  noś) W noś >10 

W noś od 5 
do 10 W noś<5 

2 
Wskaźnik piaskowy (WP) wedługBN-64/8931-
01 WP>35 

WP od 25 
do 35 WP< 25 

3 
Zawartość cząstek poniżej 0,063 mm według 
PN-B-06714-15,% poniżej 20 od 20 do 30 powyżej 30 

4 
Zawartość cząstek poniżej 0,02 mm według PN-
B-04481,% poniżej 3 od 3 do 10 powyżej 10 

5 Kapilarność bierna według PN-B-04493, m Hkb <1,0 
Hkb od 1,0 do 

1,3 Hkb >1,3 
 
Badaniami powinny być objęte próbki gruntów pobrane co najmniej na głębokość strefy przemarzania  
(od 0,8 do 1,4m od poziomu terenu). 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO „wymagania ogólne” pkt.3.  
Sprzęt do robót drogowych musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii oraz warunków 
wykonywania robót. Sprzęt nie może wpływać niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót. 

3.3. Sprzęt do wykonywania warstw z piasku, kruszywa łamanego 
i nawierzchni gruntowej 

Do wykonania warstw odsączających z piasku oraz podbudów i nawierzchni z kruszyw łamanych 
stabilizowanych mechanicznie należy stosować: 

 mieszanki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw – wyposażone w urządzenia 
dozujące wodę, 

 równiarki albo układarki kruszywa do rozkładania materiału, 
 walce ogumione i stalowe (wibracyjne lub statyczne) do zagęszczania, 
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 zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne do zagęszczania w 
miejscach trudno dostępnych i na małych powierzchniach, 

 przewoźne zbiorniki na wodę (drogowe, rolnicze itp.) wyposażone w urządzenia do 
równomiernego i kontrolowanego rozpryskiwania wody, 

 samochody samowyładowawcze, 
 ładowarki do transportu w miejsca trudno dostępne. 

3.4. Sprzęt do czyszczenia warstw z kruszywa łamanego 
Do oczyszczania należy stosować: 

1. Szczotki mechaniczne. 
Zaleca się użycie urządzeń dwuszczotkowych. Pierwsza szczotka powinna być wykonana z 
twardych elementów czyszczących i służyć do zdrapywania oraz usuwania  zanieczyszczeń 
przylegających do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiadać miękkie elementy 
czyszczące i służyć do zamiatania. Zaleca się używanie szczotek wyposażonych w urządzenia 
odpylające. 
2. Inne urządzenia czyszczące: 

 sprężarki, 
 zbiorniki z woda, szczotki ręczne. 

3.5. Sprzęt do skrapiania warstw z kruszywa łamanego 
Do skrapiania należy używać skrapiarkę lepiszcza. Skrapiarka powinna być wyposażona w 
urządzenia pomiarowo – kontrolne pozwalające na sprawdzenie i regulowanie następujących 
parametrów: 

 temperatury rozkładanego lepiszcza, 
 ciśnienia lepiszcza w kolektorze , 
 obrotów pompy dozującej lepiszcze, 
 prędkości poruszania się skrapiarki, 
 wysokości i długości kolektora do rozkładania lepiszcza, 
 dozatora lepiszcza. 

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie tak, aby było możliwe zachowanie 
stałej temperatury lepiszcza 
Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania skrapiarki. 
Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją ± 10% od ilości założonej. 

3.6. Sprzęt do wykonana podbudowy i nawierzchni z betonu 
asfaltowego 

Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 wytwórni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno 
– asfaltowych, 

 układarek do układania mieszanek mineralno – asfaltowych typu zagęszczonego, 
 walców lekkich, średnich i ciężkich, 
 walców stalowych gładkich, 
 walców ogumionych ciężkich o regulowanym ciśnieniu w oponach, 
 szczotek mechanicznych i/lub innych urządzeń czyszczących, 
 samochodów samowyładowawczych z przykryciem brezentowym lub termosów. 

3.7. Sprzęt do wykonania nawierzchni z płyt chodnikowych, kostki 
betonowej oraz do ułożenia krawężników i obrzeży 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 
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 betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo – 
piaskowej, 

 ubijaków ręcznych lub mechanicznych, 
 wibratorów płytowych z osłona z tworzywa sztucznego. 
 drobnego sprzętu pomocniczego. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące środków podano w STO „Wymagania ogólne” – pkt. 4. 
Do przewozów materiałów do robót drogowych należy stosować środki transportu odpowiadające pod 
względem typów i ilości, wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robót zaakceptowanym 
przez inspektora nadzoru. 

4.3. Transport kruszywa i gruntu 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
rozsypaniem, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami 
oraz nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

4.4. Transport emulsji 
Emulsja może być transportowana w cysternach, skrapiarkach, beczkach i innych opakowaniach pod 
warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu. 
Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny być przedzielone przegrodami, dzielącymi je na 
komory o pojemności nie większej niż 1 m3, a każda przegroda powinna mieć wykroje w dnie 
umożliwiające przepływ emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub 
składowania powinny być czyste i nie powinny zawierać resztek innych lepiszczy. 

4.5. Transport materiałów do betonu asfaltowego 
4.3.1. Asfalt 
Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN – C – 04024:1991. 
Transport asfaltów drogowych może odbywać się w : 

 cysternach klejowych, 
 cysternach samochodowych, 
 bębnach blaszanych 

lub innych pojemników stalowych, zaakceptowanych przez inspektora nadzoru. 
 
4.3.2. Wypełniacz 
wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, 
umożliwiających rozładunek pneumatyczny. 
Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony 
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków. 
 
4.3.3. Kruszywo 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 
 
4.3.4. Mieszanka mineralno – asfaltowa 
Mieszankę Ma należy przewozić pojazdami samowyładowczymi o ładowności nie mniejszej niż 10 ton, 
z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek. 
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Czas transportu do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym spełnieniem 
warunku zachowania temperatury wbudowania. 
Zaleca stosowanie się samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w system 
grzewczy. Skrzynie wywrotek winny być dostosowane do współpracy z układarka w czasie 
rozładunku, kiedy to układarka pcha przed sobą wywrotkę. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.3. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w STO „wymagania ogólne” – pkt. 5. 
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich powinny być wykonywane Roboty drogowe. 
Po wykonaniu i zasypaniu kanałów zlokalizowanych w jezdniach odbudowe nawierzchni należy 
wykonać na całej szerokości wykopu +2 x 0,50 m (poszerzenia po obu stronach krawędzi wykopu). 
Odbudowe nawierzchni jezdni wykonać w dostosowaniu do istniejącej niwelety. Spadki poprzeczne i 
podłużne powinny być dostosowane do przyległych nawierzchni istniejących. Nie dopuszcza się 
powstania w odbudowanej nawierzchni zagłębień, w których mogłaby gromadzić się woda opadowa. 
W chodniku odbudowe nawierzchni wykonać na całej szerokości chodnika ze spadkiem poprzecznym 
2% w kierunku jezdni, a podłużnym – równoległym do niwelety istniejącej jezdni. 
Odbudowe chodników prowadzić łącznie z krawężnikami i obrzeżami betonowymi. Krawężniki należy 
odbudować także w sytuacji, gdy odległość krawężnika od krawędzi wykopu wykonanego w jezdni, 
będzie mniejsza niż 0,5 m. 
Wykonawca może przystąpić do wykonania warstw konstrukcyjnych nawierzchni po zakończeniu i 
odebraniu robót ziemnych oraz wszystkich robót związanych z wykonaniem urządzeń podziemnych w 
pasie drogowym. 
Zaleca się wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni bezpośrednio po zakończeniu 
zasypywania wykopów z profilowaniem ostatniej warstwy zasypki i zagęszczeniem jej do min 98% wg 
skali Proctora. Jeśli miedzy robotami ziemnymi a drogowymi wystąpi dłuższa przerwa należy wykonać 
profilowanie i zagęszczenie podłoża warstw konstrukcyjnych. 

5.4. Profilowanie i zagęszczenie podłoża 
Podłoże pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni stanowi zasypka przewodów wykonana zgodnie z 
wymogami Specyfikacji Technicznej ST – 2  „Kanalizacja sanitarna. Roboty ziemne” – pkt. 5.2.7. 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i kruszywo, które uległo nadmiernemu zwilgoceniu i odwieźć na 
miejsce wskazane przez inspektora nadzoru. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być 
profilowane należy sprawdzić , czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu 
wymaganych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 
5 cm wyższe niż rzędne niż spodu konstrukcji odbudowywanej nawierzchni. 
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu, koleiny w podłożu 
przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowana 
przez inspektora nadzoru, dowieść dodatkowy piasek spełniający wymagania obowiązujące dla 
materiału zasypki, w ilości koniecznej do uzyskania rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do 
uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia Is = 1,00 ( pod chodnikami nie mniejszy niż 0,98 według 
normalnej metody Proctora). Do profilowania podłoża należy stosować równiarki, a w miejscach 
trudno dostępnych profilowanie wykonywać ręcznie. Ścięty piasek powinien być wykorzystany w 
robotach ziemnych lub inny sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania przez wałowanie. 
Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę w 
sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Zagęszczanie należy kontrolować według 
normalnej próby Proctora, zgodnie z PN – 88/B- 04481 (metoda 1 i 2). Wskaźnik zagęszczenia należy 
określić zgodnie z BN – 77/8931 – 12. Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu powinna być 
zbliżona do wilgotności optymalnej z tolerancja od –20% do + 10%. 
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Utrzymanie podłoża 
Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym stanie. Jeżeli po 
wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i 
Wykonawca nie przystępuje natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on 
zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, np. przez rozłożenie folii lub inny sposób 
zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo 
nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystąpieniem do układania warstwy odsączającej należy 
odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia. Po osuszeniu podłoża inspektor nadzoru oceni jego 
stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło na wskutek 
zaniedbania Wykonawcy to dodatkowe naprawy wykona on na własny koszt. 
Po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, nie związany 
bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

5.5. Wykonanie podsypki z piasku – warstwa odsączająca 
5.3.1. Przygotowanie podłoża 
Przed ułożeniem warstwy wszelkie koleiny i miejsca miękkie, nie zagęszczone powinny być 
spulchnione i naprawione z osuszeniem lub optymalnym nawilgoceniem wg pkt. – 5.2. 
 
5.3.2. Rozkładanie i zagęszczanie kruszywa 
Piasek powinien być rozkładany w warstwie o jednakowej grubości takiej, aby jej ostateczna grubość 
po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej – tzn. 10 cm. 
Piasek należy rozkładać przy użyciu równiarki lub ręcznie, z zachowaniem wymaganych spadków i 
rzędnych wysokościowych (dostosowanych do istniejącej niwelety). 
Kruszywo w miejscach, w których widoczna jest jego segregacja powinno być przed zagęszczeniem 
zastąpione materiałem o odpowiednich właściwościach. 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej należy przystąpić do jej 
zagęszczania przez wałowanie. Zagęszczanie należy rozpoczynać od dolnej krawędzi stopniowo 
przesuwać się pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się w kierunku górnej krawędzi. 
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco 
przez spulchnienie warstwy i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 
W miejscach niedostępnych dla walców oraz na małych powierzchniach, warstwa odsączająca 
powinna być zagęszczona płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zagęszczenia należy 
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia Is ≥ 1,00 wg normalnej próby Proctora, 
przeprowadzonej wg PN – B – 04481. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN – 
77/8993 – 12. 
Jeżeli wilgotność kruszywa jest niższa od optymalnej o 20%, top należy go nawilżyć i równomiernie 
wymieszać. W przypadku gdy wilgotność materiału jest wyższa od optymalnej o 10%, należy go 
osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. 
 
5.3.3. Utrzymanie warstwy odsączającej 
Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być 
utrzymywana w dobrym stanie. Dopuszcza się po wykonanej warstwie tylko ruch budowlany, 
konieczny do wykonania warstw wyżej leżących. 

5.6. Wykonanie podbudów z kruszywa łamanego  stabilizowanego 
mechanicznie 

5.4.1. Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod warstwy z kruszywa łamanego będzie stanowić warstwa piasku (lub pospółki) wykonana 
zgodnie z pkt. 5.3. – warstwa odsączająca – odebrana przez inspektora nadzoru. 
 
5.4.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
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Mieszankę kruszywa o ściśle określonym, ciągłym uziarnieniu mieszczącym się między krzywymi 
granicznymi i o wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych 
gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia 
jednorodności materiału nie dopuszcza się wytwarzanie mieszanki przez zmieszanie poszczególnych 
frakcji na drodze. Mieszanka p wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce 
wbudowania w sposób przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu wysychaniu. 
 
5.4.3. Rozkładanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości takiej, aby jej 
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej – tzn.: 

 dla podbudowy nawierzchni jezdni  17 cm/13 cm 
 dla podbudowy nawierzchni asfaltowych w drogach gminnych   20 cm 

pozostałe warunki rozkładania i zagęszczania warstw podbudowy i nawierzchni z kruszyw łamanych – 
analogicznie jak dla warstwy odsączającej – pkt. 5.3.2.  
Wskaźnik  zagęszczenia podbudów i nawierzchni z kruszywa, określony wg BN – 77/8931–12, 
powinien wynosić Is = ≥ 0,98 wg normalnej próby Proctora, przeprowadzonej wg PN – B – 04481. 
Wilgotność przy zagęszczaniu nie powinna odbiegać od optymalnej o więcej niż –1% i +2% jej 
wartości. 
 
5.4.4. Utrzymanie podbudowy z kruszywa łamanego 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w 
dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgoda inspektor nadzorua, gotowa 
podbudowę do ruchu budowlanego, to jest zobowiązany naprawić wszelkie uszkodzenie 
spowodowane przez ruch. 

5.7. Czyszczenie i skropienie warstw z kruszywa łamanego pod 
BA 

Warstwy podbudów z kruszywa łamanego (w dwuwarstwowych tylko górną), na których układane 
będą warstwy z betonu asfaltowego – należy oczyścić oraz skropić wg poniższych zaleceń. 
Warstwy z kruszywa łamanego pod chodniki należy tylko oczyścić. 
 
5.5.1. Oczyszczanie warstw z kruszywa łamanego 
Oczyszczanie warstw z kruszywa łamanego polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i 
kurzu przy użyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem. W miejscach 
trudno dostępnych należy używać szczotek ręcznych. W razie potrzeby na terenach 
niezabudowanych, bezpośrednio przed skropieniem warstwa powinna być oczyszczona z kurzu przy 
użyciu sprężonego powietrza. 
 
5.5.2. Skropienie warstw z kruszywa łamanego 
Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona. 
Jeżeli do czyszczenia warstwy używana woda, to skropienie lepiszczem może nastąpić dopiero po 
wyschnięciu warstwy, z wyjątkiem zastosowania emulsji, przy których nawierzchnia może być 
wilgotna. Skropienie warstwy można rozpocząć po akceptacji przez inspektora nadzoru jej 
oczyszczenia. 
Skrapianie lepiszczem wykonać przy użyciu skrapiarek, w miejscach trudno dostępnych ręcznie (za 
pomocą węża z dyszą rozpryskową) w ilości 0,5 ÷ 0,7 kg/m2 (po odparowaniu wody z emulsji). 
Temperatura lepiszczy powinna mieścić się w przedziale od 1600 C do 1700 C(w razie potrzeby 
emulsje należy ogrzać do temperatury zapewniającej wymagana lepkość). 
Warstwa skropiona emulsja asfaltowa powinna być pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas 
niezbędny dla umożliwienia penetracji lepiszcza w warstwę i odparowania wody z emulsji. W 
zależności od rodzaju i ilości użytej emulsji czas ten wynosi 1 ÷ 8 godzin. Przed ułożeniem warstwy z 
mieszanki mineralno – bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyć skropiona warstwę 
nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając tylko niezbędny ruch budowlany. 
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5.8. Wykonanie podbudowy i nawierzchni z betonu asfaltowego 
Do wykonania są następujące warstwy z betonu asfaltowego: 

 podbudowa zasadnicza dróg gminnych –   grub. 4 cm 
 warstwa ścieralna dróg gminnych –    grub. 3 cm 

 
5.6.1. Projektowanie mieszanek mineralno – asfaltowych 
Przed przystąpieniem do Robót, w terminie uzgodnionym z inspektor nadzoruem, Wykonawca 
dostarczy inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt składu mieszanek mineralno – asfaltowych oraz 
wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności 
inspektora nadzoru do wykonania badań kontrolnych. 
Projektowanie mieszanki mineralno – asfaltowej (MMA) polega na: 

 doborze składników mieszanki mineralnej (MM), 
 doborze optymalnej ilości asfaltu, 
 określeniu jej właściwości  i porównaniu wyników z założeniami projektowymi. 

Receptury mieszanek MMA powinny być opracowane przez laboratorium wykonawcy w oparciu o 
następujące źródła: 

 „Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe” 
– Zeszyt 48IBDiM, Warszawa 1995 r.  

 wyniki wykonywanych pełnych i niepełnych badań materiałów. 

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia 
wyznaczonym przez krzywe graniczne. 

5.9. Nawierzchnia z kostki kamiennej i betonowej 
Podłoże stanowi dwuwarstwowa podbudowa z kruszywa łamanego ( 7 + 13 cm) wg punktu 5.4. 
ułożona na warstwie odsączającej z piasku (grub. 10 cm) wykonanej zgodnie z punktem 5.3. Podłoże 
powinno być wyprofilowane w dostosowaniu do istniejącej niwelety.  
Na przygotowanym podłożu należy rozścielić podsypkę cementowo-piaskową 1:3 o grubości 5 cm. 
Podsypka powinna być zagęszczona w stanie wilgotności optymalnej i wyrównana szablonem.  
Na przygotowanej podsypce należy układać kostkę rzędami prostymi tak, aby boki każdej z nich były 
prostopadle do osi drogi. Szerokość spoin między kostkami nie powinna przekraczać 12 mm. Spoiny 
w sąsiednich rzędach powinny się mijać co najmniej o 1/4 szerokości kostki. 
Kostkę na podsypce cementowo-piaskowej można układać bez środków ochronnych przed mrozem, 
jeżeli temperatura otoczenia jest +5º C lub wyższa. Jeżeli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w 
granicach od 0 do +5º C, a w nocy spodziewane są przymrozki, kostkę należy zabezpieczyć przez 
nakrycie materiałem o złym przewodniku ciepła. 
Kostka powinna być po ułożeniu dobrze ubita ubijakami ręcznymi. Kostki pęknięte powinny być 
wymienione na całe. 
Wypełnienie spoin powinno być wykonane po ubiciu kostki. Stosuje się wypełnienie spoin zaprawą 
cementowo-piaskową na sucho. 
Przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą z dodatkiem 
1% cementu w stosunku objętościowym. 
Głębokość wypełnienia spoin zaprawą cementowo-piaskową nie powinna być mniejsza niż 2/3 
wysokości kostki. 
Pielęgnacja nawierzchni z kostki kamiennej o spoinach wypełnionych zaprawą cementową polega na 
zasypaniu nawierzchni warstwą wilgotnego piasku o grubości 1,5 cm i utrzymaniu jej w stanie 
wilgotnym przez 7 do 10 dni. 

5.10. Krawężniki drogowe 
W ramach prac związanych z odbudową nawierzchni dróg należy odbudować krawężniki 
ograniczające jezdnię drogi wewnętrznej.  
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Krawężniki należy układać przed wykonaniem warstw konstrukcyjnych. Niweletę podłużną 
ustawianych elementów należy dostosować do niwelety istniejącej drogi. 

 
5.8.1. Ułożenie krawężników  
Krawężniki należy układać na ławie betonowej o wymiarach szer. wys.= 0,250,15 m z oporem o 
grubości 0,10 m i wysokości 0,20 m – wykonanej w następujący sposób: 

 Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny 
odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu konstrukcji 
szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta powinien wynosić co najmniej 0,97 
według normalnej metody Proctora. 

 Na dnie wykopu należy wykonać warstwę podsypki z piasku o grubości 10 cm po 
zagęszczeniu. Podsypkę wykonuje się przez zasypanie koryta piaskiem i zagęszczenie z 
polewaniem wodą. 

 Następnie należy wykonać ławy betonowe. Wykonanie ław powinno być zgodne z 
BN-64/8845-02. Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w 
szalowaniu powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać 
zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym należy stosować co 50 m szczeliny 
dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 

 Ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 5 cm po zagęszczeniu. 

 Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno wynosić od 10 do 12 
cm. 

 Tylna ściana ławy(oporu) powinna być po wybudowaniu obsypana: piaskiem, pospółką lub 
miejscowym gruntem przepuszczalnym, ubitym i skomprymowanym. 

 Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02. 
 Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić 

żwirem, piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. 
Zalewanie spoin krawężników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do 
krawężników ustawionych na ławie betonowej. Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą 
należy oczyścić i zmyć wodą. 

5.11. Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowej 
Prace wykonać analogicznie jak dla profilowania i zagęszczania podłoża, lecz z wykorzystaniem 
gruntu spełniającego wymagania określone w pkt. 2.6. 
Nawierzchnia gruntowa powinna być wyprofilowana w dostosowaniu do istniejącej niwelety. 
Niweletę nawierzchni gruntowej należy stopniowo wynieść o ok. 5 ÷ 10 cm ponad niweletę istniejącą, 
aby uniknąć powstania zagłębienia na odbudowywanym odcinku drogi. 
Po wyrównaniu i wyprofilowaniu droge gruntową należy zagęścić przejściami walca statycznego 
gładkiego (na małych powierzchniach wibratorem płytowym) przy wilgotności optymalnej. 
Jeżeli wilgotność gruntu jest niższa od wilgotności optymalnej o więcej niż 20% jej wartości, to 
wilgotność gruntu należy zwiększyć przez dodanie wody. Jeżeli wilgotność gruntu jest wyższa od 
wilgotności optymalnej o 10% jej wartości, grunt należy osuszyć. Sposób osuszenia powinien być 
zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 
Zagęszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo 
przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku jej osi. 
Zagęszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpocząć od dolnej krawędzi i przesuwać 
pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się , w kierunku jej górnej krawędzi. 
Zagęszczenie należy uznać za dostateczne , gdy nie występują ślady po przejeździe sprzętu 
zagęszczającego. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STO „Wymagania ogólne” – pkt. 6. 
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Kontrola związana z odbudowa nawierzchni powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich Robót 
zgodnie z wymaganiami norm. Wyniki kontroli należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania 
dla danej fazy zostały spełnione. 

6.3. Kontrola przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien wykonać badania Materiałów przeznaczonych 
do wykonywania Robót (kruszyw, lepiszczy, wypełniacza, materiałów do wykonania chodników, 
krawężników i obrzeży) i przedstawić wyniki tych badań inspektorowi  nadzoru do akceptacji.  
Badania te powinny objąć właściwości określone w punkcie 2 niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
Próbki do badań powinny być pobrane przez Wykonawcę w obecności inspektora nadzoru, dla każdej 
partii i przy każdej zmianie Materiału. 

6.4. Kontrola w czasie Robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej kontroli prowadzonych Robót. 
 
6.2.1. Kontrola warstwy odsączającej i podbudowy z kruszywa łamanego 
Powinna obejmować: 

 Uziarnienie kruszywa. Próbki do badań w ilości 2 sztuki na jedna dzienną działkę robocza 
powinny być pobrane przez Wykonawcę w obecności inspektor nadzorua w sposób losowy z 
rozłożonej warstwy przed jej zagęszczeniem. Uziarnienie powinno być zgodne z 
wymaganiami podanymi odpowiednio w pkt. 2.1. i 2.2. Wyniki powinny być na bieżąco 
przekazywane inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

 Wilgotność kruszywa. Wilgotność powinna odpowiadać wilgotności optymalnej określonej wg 
próby Proctora, zgodnie z PN – B – 04481 (metoda II) z tolerancją + 10%, -20%. Wilgotność 
należy określić wg PN – B – 06714 – 17. Ilość próbek do badań jw. 

 Badania zagęszczania warstwy. Zagęszczenie warstwy należy sprawdzać przynajmniej w 
dwóch punktach, wybranych losowo na każdej działce roboczej, wg BN – 77/8931 – 12. W 
przypadku, gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia według metody Proctora jest 
niemożliwe ze względu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrole zagęszczenia należy 
oprzeć na metodzie obciążeń płytowych wg BN – 64/8931 – 02. Wówczas musi być spełniony 
warunek: E2/E1 ≤ 2,2. 

 Badanie grubości warstwy. Wykonawca powinien mierzyć grubość warstwy natychmiast pio jej 
zagęszczeniu w co najmniej w trzech losowo wybranych punktach na każdej działce roboczej. 
Dopuszczenie odchyłki od projektowanej grubości nie mogą przekraczać: 

1.3. dla warstwy odsączającej z piasku  + 1 cm, - 2 cm 
1.4. dla dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego + 10%, -15% 
1.5. dla górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego ± 10% 

 Równość warstwy. Do oceny równości podłużnej i poprzecznej należy stosować metodę 
opartą na łacie 4 – metrowej zgodnie z BN – 68/8931 – 04. Równość podłużna należy mierzyć 
co 20 m, równość poprzeczna przynajmniej w 3 miejscach każdego odcinka. Dopuszczalne 
nierówności nie powinny przekraczać: 

1.6. dla warstwy odsączającej z piasku 20 mm 
1.7. dla górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 20 mm 
1.8. dla górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego. 

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami 
Wszystkie  powierzchnie, które wskazują większe odchylenia od wyżej określonych powinny być 
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie na głębokość co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie 
zagęszczone. Dodawanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 
niedopuszczalne. 
Roboty będą wykonane na koszt Wykonawcy. 
 
6.2.2. Kontrola warstw z betonu asfaltowego 
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Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki mineralno – asfaltowej, 
jak również podczas wykonania poszczególnych warstw z betonu asfaltowego należy uzgodnić w 
trakcie realizacji zadania z inspektorem nadzoru. 
 
Badania mieszanki mineralno – asfaltowej 
Kontrola powinna obejmować: 

1. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno – asfaltowej. 
Badanie składu mieszanki mineralno – asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN – S – 
04001:1967. Wyniki powinny być zgodne z recepta laboratoryjną z tolerancja określona w tablicy 
5. Dopuszcza się wykonanie badań innymi równoważnymi metodami. 

 
Tablica 5. Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno – asfaltowej względem składu 
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej próbki metodą ekstrakcji, % mm. 

Mieszanki mineralno - asfaltowe do 
nawierzchni dróg 

Lp Składniki mieszanki mineralno - asfaltowej KR1 lub KR2 KR3 do KR6 

1 
Ziarna pozostające na sitach o oczkach # mm: 
31,5; 25; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0; ± 5,0 ± 4,0 

2 
Ziarna pozostające na sitach o oczkach # mm: 
0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075;; ± 3,0 ± 2,0 

3 
Ziarna przechodzące przez sito o oczkach # 0,075 
mm ± 2,0 ± 1,5 

4 Asfalt ± 0,5 ± 0,3 
 

2. Badanie właściwości asfaltu. Dla każdej cysterny należy określić penetrację i temperaturę 
mięknienia asfaltu. 

3. Badanie właściwości wypełniacza. Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić 
uziarnienie i wilgotność wypełniacza. 

4. Badanie właściwości kruszywa. Przy każdej zmianie kruszywa należy określić klasę i gatunek 
kruszywa. 

5. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej. Pomiar temperatury 
składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali 
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna być zgodna 
z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej. 

6. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej. Pomiar temperatury mieszanki 
mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance i 
odczytaniu temperatury. Dokładność pomiaru  ± 20 C. Temperatura powinna być zgodna z 
wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej. 

7. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno asfaltowej. Sprawdzenie wyglądu mieszanki 
mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w czasie produkcji, załadunku, 
rozładunku i wbudowywania. 

8. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej 
należy określać na próbkach zagęszczonych metodą Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z 
receptą laboratoryjną. 

 
Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni z betonu 
asfaltowego 
 

1. Szerokość warstwy. Szerokość warstwy z betonu asfaltowego powinna być zgodna z 
szerokością odtwarzanej nawierzchni, z tolerancją +5 cm. Szerokość warstwy asfaltowej niżej 
położonej, nie  ograniczonej krawężnikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, 
powinna być szersza z każdej strony co najmniej o grubość warstwy na niej położonej, nie 
mniej jednak niż 5 cm. 

2. Równość warstwy. Nierówności podłużne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone 
wg BN-68/8931-04 nie powinny być większe od:  
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 warstwa ścieralna                   -  6 mm 
 warstwa wiążąca                    -  9 mm  
 podbudowa zasadnicza          - 12 mm  

3. Spadki poprzeczne warstwy. Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach 
prostych i na łukach powinny być zgodne z istniejącą nawierzchnią, z tolerancją  ± 0,5 %. 

4. Grubość warstwy. Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektowaną, z 
tolerancją ± 10 %. Grubość należy określić na 2 próbkach na każdy odcinek. 

5. Złącza podłużne i poprzeczne. Złącza w nawierzchni powinny być  wykonane w linii prostej, 
równolegle lub prostopadle do osi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być 
przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a 
przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 

6. Krawędź, obramowanie warstwy. Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i 
urządzeniach w jezdni powinna wystawać od 3 do 5 mm ponad ich powierzchnię. Warstwy 
bez oporników powinny być wyprofilowane, a w miejscach gdzie zaszła konieczność obcięcia 
pokryte asfaltem. 

7. Wygląd warstwy. Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez 
miejsc przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych. 

8. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie. Zagęszczenie i wolna przestrzeń w 
warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w ST i recepcie laboratoryjnej. 

9. Określić na 2 próbkach na każdy odcinek. 
 
6.2.3. Kontrola nawierzchni gruntowej 
Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości nawierzchni gruntowej powinny obejmować : 

1. Równość nawierzchni. Nierówności podłużne i poprzeczne nawierzchni należy mierzyć łata 4 
– metrowa zgodnie z norma BN – 68/8931 – 04. Równość podłużna należy wymierzyć co 20 
m, równość poprzeczna przynajmniej w 3 miejscach każdego odcinka. Nierówności 
nawierzchni nie powinny przekraczać 15 mm, 

2. Spadki poprzeczne powinny być zgodne z istniejącą nawierzchnią , z tolerancja ± 0,5%, 
3. Szerokość nawierzchni nie może różnić się od istniejącej nawierzchni o więcej niż – 5 cm i 

+10 cm. 
4. Zagęszczenie nawierzchni określić na 2 próbkach na każdy odcinek dowolna metodą. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STO „Wymagania ogólne” – pkt. 7. 
 
Jednostka obmiarową dla Robót drogowych jest: 

m2 –   odbudowanej nawierzchni (dla każdego rodzaju nawierzchni zgodnie z pkt. 1.3.) –  
z dokładnością do 0,1 m2  

 m – ustawionego krawężnika betonowego, betonowanego obrzeża chodnikowego –  
z dokładnością do 0,1 m   

8. ODBIÓR TECHNICZNY 
Ogólne zasady odbioru Robót w STO „Wymagania ogólne” – pkt.8 . 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacją Projektową i wymaganiami inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania – wg pkt. 6. z zachowaniem tolerancji dały wyniki 
pozytywne. 
Odbiór odtwarzanej nawierzchni obejmuje: 

1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2. Odbiór ostateczny całej nawierzchni, 
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3. Odbiór pogwarancyjny (po upływie gwarancyjnego). 
 
Odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje inspektor nadzoru na podstawie 
wyników badań oraz oględzin poszczególnych warstw odtwarzanej drogi. 
Odbiór warstw powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
napraw wadliwie wykonanej warstwy, bez hamowania postępu Robót. Do odbioru Wykonawca 
przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli materiałów i robót. 
Inspektor nadzoru zleci Wykonawcy lub niezależnemu Laboratorium przeprowadzenie 
uzupełniających badań i pomiarów wtedy, gdy: 

 zakres, lub częstotliwość badań Wykonawcy są niezgodne z niniejszą Specyfikacją, 
 istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do jakich Robót lub rzetelności badań Wykonawcy. 

Koszt tych badań ponosi wykonawca, tylko w przypadku, gdy wyniki badań potwierdzają wątpliwości 
inspektora nadzoru. W przypadku stwierdzenia wad, inspektor nadzoru ustali zakres wykonania Robót 
poprawkowych lub zleci zerwanie i wymianę na nowa wadliwie wykonanej warstwy, wg zasad 
określonych w niniejszej Specyfikacji. inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą 
zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne nawierzchni i ustalić zakres i wielkość potrąceń za 
obniżoną jakość. 
Roboty poprawkowe lub zerwanie i wymianę wadliwie wykonanej warstwy na nową Wykonawca 
wykona na własny koszt w terminie ustalonym z inspektorem nadzoru. 
Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu Robót na podstawie wyników 
pomiarów i badań jakościowych. 
Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej przy udziale wszystkich 
zainteresowanych stron: Użytkownika, Inwestora i Wykonawcy. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w STO „Wymagania ogólne” – pkt.9. 
Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru Robót zgodnie z pkt. 7. niniejszej ST oraz oceny 
jakości użytych materiałów i jakości wykonania Robót na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Zakres Robót jest podany w pkt.1.3. niniejszej ST. 
 
Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 odtwarzanej nawierzchni obejmuje odpowiednio: 

 Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze: 
 Wykonanie warstw z piasku, kruszywa łamanego lub gruntu: 

                  -dostarczenie kruszywa lub gruntu, 
                  -rozłożenie materiału o odpowiedniej grubości na przygotowanym wcześniej podłożu, 
                  -wyprofilowanie warstw, 
                  -zagęszczenie warstw, 
                  -przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych dla każdej warstwy,                                
                   -utrzymanie warstw do momentu zakrycia. 

 Wykonanie warstw z betonu asfaltowego: 
-dostarczenie materiałów, 
-wyprodukowanie mieszanki mineralno – asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, 
oczyszczenie podłoża, 
-skropienie podbudowy z kruszywa, 
-posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych, 
-rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno – asfaltowej, 
-wykonanie połączeń podłużnych i poprzecznych, 
-obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem, 
-przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych dla każdej warstwy, wymaganych w 
ST. 

 Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej lub płyt chodnikowych na podsypce cementowo – 
piaskowej na przygotowanym wcześniej podłożu. 



BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ  DLA MIEJSCOWOŚCI SOBÓTKA  
 

82 

 Wykonanie obrzeży i krawężników 
                    -Pielęgnacje nawierzchni. 
                    -dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
                    -wykonanie koryta pod ławę, 
                    -wykonanie szalunku, 
                    -wykonanie ławy, 
                    -wykonanie posypki cementowo – piaskowej, 
                     -ustawienie krawężników/obrzeży zaprawa, 
                    -zalanie spoin krawężników masą zalewową, 
                    -zasypanie zewnętrznej ściany oporu gruntem i ubicie, 
                   -przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w Specyfikacji Technicznej. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Normy 
PN – B – 06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN – 88/B – 06250  Beton zwykły. 
PN – 90/B – 14501  Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN – B –  06251  Roboty betonowe i żelbetowe. 
PN – B – 06711   Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 
PN – B – 06712   Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 
PN – B – 10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych. 
PN – 87/B – 01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN – B – 11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Żwir i mieszanka. 
PN – B – 11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
PN – B – 11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek. 
PN – B – 11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z żużla stalowniczego do 

nawierzchni drogowych. 
PN – B – 19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności. 
BN – 88/6731 – 08 Cement. Transport i przechowywanie. 
PN – B – 32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
BN – 74/6771 – 04 drogi samochodowe. Masa zalewowa. 
BN – 80/6775 – 03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
BN – 80/6775 – 03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe. 
BN – 80/6775 – 03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe. 
BN – 64/8845 – 02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru. 
PN – 76/B – 06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
PN – 89/B – 06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział, terminologia. 
PN – 77/B – 06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń obcych. 
PN – 78/B – 06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów 

mineralnych. 
PN – 91/B – 06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
PN – 78/B – 06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren. 
PN – 77/B – 06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wigotności. 
PN – 77/B – 06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 



BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ  DLA MIEJSCOWOŚCI SOBÓTKA  
 

83 

PN – 78/B – 06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metoda 
bezpośrednią. 

PN – 78/B – 06714/20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metoda 
krystalizacji. 

PN – 78/B – 06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 
zanieczyszczeń organicznych. 

PN – 80/B – 06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego. 
PN – 78/B – 06714/39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego. 
PN – 88/B – 06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na 

miażdżenie. 
PN – 79/B – 06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 

Angeles. 
PN – 88/B – 06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń w postaci grudek gliny. 
BN – 76/8950 – 03 Badania hydrologiczne. Obliczanie współczynnika filtracji gruntów 

sypkich na podstawie uziarnienia i porowatości. 
PN – 76/B – 06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek. 
PN – S – 02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN – 87/S – 02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i 

określenia. 
PN – S – 06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie. 
PN – S – 96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 

kamiennego. 
BN – 64/8931 – 01 Drogi samochodowe. Oznaczenia wskaźnika piaskowego. 
BN – 64/8931 – 02 Drogi samochodowe. Oznaczenia modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych podłoża przez obciążenie płytą. 
BN – 75/8931 – 03 Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych 

i lotniskowych. 
BN – 68/8931 – 04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
BN – 70/8931 – 05 Drogi samochodowe. Oznaczenia wskaźnika nośności gruntu jako 

podłoża nawierzchni podatnych. 
BN – 77/8931 – 12 Drogi samochodowe. Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN – C – 96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe. 
PN – S – 96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. 

Wymagania. 
PN – S – 96504:1961 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych. 
PN – C – 04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i 

transport. 
PN – S – 04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno- bitumicznych i 

nawierzchni bitumicznych. 
PN – S – 96012:1967 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 

stabilizowanego cementem. 
PN – 86 – B- 02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów. 
PN – B – 04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN – B – 04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN – B – 04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 
 

lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo. 
 

Inne dokumenty 
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1. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 199 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (DZ. U. 
nr 43z 1999 r. poz. 430.) 

2. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997 
r. 

3. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA – 99. Informacje, instrukcje – 
zeszyt 60, IBDiM, Warszawa,1999 r. 

4. WT/MK – CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych z 
naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, 
CZDP, Warszawa,1984 r. 

5. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe. 
Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno – 
bitumicznych metoda pełzania pod obciążeniem statycznym. Informacje, instrukcje- zeszyt 48, 
IBDiM, Warszawa, 1995 r. 

6. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED) Transprojekt – Warszawa, 1979 i 1982 
r. 

7. J. Jaworski. Drogi gruntowe. Część I. Projektowanie. Studia i materiały. Zeszyt nr 8, IBDiM, 
Warszawa1977 r. 

8. J. Jaworski. Drogi gruntowe. Część II. Budowa nawierzchni, dróg i placów. Studia i materiały. 
Zeszyt nr 10, IBDiM, Warszawa 1978 r. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST – 5 

URZĄDZENIA I INSTALACJE 
ELEKTRYCZNE 

NAZWY I KODY WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV): 
 
grupa: 

45232200 – 4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych 
klasa: 

45231400 – 9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 
kategoria: 

45314300 – 4 Kładzenie kabli 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
urządzeń i instalacji elektrycznych w projektowanym układzie zasilania pompowni ścieków w Sobótce 
ul. Armii Krajowej.  

1.2. Zakres stosowania ST-5 
Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST-5 
   Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy budowie instalacji  i 
urządzeń elektrycznych w związku z budową zasilania pompowni P1 w miejscowości Sobótka ul. Armii 
Krajowej obejmują: 
- zakup materiałów do wykonania robót 
- transport materiałów na miejsce wbudowania 
- składowanie materiałów 
- wyznaczenie miejsc instalowania rozdzielnic, złącz kablowo-pomiarowych i tras 
kabli 
- montaż i ustawienie rozdzielnicy pompowni  
- montaż osprzętu 
- wytyczenie trasy wykopów pod kable i uziomy 
- układanie kabli n.n. 
- montaż uziemień 
- badania i pomiary 
Szczegółowy zakres robót w projekcie wykonawczym – „ Kanalizacja sanitarna dla miejscowości 
Sobótka ul. Armii Krajowej dz. nr 11 ,  branża Elektryczna”. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszym ST-5  są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w STO„Wymagania ogólne” oraz aktualnymi katalogami i „Przepisami Budowy Urządzeń 
Elektrycznych” opracowanymi przez Instytut Energetyki. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO„Wymagania ogólne”. Wykonawca robót jest 
odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczna oraz z uzgodnieniami i poleceniami Inżyniera. 
Przy robotach należy spełnić następujące warunki: 

 zgłosić z wyprzedzeniem fakt przystąpienia do robót u Inżyniera budowy w celu 
 ustalenia zakresu i czasu robót 
 uzgodnienia czasu i terminu wyłączeń spod ruchu, wykonania 
 uziemień 
 przygotowania miejsc pracy, wydania poleceń na pracę i 
 zorganizowania nadzoru  
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2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskania i składowania podano w STO„Wymagania 
ogólne”. 

2.2. Materiały stosowane przy budowie instalacji i urządzeń 
elektrycznych 

Materiałami stosowanymi przy budowie instalacji elektrycznych i urządzeń elektrycznych materiały 
wymienione poniżej. 
                  

- bednarka stalowa ocynkowana 25x4mm                                              
- folia z PCW techniczna o gr 0,3-0,4mm                                              
- piasek zwykły                                                                                       
- rura stalowa czarna fi 48,3/3,2mm                                                                                                             
- system uziemień prętowych fi 14,2mm + złączki + grot + głowica     
- uchwyty kablowe uniwersalne typ UKU                                              
- opaski kablowe Oki – cechowane                                                                        
- kabel z żyłami Cu YKY- 5x10mm2                                                     

            - materiały pomocnicze 
 

3.SPRZĘT 

3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie, przy czym dopuszcza się możliwość użycia sprzętu 
mechanicznego. Przy mechanicznym wykonywaniu robót Wykonawca powinien dysponować 
sprawnym technicznie sprzętem, przewidzianym w nakładach rzeczowych kosztorysu i 
zaakceptowanym przez Inżyniera. Sprzęt pod względem typu i ilości powinien odpowiadać 
wymaganiom  ST 0 „Wymagania ogólne”. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 0 „Wymagania ogólne”. Materiały mogą być 
przewożone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia transportowe powinny być odpowiednio 
przystosowane do przewozu materiałów, elementów konstrukcji niezbędnych do wykonania budowy 
instalacji i urządzeń elektrycznych. 
Przewożone na środkach transportu materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich 
uszkodzeniem, przemieszczeniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami wytwórców. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST0 „Wymagania ogólne”. Wykonawca zgłosi z 
wyprzedzeniem właścicielowi o wejściu na przebudowę jego urządzeń. Jednocześnie przedstawi 
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Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w 
jakich będą wykonywane roboty dotyczące i budowy instalacji elektrycznych. 

5.2. Zakres wykonywania robót 
Zakres wykonywania robót obejmuje; 

 - zakup materiałów do wykonania robót 
 - transport materiałów na miejsce wbudowania 
 - składowanie materiałów 
 - wyznaczenie miejsc instalowania rozdzielnic, złącz kablowo-pomiarowych i tras 
 kabli 
 - montaż i ustawienie rozdzielnicy pompowni  
 - montaż osprzętu 
 - wytyczenie trasy wykopów pod kable i uziomy 
 - układanie kabli n.n. 
 - montaż uziemień 

 - badania i pomiary 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli robót podano w ST0 „Wymagania ogólne”. Rozdzielnica pompowni, szafka 
pomiarowa, kable i przewody elektryczne powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości 
producenta. 

6.2. Kontrola i badania w trakcie robót 
Kontroli i badaniom w trakcie robót podlegają 

 przewody układane pod tynkiem 
 uziemienie ochronne przed zasypaniem 
 kable elektryczne przed zasypaniem 

6.3. Badania i pomiary pomontażowe 
Po zakończeniu robót należy wykonać lub sprawdzić: 

 jakość i kompletność wykonanych robót 
 prawidłowości wykonania ochrony przeciwporażeniowej 
 pomiar rezystancji izolacji przewodów 
 próba napięciowa układanych przewodów 

Jeżeli instalacja nadaje się do załączenia, dokonać próbnego załączenia. 
Wszystkie wyniki badań i pomiarów oraz atesty winny być dołączone do odbioru technicznego 
wykonanych robót. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST0 „Wymagania ogólne” 

.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest dla przewodów – 1km danego rodzaju kabla i przewodu, oraz ilość układów 
sterowniczo-pomiarowych, gniazd wtykowych i instalacji siły. Obmiar robót polega na określeniu 
faktycznego stanu, zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych ilości wbudowanych materiałów. 
Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz dodatkowe i nieprzewidziane, których potrzebę 
wykonania uzgadnia Wykonawca z Inżynierem w trakcie trwania robót. 
Obmiaru dokonuje Wykonawca w sposób określony w umowie. 
Sporządzony obmiar Wykonawca uzgadnia z Inżynierem w trybie ustalonym w umowie. Wyniki 
obmiaru należy porównać z kosztorysem, w celu określenia różnic w ilościach robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady robót podano w ST 0 „Wymagania ogólne”. 
Odbiory robót podzielić możemy na odbiory częściowe i ostateczne. 

8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu 
Odbiorom robót ulegającym zakryciu podlegają następujące roboty: 

 uziemienie przed zasypaniem 
 przewody układane pod tynkiem 
 kable elektryczne układane w ziemi 

8.3. Zasady odbioru końcowego robót  
Odbioru końcowego należy dokonać według zasad podanych w ST0. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST i wymaganiami Inżyniera 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowanymi tolerancjami dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 0 „Wymagania ogólne”. 

9.2. Szczegółowe warunki płatności 
Szczegółowe warunki płatności obejmują: 

 zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania robót 
 montaż szafki pomiarowej 
 montaż rozdzielnicy pompowni i osprzętu instalacyjnego 
 montaż wewnętrznych linii zasilających 
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 układanie zewnętrznych linii kablowych 
 montaż i uruchomienie układów pomiarowych ,sterowania i automatyki 
 badania i pomiary 

Szczegółowy zakres robót w projektach wykonawczych: 
Przepompownia ścieków  PI przy ul. Armii Krajowej w Sobótce – branża elektryczna. 
 
Przewidywana ilość jednostek obmiarowych zgodnie z Dokumentacją Projektową wynosi: 
- bednarka stalowa ocynkowana 25x4mm                                             mb      4,16 
- folia z PCW techniczna o gr 0,3-0,4mm                                              m2    35,70 
- piasek zwykły                                                                                       m3      9,07 
- rura stalowa czarna fi 48,3/3,2mm                                                       m.       2,08                                                        
- system uziemień prętowych fi 14,2mm + złączki + grot + głowica    m.       6,24 
- uchwyty kablowe uniwersalne typ UKU                                             szt.      2,00 
- opaski kablowe Oki – cechowane                                                        szt.     10,50                 
- kabel z żyłami Cu YKY- 5x10mm2                                                     m      90,48 
  - materiały pomocnicze 

10. NORMY I PRZEPISY 
Normy: 
PN-IEC 60364-1. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. 
PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ustalanie ogólnych charakterystyk. 
PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona  przeciwporażeniowa. 
PN-IEC 60364-4-42. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
PN-IEC 60364-4-43. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
PN-IEC 60364-4-45. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Ochrona przed obniżeniem napięcia. 
PN-IEC 60364-4-46. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Odłączanie izolacyjne i łączenie. 
PN-IEC 60364-4-47. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Stosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony 
przed porażeniem prądem. 
PN-IEC 60364-4-442. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed 
przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed 
przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy 
doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia.  
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PN-IEC 60364-4-443. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed 
przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi. 
PN-IEC 60364-4-473. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie 
środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki 
ochrony przed prądem przetężeniowym. 
PN-IEC 60364-4-481. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Dobór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności 
od wpływów zewnętrznych. 
PN-IEC 60364-4-482. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 
PN-IEC 60364-5-51. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Postanowienia ogólne. 
PN-IEC 60364-5-52. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Oprzewodowanie. 
PN-IEC 60364-5-53. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Aparatura łączeniowa i sterownicza. 
PN-IEC 60364-5-54. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Uziemienia i przewody ochronne. 
PN-IEC 60364-5-523. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Obciążalności prądowe długotrwałe przewodów. 
PN-IEC 60364-5-537. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. 
Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia. 
PN-IEC 60364-6-61. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Sprawdzanie odbiorcze. 
PN-IEC 60364-7-704. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. 
Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 
PN-IEC 60364-7-707. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. 
Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń 
przetwarzania danych. 
PN-90/E-05023. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi. 
PN92/E-05031           Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia 
ochrony przed porażeniem prądem  elektrycznym. 
PN-E-05204:1994.      Ochrona przed elektrycznością statyczną. 
Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń. Wymagania. 
PN-92/E-08106.          Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy. 
PN-IEC60664-1:1998 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. 
Zasady wymagania i badania.    
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PN-86/E-05003/01      Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 
PN-IEC/TS 613-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP)- Część 2 
Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemiania; IDTIEC/TS61312-2: 1999 
 
Inne dokumenty: 
Przepisy budowy urządzeń elektrycznych WEMA 1997r. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Tom V.  Instalacje elektryczne 


