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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z wymiang odcinkéw sieci wodociagowej 1 reduktora
— 2 zadani.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna (ST) dla odbioru i wykonania robét, stanowig zbiér wymagan
technicznych i organizacyjnych, dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakosci robot. Sa
one podstawa, ktorej spelnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych
budowli.

ST stanowi cz¢$¢ Dokumentéw Przetargowych na wykonanie zadania.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace
na celu wykonanie sieci wodociggowe] oraz wymiany zestawu hydroforowego w
Ksieginicach.

Instalacja wodociagowa

Wykonanie podlaczen zewnetrznych

Podlaczenie projektowane;j instalacji do wodociagu.
Wymiana istniejgcego reduktora w komorze technicznej
Wymiana odcinka sieci Dn 80

Wymiana odcinka sieci Dn 400

Plukanie i1 dezynfekcja przewoddéw wodociggowych;

AU e

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot oraz za ich zgodno$¢ z
projektem, niniejszym ST oraz poleceniami Inwestora 1 projektanta.

2. MATERIALY

2.1. Materialy dotyczace instalacji wodociagowej z przylaczami.

1) Rury stalowe ocynkowane wg normy PN-74/H-74200
o 80 mm
3) Laczniki do rur stalowych ocynkowanych wg PN-67/H-74392
4) Zawory kulowe wg katalogu producenta wykonane zgodnie z normg PN-82/H-82054.0B
5) Rury PE dn 80 i dn 400
6) Zasuwy — komplet

2.2. Odbior materialow na budowie.

1. Sprawdzenie zgodno$ci dostawy ze specyfikacja techniczng i1 merytoryczng
zamowienia.
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2. Sprawdzenie jako$ci i stanu technicznego materiatbw wchodzacych w sktad
dostawy w oparciu o ogledziny zewngtrzne (czy nie ma uszkodzen, wgniecen,
obi¢ itd.) i pomiary wstepne.

3. Sprawdzenie certyfikatow, D.T.R. 1 innych dokumentéw, ktére winien dostarczy¢
producent materiatlow 1 urzadzen.

2.3. Skladowanie materialow.

1. Wyroby stalowe walcowane nalezy skladowa¢ posegregowane wg rodzajow i
wymiardow, na regatach, stojakach itp. W pomieszczeniach zamknietych.

2. Kohnierze, ptyty 1 uszczelki sktadowa¢ nalezy w pomieszczeniach zamknigtych 1 w
miejscach suchych i1 nie narazonych na wptyw wysokiej temperatury. Uszczelki nalezy
sktadowa¢ na regatach lub wieszakach.

3. Uszczelnienia sznurowe, konopne 1 tasmowe skltadowaé nalezy w skrzyniach
drewnianych w pomieszczeniach suchych i zamknigtych.

4. Armatura powinna by¢ skladowana w magazynach zamknietych, suchych w
opakowaniu fabrycznym, na regatach pouktadana w zaleznosci od typu i $rednicy.

5. Przyrzady kontrolno — pomiarowe nalezy skladowa¢ na regalach w pomieszczeniach
zamknietych 1 opakowaniach fabrycznych.

3. SPRZET.
*  Wiertarki
* Przecinarki
* Pionier
* Gwintownice
» Zestawy kluczy ptaskich, oczkowych
* Rusztowania przesuwne
» Koparki
* Miloty pneumatyczne

4. TRANSPORT.

e Zatadunek i wyladunek rur, ksztattek, armatury i materiatéw pomocniczych powinien
odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkow ostrozno$ci uniemozliwiajgcych
uszkodzenie rur 1 materialdow jw. oraz z uwzglednieniem wilasciwych warunkow
bezpieczenstwa pracy.

e Rur nie wolno zrzuca¢ ze srodkow transportowych.

e Laczniki gwintowane, ksztattki PP, armatura, przyrzady kontrolno — pomiarowe,
uszczelki, pasty itp. Materialy drobne winny by¢ transportowane w skrzyniach.
Skrzynie nie moga si¢ przesuwa¢ w trakcie transportu. Przy zatadunku i wyladunku
skrzyn nie nalezy zrzuca¢. Nalezy fadowac 1 wytadowywac ostroznie bez wstrzasow.

e Transport materiatdéw, o ktorych mowa wyzej (punkty od 4.1. + 4.4.) winien odbywac
si¢ przy pomocy samochodow krytych.

1. WYKONYWANIE ROBOT.

Wykonawca  winien przedstawi¢ inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdot uwzgledniajacy wszystkie uwarunkowania lokalne zwigzane z
wykonaniem robot instalacji wody ..
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Podstawowym wymogiem w trakcie wykonawstwa jest zgodnos¢ — z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych Tom II - Instalacje
sanitarne i przemystowe". Wydanie - Arkady - 1988 r. oraz Polskie Normy przytoczone na
zakonczenie rozdziatu. Niezaleznie od powyzszego nalezy stosowac si¢ do nizej podanych
wymogow 1 instrukcji producenta.

5.1. Roboty przygotowawcze.

1) Wytyczenie tras przewodéw wodociggowych zewnetrznych

2) Wytyczne trasy przewodow na $cianach .

3) Wykonywanie otworoéw w $cianach, wyznaczenie miejsc osadzenia podpar¢.

4) Ustalenie sposobu prowadzenia przewodéw po wierzchu lub w bruzdach.
Wymiary bruzd 7x14 cm lub 14 x 14 cm. Wielko$¢ bruzd powinna by¢ tak
dobrana, aby dokota rury wraz z izolacja pozostawiona byla przestrzen
powietrza grubosci co najmniej 1 cm.

1. Roboty montazowe .

1. Zewnetrze przewody wykonywane w wykopach.

2. W miejscu przejs$¢ rurociggow przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe powinny
by¢ osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen
migdzy rurociggiem, a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym.

8. Rury stalowe ocynkowane winny by¢ taczone za pomoca za pomoca tacznikow z zeliwa
ciggliwego z gwintem rurowym.

9. Materiatem uszczelniajacym przy potaczeniach gwintowanych winny by¢ konopie biate,
tasmy polietylenowe oraz masy uszczelniajace dopuszczone do stosowania dla sieci wody
pitnej.

6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIORU ROBOT.

6.1. Montaz armatury.

6.1.1. na rurociggu
6.1.2. podziemnej z kompletng skrzynka
6.2. Badania.

6.2.1. Instalacje wody zimnej nalezy podda¢ badaniom szczelnosci.

6.2.2. Probe wykonac nalezy na ci$nienie 0,9 MPa.

6.2.3. Instalacje uwaza si¢ za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min. nie wykazuje
spadku ci$nienia.

6.3. Odbiory robaot.

6.3.1. Odbidr koncowy winny poprzedzi¢ odbiory miedzyoperacyjne i odbiory czgsciowe.

6.3.2. Odbior koncowy w oparciu o protokoty odbioréw jw. oraz komisyjny odbidr calosci
robot.
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6.4 NORMY ZWIAZANE.

PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociggéw pionowych i poziomych
BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztaltowe;j
PN-82/M-82054.03 Wiasno$ci mechaniczne zaworow kulowych
PN-74/H-74200 Rury stalowe ocynkowane

PN-77/H-04419 Proba szczelnosci

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne 1 wodociggowe.

Wymagania w projektowaniu.
Uwagi ogolne:

Zarzadzajacy realizacja umowy

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego
reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnos$ci
realizacji robot budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy. Dla
prawidlowej realizacji swoich obowiazkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajacych w jego
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkow. Wydawane przez nich
polecenla majg moc polecen zarzadzajacego realizacja umowy.

Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczaltowej,
przewidzianej w cenie ofertowej zapewni¢ ciggly ruch sieci. Na swoj uzytek
Wykonawca sporzadzi w niezbednym zakresie projekt organizacji prac, ktory nalezy
uzgodni¢ z projektantem oraz zarzadzajacym projektem. Wykonawca jest
zobowigzany w ramach kwoty ryczaltowej do przygotowania i przekazania
zarzadzajacemu pelnej dokumentacji ruchowej oraz powykonawczej umozliwiajacej
prace sieci. Wykonawca jest zobowiazany stosowa¢ materialy z atestem PZH.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, sztuka budowlang. prawem, przepisami
BHP i poleceniami inspektora nadzoru i projektanta.

Zamawiajacy (Inwestor) dopuszcza zastosowanie urzadzen rownowaznych, zastrzegajac
sobie prawo do oceny réwnowaznosci. Dla oceny propozycji réwnowaznych Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do korzystania z opinii autora projektu i niezaleznych ekspertow.

Wszelkie odstepstwa od dokumentacji projektowej (w tym zastosowanie innych niz
wymienione w dokumentacji technicznej urzadzenia, armatura i zestawy technologiczne) w
wykonawstwie musza by¢ poprzedzone obliczeniami 1 szczegdélowymi rysunkami
technicznymi. Wymaga si¢ aby dokumentacja zamienna uwzgledniajagca proponowane
zmiany dotgczona byla do oferty. Udowodnienie rownowaznos$ci propozycji zamiennych
spoczywa na Oferencie. Powyzsze wymogi umozliwig obiektywna ocen¢ rownowaznosci
rozwigzan zamiennych.

W przypadku zamiaru wbudowania innych rownowaznych urzadzen i zestawow
technologicznych niz wymienione w dokumentacji technicznej oferent zalaczy wykaz
urzadzen zamiennych (poda¢ typ 1 producenta) oraz dla wszystkich zmienionych elementow
zalgczy atesty, aprobaty techniczne, karty katalogowe oraz DTR (Dokumentacje Techniczno
Ruchowe).

Wykonawca przygotuje na wlasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech
kopiach do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy oraz uzyska wymagane decyzje i
uzgodnienia niezbgdne do uruchomienia sieci i zestawu hydroforowego w pelnym zakresie.

Ze wzgleddw eksploatacyjnych oraz dla zapewnienia prawidiowej obstugi
gwarancyjnej 1 pogwarancyjnej Zamawiajacy wymaga aby urzadzenia 1 zestawy
technologiczne byly kompletne i1 objete catosciowa gwarancja producenta zestawu i
urzadzenia.
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Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robodt oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjag Projektowa, ST, innymi przekazanymi dokumentami 1 poleceniami
Inspektora Nadzoru i Projektanta. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej ST powinny
by¢ uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
dopuszczalnych tolerancji, a wymagania wyszczego6lnione w cho¢by jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte bylty w caiej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych.
W przypadku rozbiezno$ci pomigdzy opisami Specyfikacji Technicznej 1 Dokumentacji
Projektowej pierwszenstwo posiadaja zapisy Dokumentacji Projektowe;.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacjg
Projektowg 1 ST. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub ST i1 wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ wykonanej roboty to takie
materiaty 1 roboty bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a ponowne ich wykonanie obcigzy
Wykonawce.

Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg 1 Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jakos¢ zastosowanych materialow i
wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z projektem,  wymaganiami specyfikacji
technicznych i1 programu zapewnienia jakos$ci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca zdemontu]e istniejgce urzadzenia w ramach ceny ryczattowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajacego realizacja
umowy.

Nastegpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajacego realizacjg umowy, zostang
poprawione przez wykonawcg na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysoko$ci przez zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory
w razie potrzeby bedzie stuzyl pomoca zarzadzajacemu realizacja umowy przy sprawdzaniu
lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zalozonej przez geodete bedzie
zabezpieczona przez wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktow przez
personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach
gdy roboty budowlane wymagaja ich usunigcia. Wykonawca w odpowiednim czasie
powiadomi o potrzebie ich usunigcia i bgdzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkow
wykonawcy 1 uwaza si¢, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robét.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym 1 szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjg
umowy uwzglednia wyniki badan materiatow 1 jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materlalow doswiadczenia z
przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywaj gce na rozwazang kwestig.
Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy bgda wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcg, pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.
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Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie 1 na warunkach
okreslonych w ogdlnych warunkach umowy.

Nalezy podac¢ wszystkie wymagania i dane niezbedne do prawidtowej organizacji robot, a w
szczegolnosci.:

Okreslenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowy (z zataczeniem planu okreslajacego
jego granice)

Informacje o mozliwo$ciach korzystania z mediéw

Niezbedne dane geodezyjne

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng

2) kopi¢ decyzji o pozwoleniu na budowe

3) kopie uzgodnien 1 zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji
przez zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot

Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materialow 1
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robodt. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposob
satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot
jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbgdne,
tymczasowe zabezpleczema ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacj¢ ruchu, znaki
drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczefistwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie
znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajagce musza by¢ zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie
wszystkich reperow i innych znakoéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczgciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomos$ci zainteresowanych
uzytkownikow terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacjg umowy.

Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujgcych si¢ w obrgbie placu budowy, takich jak rurociagi 1 kable
etc. Przed rozpoczgciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktore sa
wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowanla terenu
dostarczonym przez zamawiajagcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje 1 urzadzenia
zostaly wlasciwie oznaczone 1 zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakceie realizacji robot.
W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji 1 urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiazek poinformowac zarzadzajacego
realizacja umowy o zamiarze rozpoczgcia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowal przy
naprawie udzielajac wszelkiej mozliwe] pomocy, ktora moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawiajacego.

Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé si¢ do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie kroki zeby
stosowa¢ si¢ do wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony §rodowiska na
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placu budowy i1 poza jego terenem, unika¢ dzialan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw
powodowanych jego dziatalno$cia.

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowg 1 bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng
umowng.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowiqzujqcych
zakresie bezpieczeﬁstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe W stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i skladowisk, w
miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktory moglby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktoéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktére wpltywaja na trwate zmiany S$rodowiska, ani materialow
emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwick materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢
uzyte do robdt musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne
dla srodowiska. Materiaty, ktore sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materiatbw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobat¢ od odpowiednich wtadz
administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

Transport i skladowanie materialow

Zatadunek, transport, roztadunek i1 sktadowanie urzadzen i materialbw do wbudowania
powinny odbywac si¢ tak, aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny.
Srodki i1 urzadzenia transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatéw, elementow itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robot.
Zaleca si¢ dostarczenie elementéw na stanowisko montazu bezposrednio przed montazem, w
celu uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to
gléwnie duzych, cigzkich elementow.
Sktad elementéw instalacji powinien spetniaé nastgpujace warunki:

- znajdowac si¢ mozliwie blisko miejsca montazu,

- mie¢ dogodny dojazd dla dostawy materiatow i elementow,

- mie¢ urzadzenia do tadowania i roztadowywania elementow.
Przywiezione ze sktadu na miejsce montazu elementy przewodow i urzadzenia kompletuje si¢
zgodnie z rysunkami montazowymi, wedtug symboli znakowania.
Elementy potaczen moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportowymi, lecz
powinny by¢ zabezpieczone. W transporcie kolejowym lub samochodowym nalezy
przestrzegac przepisoOw transportowanych.
Transport 1 skladowanie materiatow powinno by¢ przeprowadzone w  sposob
uniemozliwiajacy uszkodzenie materiatu, a w szczegdlnosci powstanie rys i1 obtar¢.
Materia%y powinny by¢ skladowane na rownym podtozu. Materialy dostarczane na paletach
mozna sktadowac¢ w oryginalnych opakowaniach.
Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czesci srodkow transportu.
Niedopuszczalne jest wleczenie materialdéw po podtozu oraz zrzucanie lub przetaczanie.

Opracowal mgr inz. Jacek Ochgdzan e-mail : jacek_ochedzan@poczta.onet.pl 9



Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba 1 rodzaj $rodkow transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i
wskazaniami inspektora

nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza speinia¢ wymagania dotyczace
przepisoOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do wykonania
robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow 1 ilo$ci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej 1 projekcie organizacji
robot zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalefi w takich
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora
nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu i urzadzen powinna gwarantowac przeprowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej i wskazaniami inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umows.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot powinien by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi ich uzytkowania.

Jezeli dokumentaCJa projektowa lub specyfikacja techniczna dopuszczaja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach. Wykonawca p0w1ad0m1
inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzy01em
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru, nie moze by¢ podzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Proby hydrauliczne

Po zakonczeniu robot montazowych przewody nalezy podda¢ probie na cisnienie. W czasie
badania powinien by¢ umozliwiony dostep do zlaczy. Koncéwki odcinka przewodu powinny
by¢ zamknigte za pomoca odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewodd na calej
dlugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunigciem w planie 1 w profilu.
Przewidziane mocowania do konstrukcji powinny by¢ wykonane w sposob trwaty. Cisnienie
probne wynosi¢ winno 1,5Mpa. Ponadto przy prowadzeniu prob nalezy uwzglednia¢ uwagi
zawarte w instrukcji producenta. W czasie proby na ztgczach nie moga wystepowac przecieki
w postaci kropelek wody. W razie stwierdzenia przeciekoOw na ztaczach nalezy wymieni¢
uszczelke, a gdy to nie jest mozliwe wymieni¢ rure. Przy ztaczach kotierzowych nalezy
dokreci¢ zlacza, a gdy to nie pomaga wymieni¢ wadliwie wykonany element zlacza. Po
usunle;cm przyczyn przeciekow nalezy probe przeprowadzw ponownie. Po wykonaniu
czynnosm zwigzanych z probq 1 stwierdzeniu, Ze ci$nienie probne utrzymato si¢ zgodnie z
PN mozna rurociag zasypac.

Plukanie i dezynfekcja

Przewody przed ich oddaniem do eksploatacji podlegaja doktadnemu plukaniu czysta woda.
Po stwierdzeniu, ze woda z plukanego przewodu nie odpowiada pod wzgledem
bakteriologicznym warunkom wody do picia, konieczna jest dezynfekcja. Dezynfekcje
przeprowadza si¢ dawkujac roztwor $rodka dezynfekujacego ( woda chlorowa powstata z
rozpuszczenia podchlorynu sodu przy powolnym napehnieniu przewodu). Po 24 godzinnym
czasie kontaktu $rodka dezynfekujacego z oda pozostatos¢ chloru w wodzie powinna
wynosi¢ 10mg CI2/dm3. Po przeprowadzonej dezynfekcji przewodd nalezy ponownie
przeplukaé woda
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Kontrola jakoS$ci

Sprawdzenie wykonania robot nalezy wykonywa¢ kazdorazowo po wykonaniu danej roboty a

w szczeg6lnosci, te ktore ulegajg zakryciu w dalszym procesie budowlanym. Kontrola jako$ci

i odbior robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét budowlanych.

Uwagi dotyczace jakosci 1 kompletno$ci wykonanych robdt nalezy udokumentowaé zapisem

do Dziennika Budowy. Odbidr robot lub elementu nalezy zapisa¢ w Dzienniku Budowy lub

protokole z udziatem Wykonawcy 1 Menadzera Projektu.

Odbidr koncowy przeprowadza si¢ komisyjnie z udziatem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stalej systematycznej kontroli prowadzonych robdt w

zakresie 1 z czgstotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.

W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:

. sprawdzeniu technologii wykonywania robot,

. zbadanie materialow 1 elementéw pod katem zgodnosci z cechami podanymi w projekcie
budowlanym,

. badanie zachowania warunkow bhp,

. badanie i sprawdzenie prawidtowosci wykonania poszczegdlnych rodzajow robot w
odniesieniu do norm i warunkow technicznych podanych przez wytworce materiatow.

Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli robot bedzie osiaggniecie zatozonej jakosci robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny

za pelng kontrole robot i jakosci stosowanych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, zapewniajac personel, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do poblerama probek i1 badan materialow oraz
robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan celem zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatlow oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajagcg mozliwos$¢ stwierdzenia, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;.

Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czgstotliwosci sg okreslone w specyfikacji
technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone,
inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny do zapewnienia wymaganej
jakosci wykonania robot.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji
technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez
inspektora nadzoru.

Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

Raporty z badan.

Wykonawca qume przekazywac 1nspektorow1 nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w okres§lonym terminie.

Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.

Dla celow kontroli 1 zatwierdzenia jakos$ci, inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania wszystkich materiatéw u zrédla ich
wytwarzania, zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
1 producenta materialow.
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Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli jakosci robot prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow 1 robdt z wymaganiami specyfikacji
technicznej na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor
nadzoru moze pobiera¢ probki materialdw i1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodno$ci materiatow 1 robdt z dokumentacja projektowat specyfikacja techniczng. W
takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

al certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i1 dokumentdéw technicznych,

bl deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt a. 1 ktére spetniaja wymogi
specyfikacji technicznej.

W przypadku materiatlow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez specyfikacje
techniczng, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac¢ te dokumenty okreslajace w
sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte Wynlkaml badan wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiaty, ktore
nie spetniaj g tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy.

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy, do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i

harmonogramow

robot, terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robot,
- przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w
robotach,

- uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

- daty zarzadzania wstrzymania robot z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych 1
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ostatecznych odbioréw robot,
- Wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,
- stan pogody 1 temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegblnym w zwiazku z warunkami
atmosferycznymi, - zgodnos$¢ z opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczace jakos$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzit,
- wyniki prob poszczegolnych elementow z podaniem, kto je przeprowadzit,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje i polecenia inspektora
nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora
nadzoru do ustosunkowania si¢ do jego tresci. Projektant nie jest jednak strona umowy 1 nie
ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Rejestr obmiarow.

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do rejestru obmiarow.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jakos$ci materialow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w uzgodnionej
formie. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Powinny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie inspektora nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢e, oprocz wymienionych powyzej, nastepujace
dokumenty:
- pozwolenie na budowe,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, - protokoty
odbioru robot,
- protokoty narad i ustalen,
- korespondencje¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostgpne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

Informacje ogolne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastgpujacych dokumentow:

- Rysunki robocze

- Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania

- Dokumentacja powykonawcza

- Instrukcja eksploatacji 1 konserwacji urzadzen
Przedkladane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzacymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie 1 zatwierdzenie
harmonogramoéw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatow oraz procedur zlozonych lub
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wnioskowanych przez wykonawce nie bgda miaty wptywu na kwote kontraktu 1 wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone beda wylacznie przez wykonawce.

Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzadzajacy realizacja umowy wyda
polecenie przedtozenia wykazow, rysunkéw lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani
instalowane dopdoki nie otrzyma on niezbednych dokumentow oraz odpowiednio
oznaczonych ostatecznych rysunkow roboczych. Zarzadzajacy realizacja umowy sprawdza
rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie
zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omylki lub braki w nich zawarte.
Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie si¢ przediozonymi materialami mozliwie jak
najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.
Zwltoka wynikajaca z ewentualnej konieczno$ci ponownego sktadania dokumentow nie
powoduje przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzadzajacemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery
(4) egzemplarze wszystkich dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych
rysunkow, ktore nie moga by¢ fatwo reprodukowane przy uzyciu standardowe;j kserokopiarki,
wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektroniczne;.
Rysunki robocze beda przedk{adane zarzqdzajqcemu realizacja umowy w odpowiednim
terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyklych dni roboczych na ich
przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzadzen wspotzaleznych ze soba,
nalezy koordynowaé w taki sposob, aby zarzadzajacy realizacja umowy otrzymat wszystkie
rysunki na czas tak, zeby mogl poza przeanalizowaniem poszczegolnych elementow,
dokona¢ przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawieraé
wszelkie niezbgdne informacje, w tym dokladne oznaczenie elementow w odniesieniu do
projektu wykonawczego i szczegblowych specyfikacji technicznych o ile zarzadzajacy
realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda
przez wykonawcg, ktory potwierdzi swoim podplsem 1 stemplem umieszczonym na rysunku
roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit
oraz, ze roboty w nich przedstawione 53 zgodne z warunkami umowy 1 zostaly sprawdzone
pod wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy
realizacja umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagaé akceptacji skladanych
dokumentow przez nadzér autorski.

Odbior robat.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru:

a. odbior robot zanikajacych 1 ulegajgcych zakryciu,

b. odbior czgsciowy,

c. odbior koncowy,

d. odbior ostateczny.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na koficowej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji robot ulegng zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru robdt dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
1 jednoczesnym p0w1ad0mlenlem inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem w dziennik
budowy i pow1adom1en1a o tym fakcie inspektora nadzoru.
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Jakos¢ 1 ilo$§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone
pomiary, uwzgledniajagc dokumentacje projektowat uprzednie ustalenia.

Odbior cze¢sciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje inspektor nadzoru.

Odbior koncowy robot.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilo$ci, jakosci 1 wartoSci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie inspektora nadzoru. Odbioru koncowego robot dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecno$ci inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan 1 pomiarow, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robo6t uzupetiajacych i poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot uzupeimajqcych lub poprawkowych w
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] dokumentacja projektowa 1
specyfikacja techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracefr, oceniajac
pomniejszong warto§¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umownych.

Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokoét odbioru

koncowego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacé nastepujace

dokumenty:

1. Dokumentacj¢ projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy.

2. Specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne uzupetniajace

lub zamienne).

. Recepty i ustalenia technologiczne.

. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

. Dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty).

. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze

specyfikacja techniczng.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie ze
specyfikacja techniczna.

8. Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacjg techniczna.

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanle robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru 1
przekazania tych robot wlascicielom urzadzen.

10. Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu.
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11. Kopi¢ mapy =zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjne] inwentaryzacji
powykonawczej.

12. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajagce beda
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetiajacych wyznaczy komisja.

Odbior ostateczny robot

Odbiodr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad i
usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad obowigzujacych przy dokonywaniu odbioru konicowego.

Prace tymczasowe i1 prace towarzyszace

Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od dnia przekazania placu budowy do
czasu odbioru koncowego i zobowigzany jest wtasnym kosztem do:
przygotowania, urzadzenia i likwidacji placu budowy na terenie nalezacym do
Uzytkownika obiektu w porozumieniu z nim.
. ochrony mienia i utrzymania porzadku,
. zabezpieczenie pomieszczen remontowanych przed dostgpem osob trzecich,
. nadzoru nad bezpieczenstwem i higiena pracy.
. koordynacji wszystkich robot bedacych przedmiotem zaméwienia, w szczeg6lnosci prac
wykonywanych przez podwykonawcow,
. ubezpieczenia robot do chwili ich odbioru od odpowiedzialno$ci cywilnej,

Dokumenty odniesienia- Przepisy i normy.

ST w réznych miejscach powotuje si¢ na Ustawy, Rozporzadzenia i Polskie Normy.
Nalezy traktowac je jako integralng czgs¢ dokumentacji technicznej 1 specyfikacji technicznej.
Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania innych norm, ktore obowiazujg w zw1qzku z
wykonaniem robot objetych Kontraktem 1 stosowania ich postanowien na rowni ze
wszystkimi wymaganiami zawartymi w ST.
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dziennik Ustaw nr 89/94 wraz ze
zmianami)
[2] Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dziennik Ustaw
nr 129/97)
[3] Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakos$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.(Dz. U. nr 61, poz. 417)

Opracowat :

mgr inz. Jacek Ochgdzan
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