Przedszkole 1 sobotka KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/WLZ i Tablice CPV 45315700-5 ,45315300-1
1/KNNR 9 Demontaz tablic rozdzielczych z odtaczeniem i zabezpieczeniem przewodéw  |kpl
d.1/0201-06
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
2/KNNR 5 Montaz tablicy TG z przygotowaniem podtoza ,podtaczeniem przewodéw ,oraz |kpl
d.1/0404-04 badaniem zabezpieczen
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3/KNNR 5 Montaz przyciskow PWP szt.
d.1/0406-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw m
d.1/1207-01
10 m 10.000
RAZEM 10.000
5/KNNR 5 Utozenie przewodu HDGs 3*1,5 E 90 m
d.1/0204-01
10 m 10.000
RAZEM 10.000
6/KNNR 5 Zaprawianie bruzd wraz zamalowaniem m
d.1/1208-01
10 m 10.000
RAZEM 10.000
7/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia pomiar
d.1/1301-01
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
2|Instalacja oswietleniowa,gniazd wtykowych , odbioréw technologicznych CPV 45315600-4
8/KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod montaz puszek p/t szt.
d.2|0301-12
111 szt. 111.000
RAZEM 111.000
9/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 rozgatezne szt.
d.2/0302-06
60 szt. 60.000
RAZEM 60.000
10/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.2|0302-01
51 szt. 51.000
RAZEM 51.000
11/KNNR 5 Montaz wytacznikéw 1- biegunowych szt.
d.2/0306-02
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
12/KNNR 5 Montaz wytacznikéw $wiecznikowych szt.
d.2|0306-03
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
13/KNNR 5 Montaz wytacznikéw schodowych szt.
d.2/0306-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
14/ KNNR 5 Montaz wytacznikéw grupowych szt.
d.2|0306-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
15/KNNR 5 Montaz gniazd 16A/Z pt 230V szt.
d.2/0308-02
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
16/ KNNR 5 Montaz gniazd 16A/400V z wytacznikiem szt.
d.2|0406-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
17/KNNR 5 Montaz opraw fluorescencyjnych 2 x58W IP 44 kpl.
d.2/0502-04
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
18/ KNNR 5 Montaz opraw fluorescencyjnych 2 x36W IP 44 kpl.
d.2|0502-04
9 kpl. 9.000
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RAZEM 9.000
19/KNNR 5 Montaz opraw fluorescencyjnych 2 x36W IP 44 z modutem awaryjnym kpl.
d.2|0502-04
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
20|KNNR 5 Montaz opraw fluorescencyjnych 2 x36W IP 20 kpl.
d.2/0502-04
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
21|KNNR 5 Montaz opraw fluorescencyjnych 2 x36W z rastrem parabolicznym kpl.
d.2|0502-04
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNNR 5 Montaz opraw fluorescencyjnych 1*36 IP 65 kpl.
d.2/0502-04
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
23|KNNR 5 Montaz plafonier kompaktowych 2*26W kpl.
d.2|0502-04
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
24/ KNNR 5 Montaz plafonier kompaktowych 2*18W kpl.
d.2/0502-04
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
25/KNNR 5 Montaz opraw typu kinkiet kpl.
d.2|0503-01
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
26|KNNR 5 Montaz oprawy zewnetrznej 2*13W kpl.
d.2/0503-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNNR 5 Wykucie bruzd pod przewody m
d.2|1207-01
98 m 98.000
RAZEM 98.000
28/KNNR 5 Utozenie przewodu YDY 3*1,5 p/t m
d.2/0204-01
710 m 710.000
RAZEM 710.000
29|KNNR 5 Utozenie przewodu YDY 4*1,5 p/t m
d.2|0204-01
370 m 370.000
RAZEM 370.000
30|KNNR 5 Utozenie przewodu YDY 5*1,5 p/t m
d.2/0204-01
210 m 210.000
RAZEM 210.000
31|KNNR 5 Utozenie przewodu YDY 3*2,5 p/t m
d.2|0204-01
690 m 690.000
RAZEM 690.000
32|KNNR 5 Uktadanie przewodu YDYZo 4x2,5 p/t m
d.2/0204-04
52 m 52.000
RAZEM 52.000
33|KNNR 5 Uktadanie przewodu YDYZo 5x2,5 p/t m
d.2|0204-04
130 m 130.000
RAZEM 130.000
34/ KNNR 5 Utozenie przewodu YDY 2*1,5 p/t m
d.2/0204-01
45 m 45.000
RAZEM 45.000
35/KNNR 5 Podtaczanie wentylatoréw,pomp,centrali went, szt.
d.2|1206-07
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
36|KNNR 5 Zaprawianie bruzd m
d.2/1208-01
98 m 98.000
RAZEM 98.000
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37|KNNR 5 Montaz wytacznikéw serwisowych wentylatoréw /IP 65/ szt.
d.2|0406-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
38/KNNR 5 Montaz przyciskéw sterowania wentylacja z lampkami szt.
d.2/0406-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
39|KNNR 5 Zwody pionowe instalacji odgromowej przy wentylatorachz drutu Fe Zn 10 szt.
d.2/0609-03 wraz z podtaczeniem do istniejgcej instalacji odgromowej
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
40|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia pomiar
d.2/1301-01
11 pomiar 11.000
RAZEM 11.000
41/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia pomiar
d.2|1301-02
8 pomiar 8.000
RAZEM 8.000
42/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.2/1304-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
43|/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |[szt.
d.2|1304-06
31 szt. 31.000
RAZEM 31.000
44 Pomiar natezenia oswietlenia pomieszczen pomiar
d.2\wycena in-
dywidualna
16 pomiar 16.000
RAZEM 16.000
3|Instalacja potaczen wyréwnawczych CPV 45312310-3
45|KNNR 5 Utozenie przewodu wyréwnawczego LgY zo 10 mm2 m
d.3/0202-02
150 m 150.000
RAZEM 150.000
46/KNNR 5 Podtaczenie przewodéw wyréwnawczych szt.zyt
d.3/1203-01
24 szt.zyt 24.000
RAZEM 24.000
47/KNNR 5 Montaz szyny potaczen wyréwnawczych GSU szt.
d.3/0406-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
48/ KNNR 5 Utozenie bednarki FeZn 25x4 w budynku m
d.3/0602-03
15 m 15.000
RAZEM 15.000
49/KNNR 5 Podtaczenie szyny wyréwnawczej do istniejacego uziomu szt.
d.3/0611-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
50|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji wyréwbnawczej szt.
d.3/1304-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4|Prace demontazowe CPV 45315600-4
51|KNNR 9 Demontaz opraw oswietleniowych szt.
d.4/0501-05
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
52/KNNR 9 Demontaz gniazd instalacyjnych szt.
d.4/0402-06
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
53|KNNR 9 Demontaz gniazd sitowych szt.
d.4|0402-07
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
54/ KNNR 9 Demontaz wytacznikéw szt.
d.4/0401-08
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12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
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