
Przedszkole 1 sobotka KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 WLZ i Tablice CPV 45315700-5 ,45315300-1
1

d.1
KNNR 9
0201-06

Demontaż tablic rozdzielczych z odłaczeniem i zabezpieczeniem przewodów kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

2
d.1

KNNR 5
0404-04

Montaż tablicy TG z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem przewodów ,oraz
badaniem zabezpieczeń

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1

KNNR 5
0406-01

Montaż przycisków PWP szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

5
d.1

KNNR 5
0204-01

Ułożenie przewodu HDGs 3*1,5 E 90 m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

6
d.1

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd wraz zamalowaniem m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

7
d.1

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

2 Instalacja oświetleniowa,gniazd wtykowych , odbiorów technologicznych CPV 45315600-4
8

d.2
KNNR 5
0301-12

Przygotowanie podłoża pod montaż puszek p/t szt.

111 szt. 111.000
RAZEM 111.000

9
d.2

KNNR 5
0302-06

Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 rozgałęźne szt.

60 szt. 60.000
RAZEM 60.000

10
d.2

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

51 szt. 51.000
RAZEM 51.000

11
d.2

KNNR 5
0306-02

Montaż wyłączników 1- biegunowych szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

12
d.2

KNNR 5
0306-03

Montaż wyłączników świecznikowych szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

13
d.2

KNNR 5
0306-04

Montaż wyłączników schodowych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

14
d.2

KNNR 5
0306-04

Montaż wyłączników grupowych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

15
d.2

KNNR 5
0308-02

Montaż gniazd 16A/Z pt 230V szt.

30 szt. 30.000
RAZEM 30.000

16
d.2

KNNR 5
0406-01

Montaż gniazd 16A/400V z wyłacznikiem szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

17
d.2

KNNR 5
0502-04

Montaz opraw fluorescencyjnych 2 x58W IP 44 kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

18
d.2

KNNR 5
0502-04

Montaz opraw fluorescencyjnych 2 x36W IP 44 kpl.

9 kpl. 9.000
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RAZEM 9.000
19

d.2
KNNR 5
0502-04

Montaz opraw fluorescencyjnych 2 x36W IP 44 z modułem awaryjnym kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

20
d.2

KNNR 5
0502-04

Montaz opraw fluorescencyjnych 2 x36W IP 20 kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

21
d.2

KNNR 5
0502-04

Montaz opraw fluorescencyjnych 2 x36W z rastrem parabolicznym kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

22
d.2

KNNR 5
0502-04

Montaz opraw fluorescencyjnych 1*36 IP 65 kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

23
d.2

KNNR 5
0502-04

Montaz plafonier kompaktowych 2*26W kpl.

9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000

24
d.2

KNNR 5
0502-04

Montaz plafonier kompaktowych 2*18W kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

25
d.2

KNNR 5
0503-01

Montaż opraw typu kinkiet kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

26
d.2

KNNR 5
0503-01

Montaż oprawy zewnętrznej 2*13W kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

27
d.2

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd pod przewody m

98 m 98.000
RAZEM 98.000

28
d.2

KNNR 5
0204-01

Ułożenie przewodu YDY 3*1,5 p/t m

710 m 710.000
RAZEM 710.000

29
d.2

KNNR 5
0204-01

Ułożenie przewodu YDY 4*1,5 p/t m

370 m 370.000
RAZEM 370.000

30
d.2

KNNR 5
0204-01

Ułożenie przewodu YDY 5*1,5 p/t m

210 m 210.000
RAZEM 210.000

31
d.2

KNNR 5
0204-01

Ułożenie przewodu YDY 3*2,5 p/t m

690 m 690.000
RAZEM 690.000

32
d.2

KNNR 5
0204-04

Układanie przewodu YDYżo 4x2,5 p/t m

52 m 52.000
RAZEM 52.000

33
d.2

KNNR 5
0204-04

Układanie przewodu YDYżo 5x2,5 p/t m

130 m 130.000
RAZEM 130.000

34
d.2

KNNR 5
0204-01

Ułożenie przewodu YDY 2*1,5 p/t m

45 m 45.000
RAZEM 45.000

35
d.2

KNNR 5
1206-07

Podłączanie wentylatorów,pomp,centrali went, szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

36
d.2

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd m

98 m 98.000
RAZEM 98.000
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37
d.2

KNNR 5
0406-01

Montaż wyłaczników serwisowych wentylatorów /IP 65/ szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

38
d.2

KNNR 5
0406-01

Montaż przycisków sterowania wentylacją z lampkami szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

39
d.2

KNNR 5
0609-03

Zwody pionowe instalacji odgromowej przy wentylatorachz drutu  Fe Zn 10
wraz z podłaczeniem do istniejącej instalacji odgromowej

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

40
d.2

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

11 pomiar 11.000
RAZEM 11.000

41
d.2

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

8 pomiar 8.000
RAZEM 8.000

42
d.2

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

43
d.2

KNNR 5
1304-06

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) szt.

31 szt. 31.000
RAZEM 31.000

44
d.2 wycena in-

dywidualna

Pomiar natęzenia oświetlenia pomieszczeń pomiar

16 pomiar 16.000
RAZEM 16.000

3 Instalacja połączen wyrównawczych CPV 45312310-3
45

d.3
KNNR 5
0202-02

Ułożenie przewodu wyrównawczego LgY żo 10 mm2 m

150 m 150.000
RAZEM 150.000

46
d.3

KNNR 5
1203-01

Podłączenie przewodów wyrównawczych szt.żył

24 szt.żył 24.000
RAZEM 24.000

47
d.3

KNNR 5
0406-01

Montaż szyny połączen wyrównawczych GSU szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

48
d.3

KNNR 5
0602-03

Ułożenie bednarki FeZn 25x4 w budynku m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

49
d.3

KNNR 5
0611-01

Podłaczenie szyny wyrównawczej do istniejącego uziomu szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

50
d.3

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji wyrówbnawczej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4 Prace demontażowe CPV 45315600-4
51

d.4
KNNR 9
0501-05

Demontaż opraw oświetleniowych szt.

21 szt. 21.000
RAZEM 21.000

52
d.4

KNNR 9
0402-06

Demontaż gniazd instalacyjnych szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

53
d.4

KNNR 9
0402-07

Demontaż gniazd siłowych szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

54
d.4

KNNR 9
0401-08

Demontaż wyłaczników szt.
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12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
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