Sobétka, 3 pazdziernika 2022 roku

Zapytanie ofertowe

Post¢powanie prowadzone w oparciu o w art. 2 ust 1 pkt 1) Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
Prawo zamé6wien publicznych (Dz. U. poz. 2022 z pézn. zm.)

L. Dane Zamawiajacego:

Gmina Sobotka
ul. Rynek 1, 55-050 Sobotka
tel. 71 33512 20

Zaprasza do zlozenia ofert cenowych na pefnienie nadzoru inwestorskiego na zadanie pod nazwa

wPrzebudowa ul. Naslawickiej w Rekowie polegajaca na wymianie nawierzchni jezdni, budowie

fragmentu chodnika oraz przebudowie istniejacej kanalizacji deszczowej.”.

Zadanie jest realizowane przy udziale $Srodkéw Rzadowego Funduszu Rozwoju Drég

I1. Opis przedmiotu zamowienia

1. Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zaméwienia jest petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.
,,Przebudowa ul. Nastawickiej w Rekowie polegajaca na wymianie nawierzchni jezdni, budowie
fragmentu chodnika oraz przebudowie istniejacej kanalizacji deszczowej.”.

W ramach nadzoru Wykonawca zobowigzany jest do:

- Reprezentowania Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z projektem lub pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

- Sprawdzania jakosci wykonywanych rob6t budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych
robot wyrobdw zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane;

- Sprawdzanie i odbiér robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie
w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i oraz przygotowanie i udzial

w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania;

- Potwierdzanie faktycznie wykonanych rob6t oraz usuniecia wad, a takze, na zadanie inwestora,
kontrolowanie rozliczen budowy.

- Sprawdzania, akceptowanie, bagdz wnoszenie uwag do przedstawionych przez Generalnego

Wykonaweg robét budowlanych wnioskéw materialowych na proponowane materiaty
przeznaczone do wbudowania.

W ramach pelnienia nadzoru inwestorskiego Wykonawca zapewni:

- 1 osobg - inspektor branzy drogowej - osoba posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczefi w specjalnosci inzynieryjnej drogowej — posiadajaca
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doswiadczenie w pelnieniu funkeji inspektora nadzoru dwdch robét budowlanych polegajacych na
budowie lub przebudowie lub remoncie drog z wylaczeniem autostrad i drog szybkiego ruchu,
ktérych charakter byt podobny jak w niniejszym postgpowaniu a swoim zakresem obejmujace co
najmniej wykonanie nowych nawierzchni Scieralnych asfaltowych o powierzchni min. 8000
metréw kwadratowych, przy czym minimalna ilo$¢ nawierzchni w ramach jednego nadzoru to
4000 metrow kwadratowych

- 1 osobe - inspektor branzy sanitarnej — osoba posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Opis robét budowlanych, ktére podlega¢ beda nadzorowi:

Remontowana ul. Nastawicka zaczyna sie od skrzyzowania z ul. Poprzeczng we wsi Rgkdw, a
konczy si¢ na skrzyzowaniu z ul. Wronia we wsi Olbrachtowice . Na odcinku od 0+000 do 0+545
nalezy wykona¢ chodnik po lewej stronie drogi o szerokosci 2.00m z lokalnym zawezeniem na
koncowym fragmencie do 1,25 m. Dodatkowo wykonany zostanie chodnik po stronie prawej od km
0+050,00 do 0+120,00 zakonczony wybrukowanym placem na wiate przystankowg. W km 0+000,00
do 0+040,00 po prawej stronie zostanie wykonane pobocze utwardzone o szerokosci 2,0m.

Szeroko$¢ jezdni ul. Nastawickiej na odeinku od 0+000,00 do 2+160,00 wynosi 5,0m, na odcinku od
2+160,00 do kofica opracowania (2+307,58) zostanie wykonane przelozenie istn. kostki kamiennej w
granicach dziatki drogowej numer 179.

Na odcinku od 2+160,00 do kofica opracowania (do ul. Wroniej w Olbrachtowicach) nalezy
przewidzie¢ wymiane nawierzchni z kostki granitowej na nowg. W dokumentacji projektowej
wskazano, ze istniejaca nawierzchnie nalezy przetozy¢, jednakze w ofercie nalezy przewidzie¢ 1 w
trakcie robét wykona¢ rozbidrke istniejacej nawierzchni granitowej oraz kraweznikoéw granitowych,
konstrukcje drogi (warstwy podbudowy) dostosowa¢ do kategorii KR2, w tym celu wykorytowa¢
warstwy istniejacych podbudowy, wywiezé oraz zutylizowaé powstaly urobek z rozbiorek oraz
wykona¢ nowg podbudowe oraz nowa nawierzchni¢ z dostarczonej nowej kostki granitowej. Nalezy
przewidzie¢ wbudowanie nowych kraweznikéw granitowych typu drogowego (np. 20x30x100).

Laczna dhigo$é remontowanej ulicy wynosi 2317m. Chodnik bedzie oddzielony od jezdni
kraweznikiem betonowym 15x30x100cm wyniesionym na wysokos¢ 12 cm oraz obnizanym w
miejscach zjazdéw i przejsé dla pieszych do wysokosci 2 em . Od strony zewngtrznej chodnik zostanie
odgrodzony obrzezem betonowym 8x30x100cm. Nawierzchnia chodnika zostata zaprojektowana z
kostki betonowej z pochyleniem w strong jezdni.

Na ul. Nastawickiej w poczatkowej jej czesci znajduja sie liczne zjazdy, Nawierzchnia
zjazdow indywidulanych w czesci zabudowanej zostanie wykonana z kostki betonowej natomiast
zjazdow publicznych z nawierzchni bitumicznej. Na odcinku szlakowym (po za terenem zabudowy)
zjazdy zostana wykonane z nawierzchni bitumiczne;j.

W ramach projektu remontu ul. Naslawickiej zostana wykonane trzy przejscia wyniesione
nastepujacych kilometrazach: - 0+050,00 - 0+200,00 - 0+425,00

Kategorie robét konieczne do nadzorowania w ramach niniejszego postgpowania oraz ich
zakres:

1) Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze — polegajace na wykonaniu robdt pomiarowych,
niwelacyjnych, geodezyjna obstuga budowy, ogrodzenie placu budowy, oznakowanie placu
budowy, wykonanie projektu organizacji ruchu zastgpczego, wywoéz materialéw z rozbiorki,

2) Roboty ziemne - rozbiérka istniejacych warstw drogowych do projektowanej glebokosci
wymiany podbudowy i nawierzchni w obrebie prac zwiazanych z wykonaniem przebudowy
ulicy bedacej w zakresie niniejszej realizacji,

3) Roboty drogowe — warstwy konstrukcyjne oraz wykonczeniowe jezdni, chodnikow, zjazdow,
miejsc postojowych, krawezniki i obrzeza betonowe,

4) Roboty instalacyjne — wykonanie sieci kanalizacji deszczowej z wpustami wraz z
przykanalikami, zabezpieczenie sieci energetycznych i teletechnicznych,
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5) Roboty wykonczeniowe — regulacja istniejacej infrastruktury (studzienek, zawordw itp.),
montaz oznakowania organizacji ruchu docelowego, wykonanie poboczy, rozscielenie ziemi
oraz wykonanie trawnikéw.

Nalezy nadzorowa¢ wykonanie nastepujacych konstrukceji i nawierzchni:

Nawierzchnia drogi wewnetrznej (wymian pelnej konstrukeji od 0+000,00 do 0+467.,00) :
e  Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S  gr. 4 cm,

e  Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 8 cm,

e  Podbudowa z kruszywa tam. stab. mech. 0/31,  gr. 20 cm,
e  Warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10cm,
o  Podloze Gl

Nawierzchnia drogi wewnetrznej (wymian warstwy sScieralnej od 0+467 do kofica opracowania) :

e  Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S  gr. 4 cm,

e  geosiatka do naw. bitumicznych z wldokna szklanego o wytrzymalosci na rozciaganie min.
100kN/m w kierunku poprzecznym i podtuznym,

° warstwa wyréwnawcza z AC11W 50/70, gr. 20 cm,

e  Podbudowa istniejacej konstrukeji

Chodnik :

e  Nawierzchnia z kostki betonowe;j gr. 8 cm,
e  Podsypka cementow-piaskowa gr. 3cm,
° Podbudowa z kruszywa fam. stab. mech. 0/31, gr. 15 cm,
e  Podloze Gl

Zatoka autobusowa:

Nawierzchnia z kostki kamienne;j gr. 18 cm,
Podsypka cementow-piaskowa gr. S5cm,
Podbudowa z betonu cemetowego C25/30, gr. 20 cm,

Warstwa poélizgowa z foli budowalnej 0,2mm
Podbudowa z kruszywa tam. stab. mech. 0/31, gr. 20 cm,
Podtoze G1

Nawierzchnie zjazdow publicznych/indywidualnych (bitumicznych):

° Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S  gr. 4 cm,

e  geosiatka do naw. bitumicznych z wiokna szklanego o wytrzymatosci na rozcigganie min.
100kN/m w kierunku poprzecznym i podhuznym,

° warstwa wyrownawcza z AC11W 50/70, gr. 20 cm,

e  Podloze Gl

Nawierzchnie zjazddéw publicznych/indywidualnych(z kostki betonowej) :

e  Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm,
e Podsypka cementow-piaskowa gr. 3cm,
e Podbudowa z kruszywa tam. stab. mech. 0/31, gr. 20 cm,
e Podloze G1

Roboty branzy drogowej nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacja projektowa (projektem
budowlanym, projektem wykonawczym, specyfikacjami, opinig geotechniczng). Nalezv wykona¢
wszystkie roboty ujete i wynikajace z w/w dokumentéw projektowych.

Opis robot sanitarnych:

Wzdhuz drogi ograniczonej kraweznikami zaprojektowano 11 wpustdéw sciekowych z osadnikami, z
ktérych woda odprowadzana bedzie do projektowanej kanalizacji deszczowej. Odbiornikiem woéd
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opadowych i roztopowych bedzie istniejacy kanal deszczowy DN500 mm zlokalizowany w drodze
gminnej ul. Zabiej (dz. nr 98, AM-1, obreb Rekéw, gmina Sobétka). Na powyzsze uzyskano warunki
techniczne oraz uzgodnienie trasy projektowanej kanalizacji deszczowej pismem nr
RIIGK.7230.148.1.2021.TS z dnia 17.11.2021 r. wydane przez Urzad Miasta i Gminy Sobdtka.
Whigcie do istnigjacego kolektora wymagac bedzie wybudowania na kolektorze studni rewizyjnej.
Parametry nowej instalacji kanalizacji deszczowej (do wykonania):

1) Kanal @250 mm - L= 84,4 m z rur PP

2) Kanat @315 mm - L= 334,1 m z rur PP

3) Przykanaliki deszczowe @160mm (szt. 13) - L= 44,7 m z rur PP

4) Studnie rewizyjne @1000mm - szt. 10 z kregdéw bet.

5) Studnie rewizyjne ©@1200mm- szt. 3 z kregdw bet.

6) Wpusty deszczowe @500mm z osadnikiem h=0,5m - szt. 13 z kregéw bet.

Roboty towarzyszace:
1) Likwidacja istniejacych wpustéw deszczowych - szt. 2
2) Likwidacja istn. przykanalikoéw od wpustéw deszez. -L=11,5m
3) Regulacja wlazdéw istn. studni kanalizacyjnych - szt. 8
4) Regulacja istn. skrzynek na armaturze wodociag. - szt. 5

Roboty branzy sanitarnej nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacja projektowa (projektem
budowlanym, projektem wykonaweczym, specyfikacjami, opinia geotechniczna). Nalezy wykona¢
wszystkie roboty ujete i wynikajace z w/w dokumentow projektowvch.

II1. Termin realizacji zamowienia

Przedmiot zamoéwienia nalezy wykona¢ do dnia: 30 sierpnia 2023 r.

II1. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien zalaczvé do oferty:

1. Zamawiajacy wymaga, aby kazda oferta zawierala minimum nastgpujace dokumenty:
1) wypelniony i podpisany przez Wykonawce formularz cenowo-ofertowy — wg zataczonego
wzoru formularza ofertowego,

2) Wykaz osob skierowanych do realizacji zamowienia wg zalacznika do niniejszego
postepowania
3) Uprawnienia osob skierowanych do realizacji funkeji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
zaswiadczenie o przynaleznosci do wiasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiadaniu
ubezpieczenia.

IV. Informacje o sposobie porozumiewania sie¢ Zamawiajacego z Wykonawcami oraz

przekazywania oSwiadczen i dokumentow.

Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim.

2. Wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy i Wykonawcy
moga przekazywac pisemnie lub droga elektroniczna.

V. Osoby po stronie Zamawiajacego uprawnione do porozumiewania sie z Wykonawcami

[. Osoba uprawniona do kontaktowania si¢ z Wykonawcami i udzielania wyjasnien dotyczacych
postgpowania jest:
- Janusz Cecot — inspektor ds. inwestycji gminnych, tel. 71 335 12 54
- Jakub Zawada — kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, tel. 71 335 12 38

2. Wykonawca moze zwrdci¢ si¢ do Zamawiajacego o wyjasnienie warunkéw udzielenia
zamowienia w godzinach pracy urzedu do 8.00 do 14.00.
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VI. Miejsce i termin skladania ofert

1. Oferte cenowa nalezy przesta¢ droga elektroniczng na adres e-mail:

e jcecot{@sobotka.pl

e jzawada@sobotka.pl

e drogi(@sobotka.pl

Oferte nalezy wyslaé na wszystkie maile podane powyzej.

2. Oferte cenowa nalezy zlozyé w terminie do dnia 10 pazdziernika 2022 roku , godz. 10:00

VII. Opis sposobu obliczania cenv

1.

Na zalaczonym formularzu cenowo-ofertowym, nalezy przedstawi¢ ceng ofertowa
za wykonanie / udzielenie przedmiotu zaméwienia.

Wartoé¢ cenowa nalezy podaé w zlotych polskich cyfra — z doktadnoscia do dwoch miejsc po
przecinku oraz stownie.

Cena powinna zawiera¢ wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamdéwienia.

Wszelkie rozliczenia pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca odbywal sig beda w zlotych
polskich.

VIII Informacje o formalnosciach

1. Niezwlocznic po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiajgcy zawiadomi wszystkich
Wykonawcow, ktorzy ubiegali si¢ o udzielenie zamowienia o wyniku postgpowanie.

2. Zamawiajacy zawrze umow¢ z wybranym Wykonaweg po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy, ale nie pézniej niz w terminie zwigzania oferta.

3. Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostala wybrana uchyli si¢ od zawarcia umowy, Zamawiajacy
wybierze kolejna oferte najkorzystniejsza sposrod ztozonych ofert, bez przeprowadzania ich
ponownej oceny.

4. Do prowadzonego postgpowania nie przystuguja Wykonawcom srodki ochrony prawnej okreslone
w przepisach Ustawy Prawo zaméwien publicznych tj. odwolanie, skarga.

5. Niniejsze postgpowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnetrznych uregulowaniach
organizacyjnych Zamawiajacego. Nie maja w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy
Prawo zamdwien publicznych.

Zalgezniki: Zatwierdzit:

1. Formularz ofertowo-cenowy

2. Wykaz osdb skierowanych do realizacji 2

3 Warumowy | TR e A

4. Dokumentacja projektowa (data, podpis- pieczec

osoby zatwierdzajgeej postgpowanie)
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(pieczec¢ adresowa Wykonawcey)
TIPS e corrsnsmssmemmoemnsrsmssonssmrasenansn

1 ) Yo
adres e — mail®*): ...,

FORMULARZ CENOWO - OFERTOWY
Zamawiajacy:
Gmina Sobotka
55-050 Sobdtka
ul. Rynek 1

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 3 pazdziernika 2022 r. prowadzone w oparciu o art. 2
ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

pn. ,,Pelnienie nadzoru inwestorskiego na zadanie pod nazwa ,,Przebudowa ul. Naslawickiej w
Rekowie polegajgca na wymianie nawierzchni jezdni, budowie fragmentu chodnika oraz
przebudowie istniejacej kanalizacji deszczowej”

Ja/My, nizej podpisany/i,

netto: .ooveevienns ZEH(STOWNIE oot )
podatek VAT ... % H.ovvsmnsiivsiiinevans ZH (SloWnie oo )
brutto: .....cccveeeeeee. ZHRIOWHIIG s e s e s e )

2.  Przedmiot zamdwienia wykonamy w terminie do 30 sierpnia 2023 roku.

3.  Oswiadczamy, iz uwazamy si¢ za zwiazanych niniejsza oferta przed okres 30 dni liczac
od daty wyznaczonej na sktadanie ofert.

4. Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy
i zobowigzujemy si¢, w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, do zawarcia
umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

miejscowosc¢ 1 data
/Podpis i piecze¢ osoby upowaznionej
do podpisywania oferty/






Zatacznik nr 2. Wykaz oséb skierowanych do realizacji zamowienia zadania: pn. ,.Pelnienie nadzoru
inwestorskiego na zadanie pod nazwa ,,Przebudowa ul. Naslawickiej w Rekowie polegajaca na
wymianie nawierzchni jezdni, budowie fragmentu chodnika oraz przebudowie istniejacej

kanalizacji deszczowej”

(piecze¢ adresowa Wykonawcy)
115 2ol L e

BEL XY .. L S
adres € — mail**): .o

Zamawiajacy:
Gmina Sobotka
Ul Rynek 1
55-050 Sobdtka
WYKAZ OSOB
L.p. Imi¢ i Nazwisko Numer uprawnien oraz Doswiadczenie
branza
1
2.

Podpis Wykonawcy






UMOWA NR ...

zawarta w dniu  .......... 2022 r. w Sobétce pomiedzy: Gmina Sobotka, 55-050 Sobdtka,
ul. Rynek 1, zwana w dalszej czgsci umowy Zamawiajacym
reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta i Gminy Sobotka — Pana Mirostawa Jarosza
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Pani Magdaleny Saczawy
a przedsigbiorstwem: .............. z siedziba zaktadu ... N § S R v

reprezentowanym przez:
Pana/Pania ......cocone. S i RS

zwany dalej Wykonawca, uprawnionym do wykonania ustugi objetej niniejsza umowa.

Niniejsza umow¢ zawarto ponizej progu stosowania ustawy okreslonego w art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z
dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z pdzn. zm.).

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje na siebie obowiazek pelnienia funkcji nadzoru
inwestorskiego, w tym zapewnienie inspektoréw nadzoru branzowych zgodnie z ustawa z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2531 z p6ézn. zm.) nad inwestycja pn
Przebudowa ul. Naslawickiej w Rekowie polegajaca na wymianie nawierzchni jezdni,
budowie fragmentu chodnika oraz przebudowie istniejacej kanalizacji deszczowej.

2. Wykonawca pelnit bedzie swoje obowiazki w okresie realizacji zadania oraz W okresie gwarancji i
rekojmi Generalnego Wykonawcy robot budowlanych.

3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy realizacja zadan wskazanych w art. 25 ustawy Prawo
budowlane. W szczegdlnosci do:

1) Reprezentowania Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej;

2) Sprawdzanie jakosci wykonywanych robot budowlanych i stosowania przy wykonywaniu
tych robét wyrobow zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane;

3) Sprawdzanie i odbiér robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych,
przygotowanie i udzial w czynnos$ciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i
przekazywanie ich do uzytkowania,

4) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usuniecia wad, a takze, na zadanie
inwestora, kontrolowanie rozliczen budowy.

4. Wykonawca posiada uprawnienia zgodnie z art. 26 ustawy Prawo budowlane. W tym w
szczegdlnosci do:

1) Wydawania kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecen, potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy, dotyczace: usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen,
wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementow zakrytych,
przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot budowlanych oraz informacji
i dokumentéw potwierdzajacych zastosowanie przy wykonywaniu robét budowlanych
wyrobéw, zgodnie z art. 10, a takze informacji i dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie do stosowania urzadzen technicznych;

2) Zadanie od kierownika budowy lub kierownika robot dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych robot
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10.

11.

budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogla wywota¢ zagrozenie badz
spowodowaé niedopuszczalna niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na budowg.

Do dodatkowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy sprawdzanie, akceptowanie, badz wnoszenie
uwag do przedstawionych przez Generalnego Wykonawcg robot budowlanych wnioskow
materialowych na proponowane materialy przeznaczone do wbudowania.

Realizacja zaméwienia odbywa¢ si¢ bedzie na podstawie umowy, ktéra Zamawiajacy zawarl z
Generalnym Wykonawca, wylonionym w drodze odrgbnego postgpowania przetargowego,
przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do pehienia nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego
wymienionego w ust. | w nastgpujacych 2 etapach:

1) Etap I - nadzér nad realizacja robot budowlanych - od dnia przekazania terenu budowy do
dnia odbioru kofncowego zadania od Generalnego Wykonawcy i przedstawienia przez
Wykonawcg rozliczenia tego zadania.

2) Etap II nadzér nad wypelnianiem przez Generalnego Wykonawce obowigzkow
wynikajacych z udzielonej gwarancji - od dnia dokonania odbioru koncowego zadania od
Generalnego Wykonawcy do dnia, w ktorym uplynie okres gwarancji udzielonej przez
Generalnego Wykonawce lub do dnia odbioru usunigcia przez Generalnego Wykonawce
lub Wykonawce zastepczego wad, w zaleznosci od tego, ktéry z terminéw uptywa pozniej.

Wykonawca zobowiazany jest do wspdlpracy z Zamawiajacym na kazdym etapie realizacji
przedmiotu umowy oraz do uwzgledniania wszelkich uwag Zamawiajacego i/lub wyznaczonego
przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do przyjazdu na teren budowy minimum raz w tygodniu z
zastrzezeniem § 1 ust. 10.

Wykonawca zgodnie z oferta zlozona w dniu .... przyjedzie na teren budowy dodatkowo
minimum .... Tazy.

Przyjazdy na teren budowy udokumentowane zostana za pomocg protokofu, ktory Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy w dniu podpisania umowy. Protokot podpisany bedzie przez Wykonawce
oraz przez przedstawiciela Zamawiajacego, w dniu przyjazdu na teren budowy.

§2

Termin wykonania umowy

L.

Wykonawca bedzie zobowiazany do pelnienia nadzoru inwestorskiego w nastgpujacych
terminach:

1) Etap I, ktory jest wskazany w § 1 ust. 7 pkt 1 — do dnia 30 sierpnia 2023 r.

2) FEtap II - w okresie gwarancji udzielonej przez Generalnego Wykonawce, ktory wynosi 60
miesiecy od dnia odbioru koncowego robét budowlanych.

W przypadku zmiany terminu realizacji etapu I1 II w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust.
1 pkt 1 zmianie ulegnie termin pelnienia ushug nadzoru inwestorskiego o czas przesunigcia Ww.
termindw oraz w okresie udzielonej przez Generalnego Wykonawce gwarancji, bez zmiany
wynagrodzenia.

§3

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

1.

Wykonawca, w ramach udzielonego niniejsza umowa pelnomocnictwa, dziala we wilasnym
imieniu, i na rachunek Zamawiajacego, tylko w zakresic pelnienia czynnosci nadzoru
inwestorskiego rozszerzonego o zakres obowiazkow zawartych w niniejszej umowie.

Wykonawca jest obowiazany do dzialania z nalezyta staranno$cig w okresie realizacji robot, jak
tez po ich zakonczeniu, majac na uwadze zabezpieczenie praw i interesow Zamawiajacego, w tym
prawidlowe, zgodne z prawem i wymaganiami Zamawiajacego zakonczenie inwestycii.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ za wyrzadzenie szkody bedacej
normalnym nastepstwem nienalezytego wykonania czynnosci objetych niniejsza umowa,

W
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ocenianego w granicach przewidzianych dla uméw starannego dziatania. Naprawienie szkody
obejmuje wylacznie straty, ktére poszkodowany poniost.

Wykonawca, penige swoje funkcje, wykonuje swoje obowiazki w terminach okreslonych w
niniejszej umowie, a obowigzki dla ktérych nie ustalono w tej umowie terminu ich wykonania
Wykonawca wykonuje w terminach uzgodnionych z Generalnym Wykonawca i/lub
Zamawiajgcym. Terminy te nie mogg powodowaé opdznien w realizacji zamoOwienia przez
Generalnego Wykonawcg w stosunku do obowiazujacego harmonogramu umownego.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej OC w zakresie
prowadzonej dzialalnosci zwiazanej z przedmiotem umowy na sume gwarancyjna nie nizsza niz
1.000.000,00 zk.

§4

Przedstawiciele Wykonawcey

i

(¥

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami, doswiadczeniem, uprawnieniami
oraz wykwalifikowanym personelem posiadajacym odpowiednie uprawnienia budowlane
stosowne do zakresu prac, zgodnie z obowiazujgcymi przepisami i w zakresie w jakim sg
wymagane.

Przedstawicielem Wykonawcy w czasie realizacji umowy bedzie Pan/Pani ......cooveiiiiininin
Wykonawca zapewni personel niezbedny do realizacji obowiazkow wynikajacych z niniejszej
umowy:

1) Inspektor branzy drogowej - osoba posiadajaca uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi bez ogramiczen w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej — Pan/Pani ................. nr uprawnien ........eeeeee. nr ewidencyjny

2) Inspektor branzy sanitarnej — osoba posiadajaca uprawnienia budowlane do
Kkierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i Kkanalizacyjnych - Pan/Pani .............. .. Nr uprawnien
........ veeeee. IF eWIAENCYJNY tvvvvrniiiicnnceiacianen

Dopuszcza si¢ zmiang 0sob wskazanych w § 4 ust. 3 pkt 1-2 pod warunkiem, ze osoby te beda
posiadaly co najmniej takie samo doswiadczenie. Dokonanie takiej zmiany wymaga pisemnej
zgody Zamawiajacego, ktéry na taka zmiane moze nie wyrazi¢ zgody. Zmiana 0sOb nastapi
zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 1 umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia 0sob wskazanych w §4 ust. 3 pkt 1 - 2 w ramach
wynagrodzenia umownego.

Wykonawca zobowiazany jest do okazania aktualnych dokumentow potwierdzajacych posiadanie
aktualnych uprawnien osob realizujacych umoweg, stosownie do zakresu wykonywanych prac.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci dotyczacych 0sob realizujacych umowg Wykonawca
zobowiazany jest do natychmiastowego usuniecia nieprawidlowosci. Zamawiajagcy ma prawo
naliczenia kar umownych w wysokosci okreslonej w § 8 ust. 2 pkt 4

§5

Podwykonawcey

L
2.

Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow.

Wykonawca jest zobowiazany do terminowego regulowania wszelkich zobowiazan wobec
podwykonawcow, z ktorymi wspolpracuje w zwigzku z realizacja umowy. Nieterminowe
regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec podwykonawcow stanowi nienalezyte
wykonywanie umowy i uprawnia Zamawiajgcego do dokonywania wyplaty z wszelkich
wierzytelnosci przystugujgcych Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego, w celu dokonania
zaplaty naleznosci na rzecz Podwykonawcow.

W przypadku zlecenia czgsci zamowienia podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do
sprawowania petnego nadzoru oraz do koordynacji wszelkich prac zleconych podwykonawcy.
Wykonawca bgdzie ponosil petna odpowiedzialnoé¢ wobec Zamawiajgcego i 0s0b trzecich za
prace wykonane przez siebie, podwykonawcow, w tym za jakosc i terminowo$¢. Wykonaweca jest
odpowiedzialny za dzialania, uchybienia lub zaniedbania swoich podwykonawcéw 1 ich

ﬁ
Umowa nr.../2022 z dnia ... Strona 3



pracownikéw, z ktorych pomocy korzysta przy realizacji swych obowigzkow, wynikajacych z
niniejszej umowy, jak za dziatania, uchybienia lub zaniedbania wiasne.

Jezeli nastapi zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy i dotyczy ona podmiotu, na ktorego
zasoby Wykonawca powolywal si¢, na zasadach okreslonych w ustawie Prawo Zamoéwien
Publicznych, w celu wskazania spelnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest
zobowiazany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca spetia je w
stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

§6

Wynagrodzenie

1.

10.

11

Strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe za przedmiot umowy, zgodnie ze zloZzona oferta
Nadzoru Inwestorskiego, na faczna kwote ...................... zt netto, VAT ...... zt,
...................... 2zt brutto (SlowWnie s suwmssssvvsmmmnssnssssnmizah

Okreslone w ust. 1 wynagrodzenie jest niezmienne przez caly okres obowigzywania niniejszej
umowy, bez wzgledu na faktyczny termin odbioru koncowego zadania inwestycyjnego od
Generalnego Wykonawcy, okres udzielonej przez Generalnego Wykonawce gwarancji oraz
ilosci, zakresu i wartos¢ udzielonych Generalnemu Wykonawcy przez Zamawiajgcego
dodatkowych ustug, dostaw 1 robdt budowlanych zwigzanych z realizacjg zadania, a takze iloS¢ i
wynikéw przeprowadzonych przegladéw w okresie gwarancji.

Wyplata wynagrodzenia, okres$lonego w ust. 1, nastgpowaé bedzie na podstawie faktur
czesciowych wg nastgpujacych zasad:

1) Dopuszcza si¢ fakturowanie maksymalnie 80 % wynagrodzenia ptatnego fakturami
czgsciowymi, wystawianymi kwartalnie w procencie wynagrodzenia dostosowanym do
harmonogramu rzeczowo-finansowego Generalnego Wykonawcy oraz
odzwierciedlajacym rzeczywiste zaawansowanie robot budowlanych,

2) Minimum 20% - po podpisaniu koncowego odbioru inwestycji.

W przypadku skrocenia terminu realizacji lub wczesniejszego odbioru koncowego robdt
budowlanych pozostale kwoty czgsciowe, o ktoérych mowa w ust. 3 pkt 2, zostana uregulowane
tacznie w platnosci koncowej. W przypadku wydtuzenia realizacji umowy z Generalnym
Wykonawcag, kwoty czesciowe bede realizowane do osiagnigcia kwoty okre$lonej w ust 3 pkt 1.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, jest niezmienne przez caly okres obowigzywania
umowy i obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawce w celu zrealizowania
przedmiotu umowy niezaleznie od faktycznego czasu trwania.

Faktury VAT za przedmiot umowy beda platne przelewem z konta Zamawiajacego w terminie do
30 dni od daty otrzymania faktury.

Za dzien dokonania zaptaty przyjmuje si¢ dzien, w ktorym Zamawiajacy wydat dyspozycje
przelewu ze swojego konta na konto Wykonawcy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ rozliczenia zamowienia poprzez wystawienie przez
Wykonawce ustrukturyzowanej faktury elektronicznej i udostepnienie jej przez Wykonawce
poprzez Platforme¢ Elektronicznego Fakturowania dostgpna pod adresem internetowym
https://efaktura.gov.pl/.

Zamawiajacy informuje, iz posiada skrzynke na Platformie Elektronicznego Fakturowania, a
identyfikatorem (numerem PEPPOL) jest numer 8961000784,

Instrukcja dotyczgca sposobu wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektroniczne] przez
wykonawce poprzez Platforme¢ FElektronicznego Fakturowania znajduje si¢ na stronie
internetowej https://efaktura.gov.pl/.

Wystawienie faktury VAT przez Wykonawce w innej formie niz ustrukturyzowana faktura
elektroniczna jest dopuszczalne i opisane ponizej:

1) Faktury beda kierowane przez Wykonawce na nastgpujacy adres: Gmina Sobdtka ul.
Rynek 1, 55-050 Sobotka

2) Dopuszcza  si¢  przesylanie  faktur  droga  elektroniczna  lacznie  na
adresy: urzad@sobotka.pl, drogi@sobotka.pl i jzawada@sobotka.pl w formacie pdf, w
wersji nieedytowalnej (celem zapewnienia autentycznosci pochodzenia i integralnosci
tresci faktury). Jezeli Wykonawca skorzysta z elektronicznej formy przesylania faktur,
wtedy nie ma obowigzku przesylania wersji papierowej dokumentu faktury.
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12. Naleznoéci wynikajace z wystawionych faktur zostana uregulowane przelewem na rachunek
rozliczeniowy wskazany na fakturze VAT widniejacy w elektronicznym wykazie podmiotow
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (t. Dz. U. 22020 r., poz. 106).

§ 7

Udzial w odbiorach i przegladach

1. Wykonawca zobowiazany jest do dokonywania odbioréw robot budowlanych ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych oraz odbioréw technicznych i czgsciowych bezzwlocznie (nie pozniej
niz w terminie 3 dni roboczych) od daty pisemnego powiadomienia Wykonawcg przez
Generalnego Wykonawce lub w innym terminie uzgodnionym z Generalnym Wykonawca.

2. Wykonawca zobowiazany jest do sprawdzenia kompletnosci i poprawnosci dokumentow
odbiorowych oraz potwierdzenia gotowosci do odbioru koncowego w terminie 5 dni roboczych od
daty przediozenia dokumentoéw przez Generalnego Wykonawceg.

3. Wykonawca dokona akceptacji lub zglosi zastrzezenia do przediozonego przez Generalnego
Wykonawce rozliczenia zadania inwestycyjnego w terminie 7 dni roboczych od jego dostarczenia.

4. W okresie gwarancji Generalnego Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia przegladu kazdorazowo w terminie do 10 dni roboczych od wystgpienia z takim
wnioskiem przez Zamawiajacego oraz bez odrebnego wniosku dodatkowego przegladu na 2
miesiace przed uptywem okresu gwarancji oraz co najmniej raz w roku w terminie ustalonym z
Zamawiajacym i Generalnym Wykonawca.

5. Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia przegladu sprawdzajacego usunigcie wad w
ciggu 3 dni roboczych od daty ich usunigcia.

§8
Kary umowne
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytuhu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.
2. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych:

1) Za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawceg z przyczyn, za ktore
odpowiedzialnos¢ ponosi Nadzor Inwestorski, w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto
wymienionego w § 6 ust. 1 umowy.

2) Za nieterminowe realizowanie obowiazkoéw okreslonych w umowie w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w §6 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia, ktére powstato
z przyczyn lezacych po stronie Nadzoru Inwestorskiego,

3) Za nie przeprowadzenie przegladu corocznego w okresie gwarancji i rekojmi w terminach
okre$lonych w umowie, uprawnia Zamawiajacego do naliczenia kar umownych w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okre$lonego w §6 ust. 1 za kazdy dzien opoznienia,
ktére powstalo z przyczyn lezacych po stronie Nadzoru Inwestorskiego,

4) Zaniewywigzywanie si¢ przez Wykonawce z obowiazkow dotyczacych osoby realizujace]
umowe wskazanej w §4 ust. 3 pkt 1-2, w tym nieprawidtowosci dotyczace doswiadczenia
osoby skierowanej do realizacji nadzoru wzgledem do$wiadczenia zadeklarowanego w
ofercie, w wysokosci 2.000 zt za kazda stwierdzona nieprawidtowosc¢,

5) Za nieusunigcie w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, nieprawidlowosci
dotyczacych osoby realizujgcej umowe, wskazanej w §4, w wysokosci 300 zt za kazdy
dzien opoznienia liczac od wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu,

6) Za nieposiadanie lub opoznienie w posiadaniu ubezpieczenia OC lub w przypadku braku
przedtozenia na zadanie Zamawiajgcego W okreslonym terminie kopii polisy dla
ubezpieczenia, o ktérym mowa w §3 ust. 4, w wysokosci 0,2% wartosci umowy o ktorej
mowa w § 6 ust. 1, za kazdy dzien opoznienia,

7) Za nie wywigzywanie si¢ z innych obowigzkow okreslonych w umowie, po jednokrotnym
pisemnym wezwaniu do wlasciwej realizacji umowy, W wysokosci 300,00 zt za
stwierdzony przypadek.

8) Za niespelnienie wymogu wskazanego w § 1 ust. 91 10 w wysokosci 100 zt za kazdy
stwierdzony przypadek braku przyjazdu na teren budowy.
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3. Nienalezyta i nieterminowa realizacja obowiazkoéw przez Wykonawce, skutkujaca koniecznoscia

poniesienia przez Zamawiajacego dodatkowych kosztow, w tym na pokrycie roszczen
Generalnego Wykonawcey lub na zastgpcze usuwanie wad uprawnia Zamawiajgcego do obnizenia
wynagrodzenia Wykonawce o kwote tych kosztow dodatkowych.

Wykonawce wyraza zgode na potracenie kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody, wraz z odsetkami.

§9

Odstgpienie od umowy/Rozwiazanie umowy

(A

Zamawiajgcemu przystuguje prawo w trybie natychmiastowym do odstapienia od umowy w
terminie 30 dni od wystgpienia wskazanych ponizej okolicznosci:

1) wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu,

2) ogloszenia upadtosci lub likwidacji Wykonawcy

3) nie rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawce bez uzasadnionych
przyczyn oraz nie kontynuowania jej pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajacego
(oznaczajace wine po stronie Wykonawcy).

2. Zamawiajacemu przystuguje prawo do rozwiazania umowy z 30-dniowym terminem

wypowiedzenia, w przypadku gdy:
1) Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje swoje obowiazki okreslone
Umowg,
2) bez uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie rozpoczyna czynnosci oraz ich nie
kontynuuje pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajacego,
3) bez uzasadnionych przyczyn Wykonawca przerwie czynnosci i nie bedzie ich prowadzil w
czasie dluzszym niz 14 dni,
4) wystapil po stronie Wykonawcy brak zdolnosci do czynnosci prawnych utrudniajacy
wykonanie Umowy,
5) gdy laczna wysokos¢ kar umownych przekroczy 10% wartosci catkowitego
wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.
Rozwigzanie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i wskazania przyczyny
rozwiazania. Rozwigzanie z przyczyn wskazanych w § 9 ust. 2 pkt 1-3 wymaga uprzedniego
pisemnego wezwania do usunigcia uchybien w terminie nie dtuzszym niz 14 dni i bezskutecznego
uplywu tego terminu.
Po otrzymaniu przez Wykonawce powiadomienie o rozwiazaniu umowy, Wykonawca podejmie
niezwlocznie kroki majace na celu zakonczenie swiadczenia uslug w zorganizowany i sprawny
sposob, umozliwiajacy zminimalizowanie kosztow.
Termin 30-dniowy liczony jest od daty stempla pocztowego listu poleconego lub potwierdzenia
(pokwitowania) odbioru pisma bezposrednio od drugiej Strony.

§ 10

Tajemnica umowy

1,

Wykonawca zobowiazuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 1 danych
otrzymanych i uzyskanych od Zamawiajacego, Generalnego Wykonawcy, w zwiazku z
wykonywaniem zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

Przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji, otrzymanych przez Wykonawce od
Zamawiajagcego, Generalnego Wykonawcy, moze nastgpi¢c wylacznie wobec podmiotdéw
uprawnionych na podstawie przepisdéw obowigzujacego prawa i w zakresie okreslonym niniejsza
umows.

Wykonawca odpowiada za szkode wyrzadzona Zamawiajacemu przez ujawnienie, przekazanie,
wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od Zamawiajacego,
Generalnego Wykonawcy, wbrew postanowieniom niniejszej umowy.
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4. Zobowiazanie, o ktérym mowa powyze] wigze Wykonawcg rowniez po wykonaniu lub
rozwigzaniu niniejszej UmMowy.

§11
Zmiana umowy
1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwoéé zmian zawartej umowy w przypadkach okreslonych w ustawie
Prawo Zamowien Publicznych oraz wskazanych ponizej, W nastgpujacym zakresie:

1) zmiany 0sob wskazanych do realizacji przedmiotu umowy, pod warunkiem ze nowe osoby
beda spetniaty warunki okre§lone w zapytaniu ofertowym oraz ofercie Wykonawcy oraz
przedstawione zostand wymagane dokumenty dla tych osob, zgodnie z wymogami
dokumentacji przetargowej,

2) zmiany podwykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod warunkiem wyrazenia
zgody Zamawiajacego na takg zmiang oraz spelnieniem przez nowego podwykonawcg co
najmniej takich samych warunkow jak podwykonawca pierwotny,

3) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotywal sig,
na zasadach okreslonych w ustawie Prawo Zamowien Publicznych, w celu wykazania
speiniania warunkow udzialu = w postepowaniu, pod warunkiem  wykazania
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je W stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia,

4) zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT,
majacej wplyw na wysokos¢ wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy w zwiazku z
realizacja niniejszej umowy,

5) zmiany terminow, okre$lonych w § 2 ust. I, w przypadku przesunigcia sig terminow
realizacji umowy z Generalnym Wykonawca, wystapienia zamowien dodatkowych oraz
innych zmian zakresu zamoOwienia zgodnych z ustawg Prawo Zamoéwien Publicznych,.

7. Wszelkie zmiany, jakie strony chciatyby wprowadzi¢ do ustalen wynikajacych z niniej szej umowy
wymagaja wczesniejszego uzgodnienia z Zamawiajgcym oraz zawarcia aneksu do umowy.

3. Zadna ze stron nie moze bez zgody drugiej strony przenie$¢ na osobg trzecia wierzytelnosci
wynikajacych z niniej $Z€j UMOWY.

§12

Postanowienia koficowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie obowiazujace przepisy prawa,
w szczegolnosci przepisy ustawy, Kodeks cywilny, Prawo budowlane.

2. Wszelka dokumentacja, korespondencja i kontakty z Zamawiajacym prowadzone sa w jezyku
polskim.

3. Powstale w trakcie realizacji umowy Spory bedg rozpatrywane W drodze negocjacji 1
porozumienia. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygnigcia sporu Strony beda
rozstrzygaly spory na drodze postepowania sadowego W sadzie wlasciwym dla siedziby
Zamawiajacego.

4. Umowg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego, a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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